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Smlouva o dílo

Smluvní strany

Číslo smlouvy objednatele: 1365/2019/OI/VZKÚ

Identifikátor veřejné zakázky: P19V00152082

 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupene Mgr. Zuzanou Bajgarovou

náměstkyní primátora

MSEM, a.s.

Collo—louky 126, Místek, 738 01 Frýdek—Místek

zastou ena   

na základě plné moci

  

IČO: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

  Císlo učtu:

IČO: 64610080

DIC: CZ64610080

Peněžní ústav:

  

  

Císlo učtu:

Zapsaná vobchodním rejstříku vedeném u KS

V Ostravě, oddíl B, vložka 1197

  

dále jen objednatel dále jen zhotovitel

Obsah smlouvy
 

čl.I.

Uvodní ustanoveni

1.

2.

£
5
»

Smlouva o dílo — „Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová

Tato smlouva o dílo je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „OZ“).

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedene vzáhlaví této smlouvy odpovídají skutečnosti v době

uzavření smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznamit druhé smluvní straně.

Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání zavazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ

způsobení újmy vsouvislosti svýkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 100 000 000 Kč, kterou

kdykoliv na požádání V originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.

. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že V případě, že by se jím V průběhu trvání

smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli.

Objednatel prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen

„logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučně právo užívat logo města jako ochrannou

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněná. Objednatel je oprávněn poskytnout

podlicencí k užití loga města třetí osobě.

Objednatel touto smlouvou poskytuje zhotoviteli bezúplatně nevýhradníoprávnění logo města V rámci

  

Ves“
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smlouvy, tzn. umístit na např. informační tabuli, základní kámen, projektovou dokumentaci skutečného

provedení stavby a další dokumenty vytvořené V průběhu realizace díla V rozsahu množstevně a časově

omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel oprávnění užít logo města

za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy příjímá.

8. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a

odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu uvedenou V čl.

VI. odst. 1 této smlouvy.

9. Účelem uzavření této smlouvy je provedení úprav a doplnění silnoproudých napájecích vedení a zařízení

pro napájení hlavních nízkonapěťových rozvaděčů V areálu Úpravny vody Nová Ves Ostrava a

prameniště Nová Ves Ostrava.

10.Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu oprávněny.

11.Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní

text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a s

ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto

podmínek, jej íchž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností V samotné smlouvě, znám.

čl.II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k realizaci stavby „Nouzové napájení úpravny vody a

prameniště Nová Ves“, vku. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby arch. č.

17045—04, kterou zpracovala společnost PROSPECT spol. s r.o., se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské

Hory, 709 00 Ostrava, IČO 14616688, V září 2017.

2. Součástí provedení díla je také:

2.1. Zajištění zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a provozem.

2.2. Vybudování zařízení staveniště a deponie materiálů tak, aby nevznikaly žádné škody V dotčeném

objektu a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu.

2.3. Likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidací V souladu se

zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších

předpisů, o likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad.

2.4. Zohlednění vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění stavby.

2.5. Provedení všech předepsaných zkoušek nebo zkoušek stanovených V dokumentaci, úspěšné

provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla, zpracování a předání dokladů o výsledcích

předepsaných zkoušek, atestů, revizí, záručních listů V jazyce českém a zpracování provozních

řádů technických zařízení.

2.6. Průběžné odstraňování nečistot vzniklých při provádění díla po celou dobu provádění prací.

2.7. Vpřípadě, že součástí realizace stavby bude dodání věcí movitých, zajištění zatřídění těchto

movitých věcí a souborů movitých věcí realizovaného díla, tj. komplexní posouzení položkového

rozpočtu V elektronické podobě ve formátu kompatibilním s programem Microsoft EXCEL 2000

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění, a

následné zatřídění jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a jejich částí dle statistických

klasifikací CZ—CPA, CZ-CC. Tyto podklady budou potvrzeny zhotovitelem a ekonomickým

poradcem, specializující se na zatřiďování zboží a služeb dle jednotné klasifikace MF ČR.

2.8. Vypracování 3 kompletních vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla, tj. se

zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých V průběhu realizace díla, ověřených

a odsouhlasených objednatelem. Dokumentace skutečného provedení díla bude V jednom

vyhotovení dodána objednateli i V elektronické podobě na CD—ROM ve formátu *.dwg

V editovatelné verzi.

2.9. Řádné předání díla objednateli včetně všech dokladů a náležitostí.
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3. Předmět smlouvy bude realizován V souladu s ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací veřej né

zakázky IVZ P19V00152082, nabídkou podanou zhotovitelem ktéto veřejné zakázce a požadavky

veškerých právních předpisů a podmínek vztahujících se k předmětu této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vsouladu technickými á právními předpisy platnými včeské

republice V době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

5. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednátel

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo

požadavku objednatele (vícepráce)

6. Zhotovitel je povinen každou změnu (vícepráce/méněpráce) popsat vrámci změnového listu, jehož

součástí bude vyčíslení nákladů změny ve vztahu kpůvodní položce cenové kalkulace a jejího

technického popisu se zdůvodněním změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na

základě objektivně nepředpokládáné příčiny změny zakládající více/méněpráce spolu s položkovým

rozpočtem této změny. Znění změnových listů musí vždy odsouhlasit objednátel.

7. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprácí zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření

dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel se zavazuje ocenit vícepráce dle jednotkových cen použitých

z nabídkového položkového rozpočtu a není-li toto možné, pák ocení položky stavebních a montážních

prací tákto:

' V případě, že celková cena díla je vyšší nebo rovna předpokládané hodnotě veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu víceprací podle ceníku stavebních prací

společnosti ÚRS Praha, as. V cenové soustavě ÚRS platné V době uzavření dodatku k této smlouvě;

' V případě, že celková cena díla je nižší než předpokládaná hodnotá veřejné zakázky na realizaci díla

dle této smlouvy, zhotovitel stanoví cenu násobkem cen podle ceníku stavebních prací společnosti

ÚRS Praha, a.s. vcenové soustávě ÚRS platné V době uzavření dodatku ktéto smlouvě a

koeficientu vypočteného jako podíl celkové ceny díla a předpokládané hodnoty veřejné zakázky na

realizaci díla dle této smlouvy, tj. dle vzorce:

celková cena díla

Cena vícepráce = ÚRS X —————————————————————————————

předpokládaná cena díla

8. Předmětné vícepráce/méněpráce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

Vícepráce, jejichž provedení je nezbytné pro zajištění řádného pokračování prací zhotovitelem při

provádění díla a jej ichž provedení nesnese odkladu do doby uzavření dodatku k této smlouvě o dílo (a

budou takto označeny objednatelem), může zhotovitel provádět ihned po jejich odsouhlasení zástupcem

objednatele dle čl. XI. odst. 10 této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že následně sjednají rozšíření

předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty v písemném dodatku k této smlouvě.

9. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprácí a

změn technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění

víceprací, které budou provedeny před uzavřením dodatku k této smlouvě V intencích odst. 8 věty druhé

tohoto článku.

10.V případě požadavku na méněpráce objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel

zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele

platné V době zpracování tohoto rozpočtu. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění

písemný dodatek ke smlouvě o dílo.

11.Projektová dokumentace uvedená V odst. 1 tohoto článku smlouvy nenáhrazuje výrobní dokumentaci.

Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, zajistí její zpracování

zhotovitel na vlastní náklady. Dokumentace bude předložena kodsouhlásení provozovateli zařízení a

zhotoviteli projektové dokumentace.

12.Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své

nebezpečí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

13.0bjednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít á zaplatiti cenu díla dle čl. VI. odst. 1

této smlouvy.
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14.Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl.III.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je obj ednatel.

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají V jeho vlastnictví a zhotovitel

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí aje povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.

čl.IV.

Místo plnění

Místem plnění je místo stavby, tj. dotčené objekty v k.ú. Nová Ves u Ostravy, obec Ostrava dle projektové

dokumentace uvedené V čl. II. odst. 1 této smlouvy.

čl.V.

Termín plnění

1. Provádění díla dle této smlouvy bude započato do 7 kalendářních dnů od protokolárního předání a

převzetí staveniště.

2. Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 16 týdnů od protokolárního předání

a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle čl. XII. odst. 3

této smlouvy.

3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem

objednatele.

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele či

zhotovitelovou činností či nečinností.

5. Pokud zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z důvodu provozních či

technologických podmínek, bude tato skutečnost zaznamenána do stavebního deníku. V případě

odsouhlasení této skutečnosti objednatelem do stavebního deníku bude běh lhůty provedení díla dle odst.

2. tohoto článku smlouvy přerušen. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není

nutno upravit dodatkem ke smlouvě.

6. V případě, že objednatel nebo jiná k tomuto oprávněna osoba (např. Oblastní inspektorát práce) přeruší

práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, toto

přerušení nebude mít vliv na lhůtu provedení díla uvedenou V odst. 2. tohoto článku smlouvy.

7. Bude—li přerušení prací na díle z důvodu uvedeného V odst. 4. tohoto článku smlouvy trvat déle než šest

měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny

na základě dílčích faktur, s výjimkou případů, kdy přerušení bylo způsobeno důvody ležícími na straně

zhotovitele či zhotovitelovou činností či nečinností.

8. V případě přerušení prací dle odst. 5. a 6. tohoto článku smlouvy nemá zhotovitel nárok na úhradu

jakýchkoliv nákladů, které zhotoviteli po dobu přerušení prací vznikly.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav

již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných uprav.

10.V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo plynulost

výstavby, nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem do

stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne

kroky k urychlení prací, je objednatel oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování.
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čl. VI.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 719 805 Kč

DPH 151 159 Kč

Cena celkem Včetně DPH 870 964 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

2. Součástí této smlouvy je kalkulace nákladů, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Položkový rozpočet je

součástí nabídky zhotovitele k veřejné zakázce IVZ P19V00152082.

3. Cena bez DPH uvedená V odstavci 1. tohoto článku je dohodnutá jako cena nejvýše přípustná a plati po

celou dobu účinnosti smlouvy.

4. Sjednaná smluvní cena bez DPH V odst. 1 tohoto článku smlouvy zahrnuje veškeré profesně

předpokládané náklady zhotovitele nutné kprovedení celého díla v rozsahu čl. II. Předmět smlouvy

v kvalitě a druhu určených materiálů, komponentů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných

ve zhotoviteli předané projektové dokumentaci, předpokládané inflační vlivy apod.

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, služby, místní, správní a jiné poplatky nezbytné pro

řádné a úplné zhotovení díla a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.

6. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby

splnění této smlouvy.

7. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude sloužit výlučně pro výkon

veřejné správy. Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o

DPH“) a V souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

8. Smluvní strany se dohodly, že dojde—li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné

sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za

odvedení DPH povinna stanovit DPH V platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek

k této smlouvě.

9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ.

čl. VII.

Platební podmínky

1. Zálohy nej sou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení a ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozděj ších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Zhotovitel na plnění předmětu této smlouvy vystaví fakturu, která musí kromě zákonem stanovených

náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:

a) číslo a datum vystavení faktury,

b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky IVZ P19V00152082,

c) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo

uzavřené smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

é) dobu splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, dodávek a služeb, včetně zjišťovacího protokolu,

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,

i) označení utvaru objednatele, který akci likviduje (odbor investiční).

5. V souladu s ust. § 21 zákona o DPH, sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považujeza

“|_ J _ _\„r ,. \\
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samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první pracovní následujícího měsíce. Zhotovitel vystaví na

měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací V souladu

soceněním položek vnabídkovém rozpočtu a zjišťovací protokol podepsaný zhotovitelem. Doba

splatnosti dílčích faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli.

Pro placení jiných plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrada újmy aj.) si smluvní strany

sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

6. Nebude—li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude—li nesprávně

vyúčtována cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel vyúčtuje práce, které

neprovedl, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení

opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět

ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn

Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, V aktuálním znění.

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě aozměně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, Ministerstva

financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní

správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu

této smlouvy a poskytnout jim součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit poskytnutí v tomto odstavci

uvedených informací a dokumentaci svými poddodavateli.

9. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných dodávek, prací a služeb. Zhotovitel je povinen

oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.

10.Doručení faktur zhotovitel provede osobně proti podpisu zástupce objednatele nebo jako doporučené

psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo V elektronické podobě prostřednictvím datové

schránky, nej později však do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.

11.0bjednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního města

Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel neprodleně po zjištění informován a bude dohodnut další

postup plnění smluvních závazků včetně nutných úprav smluvních vztahů.

12.Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu

na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem

umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený

V tuzemsku.

13.Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn

uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na

příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši daně na

účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele

uhradit sjednanou cenu.

14.Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

čl. VIII.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného dila bude dávat schopnost

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost,

hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické
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čl.

dokumentaci, projektové dokumentaci uvedené V čl. II., odst. 1. této smlouvy a ustanovením této

smlouvy. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, vyhovující

požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla V souladu s platnými právními předpisy, podle

schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami

a bezpečnostními předpisy, V souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů

pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek

sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele.

V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny V projektové dokumentaci

dle čl. II., odst. 1. této smlouvy, lze použít pouze takových, které V době realizace díla budou V souladu

s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené projektové dokumentaci

musí být předem odsouhlasený technickým dozorem objednatele a objednatelem.

Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních

prohlídkách a při předání a převzetí díla.

Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky,

které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele

provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.

Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými

technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

IX.

Staven iště

1.

čl.

Oprávněný zástupce objednatele předá zhotoviteli staveniště do 10 pracovnich dnů od nabytí účinnosti

smlouvy. 0 jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Staveniště bude předáno zhotoviteli

prosté práv a závazků třetích osob.

Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média a zabezpečí na své náklady měření

jejich odběru.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 pracovních dnů od převzetí díla objednatelem.

Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a újmy, které

mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob V prostoru staveniště, dodržování

bezpečnostních předpisů při výkopových pracích, pracích ve výkopu, pohybu na staveništi, za bezpečné

ohrazení staveniště, za dodržování hygienických a požárních předpisů, bezpečnosti silničního provozu V

prostoru staveniště a dodržování předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. Zhotovitel

vypracuje pracovní postup zhlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a

bezpečnosti technických zařízení, včetně stanovení rizik, která mohou působit na zaměstnance při

provádění díla, včetně opatření.

Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, ato V souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a

o likvidaci odpadů.

Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci pro provádění stavby

včetně kopie případných vyjádření dotčených orgánů a organizací.

X.

Stavební deník

1.
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stavební deník s šestimístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. Stavební deník bude

trvale dostupný na stavbě.

2. Stavební deník bude veden V souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů a musí obsahovat:

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny

těchto údajů,

b) základní údaje o stavbě v souladu s projektovou dokumentací stavby,

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby,

(1) přehled smluv a dodatků, případně změn,

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění.

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce

provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být

přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem.

Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mezi zápisy

nebudou vynechána volná místa.

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se

zejmena o:

a) časový postup prací a jej ich kvalitu,

b) druh použitých materiálů a technologií,

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a V použitých materiálech oproti projektové dokumentaci

stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečnosti práce,

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad,

e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, oprávnění zástupci

objednatele, provozovatele a zhotovitele, příslušné orgány státní správy a osoba provádějící kontrolní

prohlídku stavby.

6. Oprávněný zástupce objednatele, resp. technický dozor je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a

stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen technický dozor objednatele zapsat

připomínky vždy do 3 pracovnich dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však

zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat technický dozor objednatele k zapsání

připomínek.

7. V případě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele, je

zhotovitel povinen do 3 pracovnich dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to,

že s obsahem tohoto záznamu souhlasí.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne předání a převzetí staveniště až do dne dokončení

stavby, popř. do odstranění vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce. Provádění

pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude předávat technickému dozoru objednatele prvý průpis denních záznamů

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

čl. XI.

Provádění dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní odpovědnost.

Smlouva o dílo — „Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová
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2. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

3. Zhotovitel je povinen provedené práce, zařizovací předměty, materiál a výrobky zabezpečit před

poškozením a krádežemi až do předání dílá objednateli, ato na vlastní náklady.

4. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace

vyžadovaných prací. Smluvní strany se dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.

5. Zhotovitel je při své činnosti povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že zhotovitel způsobí na

místě realizace havárii, je povinen informovat oprávněného zástupce objednatele á účastnit se likvidace

následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí objednateli svým jednáním újmu, zejména z důvodů

porušení předpisů o ochraně životního prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami

a chemickými přípravky, předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je

zhotovitel povinen újmu uhradit V plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve oprávněného zástupce objednatele písemnou formou nejméně 3 pracovni

dny předem k prověření kvality prácí, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.

V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat

v provádění dílá po předchozím písemném upozornění objednatele.

7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

8. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného dílá bude dávat schopnost uspokojit

potřeby stanovené touto smlouvou a pokyny objednatele. Jakost díla bude odpovídat platné právní

úpravě, českým technickým normám, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje

používat pouze zařízení a materiály vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající

prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb.

9. Jakost dodávaných zařízení a materiálů bude dokladována předepsaným způsobem při předání a převzetí

díla.

10.Za objednatele je v technických záležitostech týkajících se předmětu této smlou technická

specifikace, podpisy předávacích protokolů, apod.) oprávněn se zhotovitelem jednatvh

(tel._,email: , odbor investiční Magistrátu města Ostravy.

11.V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2X měsíčně. Organizaci

kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou

smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast

svých poddodavatelů.

12.V případě zjištěných vad V projektové dokumentaci je zhotovitel povinen na ně ihned písemně upozornit

objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden,

dohodnou se zhotovitel i obj ednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

13.0bjednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to

v rozsahu a způsobem, které lze pro tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat.

14.Bude—li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstávce je

povinen ji před započetím příslušného plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. V

případě, že objednatel nevyvine takto specifikovanou a požadovanou součinnost při plnění dle této

smlouvy, může zhotovitel prodloužit dobu plnění o dobu, po kterou nemohl z uvedeného důvodu

pokračovat v realizaci svého závazku. V případě, že toto prodloužení termínu plnění bude V příčinné

souvislosti s nedostatečnou nebo zpožděnou součinnosti objednatele dle této smlouvy, smluvní pokuty

se proti zhotoviteli neuplatní.

čl. XII.

Předání díla

1. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o

užívání nepředané části díla musí být písemná.

2. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy.
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3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 pracovnich dnů po obdržení písemné výzvy

zhotovitele a ukončeno nejpozději do 5 dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději svýzvou kpředání díla doručit oprávněnému zástupci objednatele

následující doklady:

a) dokumentace skutečného provedení díla, tj. se zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů

vzniklých V průběhu realizace díla, ověřených a odsouhlasených objednatelem ve 3 vyhotoveních.

Dokumentace skutečného provedení díla bude V jednom vyhotovení dodána objednateli i

v elektronické podobě na CD—ROM ve formátu *.dwg V editovatelné verzi,

b) doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů ve 3 vyhotoveních,

c) závěrečné zprávy ke všem provedeným zkouškám prokazujícím kvalitu díla, a to ve 3 vyhotoveních.

Z těchto závěrečných zpráv bude zřej mě, že dílo dané zkoušce vyhovělo. Tyto zprávy budou zástupci

objednatele předány formou samostatných protokolů podepsaných oprávněnou osobou nebo

zhotovitelem. Průběh individuálního vyzkoušení bude zapsán do stavebního deníku a potvrzen

provozovatelem,

d) certifikáty, atesty a prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků a výsledky provedených

„kontrolních zkoušek“, jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., ve 3 vyhotoveních,

e) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých V průběhu provádění díla, ve 3 vyhotoveních,

Í) stavební deník,

g) doklady o odstranění odpadů vzniklých při stavební činnosti V souladu s platnou legislativou, ve 3

vyhotoveních

5. O předání díla bude sepsán „Zápis o převzetí díla“, který sepíše zhotovitel do formuláře, který mu předá

objednatel V průběhu provádění díla a který bude obsahovat:

a) označení díla,

b) označení objednatele a zhotovitele díla,

c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků,

d) termín vyklizení staveniště,

e) datum ukončení záruky na dílo,

Í) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,

g) datum zahájení a datum dokončení prací na zhotovovaném díle,

h) prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla a otom, že dílo předává,

i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,

j) datum a místo sepsání zápisu,

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,

l) soupis případných drobných vad s termínem jejich odstranění.

6. Součástí Zápisu o převzetí díla budou i doklady uvedené v odst. 4 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel i

objednatel jsou oprávněni uvést vzápise o převzetí díla cokoli, co budou považovat za nutné. Po

podepsání Zápisu o převzetí díla oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá

opatření a doby V něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body

nesouhlasí. V Zápise o převzetí díla popsané vady je zhotovitel povinen bezplatně odstranit. Za vady,

které se projevily po předání díla, zodpovídá zhotovitel V rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel dílo, které je předmětem této smlouvy, nepřevezme, uvede V Zápise o převzetí

díla důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se

opakuje přejímací řízení V nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany

dodatek kpředmětnému Zápisu o převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, zda dílo od zhotovitele

přejímá.

8. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani V opakovaném přejímacím řízení na převzetí díla ve lhůtě 5

pracovních dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán krozhodnutí

příslušnému soudu.

9. K přejímání díla je za objednatele oprávněn vedoucí investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy,

za zhotovitele je k předávání díla oprávněn stavbyvedoucí. Zástupci smluvních stran, kteří jsou

oprávnění k předání a převzetí díla, budou uvedeni ve stavebním deníku.
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čl. XIII.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Prava objednatele zvadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povine

zhotovitel odstranit na své náklady.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku V délce 60 měsíců, veškeré dodávky strojů, zařízení

technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem,

nejméně však 24 měsíců.

. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za

písemné oznámení se považuje i oznamení e—mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Odesláním

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení (i e-

mailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s

odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovnich dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány

technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Obdobným způsobem se bude

postupovat V případě uplatnění prava z vadného plnění.

6. Neodstraní—li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné výši

uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu vrámci

záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

:
B
U
J

čl. XIV.

Náhrada újmy

1. Nebezpečí újmy na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí

celého díla. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na újmy, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné

(např. živelné události), za které nese odpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka

objektů.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či

jiných škodlivých látek na stavbě.

. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli V plné výši újmu, která vznikla při realizaci a užívání díla v

souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

Nemajetkovou újmu jsou smluvní strany povinny hradit pouze, stanoví—li to zvlášť OZ nebo jiný právní

předpis.

5. V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem prokazatelná

újma, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 4 čl. I. této smlouvy, je zhotovitel

povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

A
W

čl. XV.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i

započatý den prodlení s provedením díla dle čl. V. odst. 2 této smlouvy bez vad.

2. Za prodlení s předáním díla bez vad ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy,se nepovažuje, když

„|_ J
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zhotovitel dílo řádně předá objednateli v termínu provedení díla stanoveném touto smlouvou, ale při

tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které nebrání řádnému užívání díla.

3. Nebude—li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z

prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč za každý prokazatelně

zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až poté, kdy zhotovitel

zjištěné nedostatky zapsané v deníku objednatelem nebo jeho zástupcem ve stanoveném termínu

neodstraní.

5. Vpřípadě nedodržení termínu kodstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla je

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč za každý i započatý den

prodlení a zjištěný případ.

6. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a zjištěný případ.

7. V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou č. 499/2006

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši l.000,— Kč za každý zjištěný případ.

8. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace stavby nejsou přístupné

v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 2.000,- Kč za

každý zjištěný případ.

9. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je zhotovitel povinen zaplatit objednateli

smluvní pokutu ve výši 2.000,— Kč za každý i započatý den prodlení

10.V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

11.V případě nesplnění dalších povinností zhotovitele mimo povinností uvedených výše, vyplývajících

z této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,— Kč za každý

zjištěný případ.

12.Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v

jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že

smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

13.Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.

čl. XVI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 01071/RM1822/ 17 ze

dne 2.4.2019, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu, poř. č.

4/2019.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí

statutární město Ostrava.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765,

§ 1978 odst. 2, § 2591 a § 2609 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nábídky,

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.

6. Tato smlouva obsahuje uplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a

chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran
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učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změny sazby DPH dle čl. VI. odst. 8 této smlouvy a

posunu termínů dle čl. V. odst. 4 a 5 této smlouvy) mohou smluvní strany pouze formou písemných

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány

oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna

e-mailových zpráv.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

9. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s 30—ti denní výpovědní dobou, která začíná

běžet dnem doručení druhé smluvní stráně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu

o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby,

výpověd“ je účinná doručením zhotoviteli.

10.V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen ihned předat

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, a uhradit případně

vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu

provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany

uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

11.Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti splněním předmětu

smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

12.Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit kterákoliv svá práva ani převést

kterékoliv své povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.

13.Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

14.Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak

znemožní.

15.Ukáže—li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

16.Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je

dohodnuto ve smlouvě.

17.Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.

18.Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

č. l — Kalkulace nákladů

9
°

 

Za objednatele Za zhotovitele

Mgr. Zuzana Bajgarová _

náměstkyně primátora

na základě plné moci na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ „ELEKTRONICKÝ PODEPSÁNO“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č.: 1365/2019/OI/VZKU

Kalkulace nákladů

Rozpočet Statutární město Ostrava

Rekapitulace Nouzové: napajení UV a prameniště Nová Ves

Rozpočet

Akce: Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová Ves

Před vypracováním cenove nabídky SI prosím prostudUJte celou dokumentem tj predevsim technickou zprávu a následně

speCIfikaCI dodavek a vykresy

Úpravna vody

 

REKAPITULACE
Dodávky Montáž

Dodávky
107 032

Doprava
3 853

Mont prace elektro
69 455

Nosný materiál elektro
130 239

PPV
3 067

Přesun
6 135

  237 271

 

82 510

 

Základní rozp. náklady

Náklady jinde neuvedené (')
  

 

 

 

Hlava Il

GZS
11 512

Provozní vlivy
9 593

Vedlejší rozp. náklady
21 106

Aktualizace MMP včetně prejednáni a schválení ČEZ 20 000

Výchozí reVíze
9 400

Kompletační činnost
24 000

Dokumentace skutečného provedení
15 000

Na'kl, z prov, prostředku
68 400

Celkem Kč bez DPH
409 286

Prameniště

REKAPITULACE
Dodávky Montáž

Dodávky
72 334

Doprava
2 604

Mont práce elektro
53 115

Nosný materiál elektro
95 724

PPV
2 212

Přesun
4 423

Základní rozp. náklady
| 168 057 62 354

Náklady jinde neuvedené (')

Hlava ||

 

 

  

GZS

Provozni vlivy

Vedlejší rozp. náklady

0

230 411

8 295

6 912

15 207

Aktualizace MMP včetně projednání a schválení ČEZ 16 500

Výchozí revnze
9 400

Kompletační činnost
24 OOO

Dokumentace skutečného provedení
15 000

Nákl. z prov. prostředků
64 900

310 519
Celkem KČ bez DPH  Celkem úpravna vody a prameniště Kč bez DPH 719 805
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Statutární město Ostrava

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

magistrát

Rozpočet Statutární město Ostrava

Opravna vody Nouzove napajeni UV a prameniště Nová Ves

mm

Akce: Nouzové napájení úpravny vodv a prameniště Nová Ves

Silnoproud, MaR a SRTP, část úpravna vody

Před vypracováním cenové nabídky sr prosím prostudujte celou dokumentacr, tj především technickou zprávu a následně spectňkaoí dodávek a

výkresy

A DODÁVKY

zařízení ks cenait ks cena eelk.

(Kc) (EL
1 Připojovací skříň MXZ. úpravna, specifikace pol 2.2 1 19 428 19 428

2 Řadový pojistkovy' odpínač třipólově ovládaný. pro vložky 4a, 1250A, specoflkace pol. 3 ‘ 1 29 489 29 469

3 Ekvipotenciálni přípojnioe 12 připOjení, speciňkace pol. 4.7 až 4 9 1 B 115 8115

4 Uprava SW - omezeni chodu technologie podle popisu v TZ, úpravna 1 50 000 50 000

Dodávky celkem

B. MONTÁŽE

zařizení Množství jednotková montáž Cena nos. Montáž

(m. ks) cena (min/ks) mat (Kč)

1fCHBU 1x240 57 1229.29 57.60 70 070 3 283

1-CHBU1X240 zž 28 1229.29 57,60 34 420 1 613

CYA 25 22 16 77,45 67.80 1 239 1 085

Žlab drátěný. nerez. 200x50, vč.pílsl. 13 481,28 456,00 6 257 5 928

Podružný materiál 5 487 0

Ukončení do 1 x 25 4 57.95 68,40 232 274

Ukončení do 1 x 240 18 223,04 267,00 4 015 4 806

Montáž rozváděče 1 555000 0 5 550

Montáž přistr0jú 1 1308.00 0 1 308

Protipožární ucpávka kabelů 3 14400 00 O 43 200

Utésněný průraz v cihlovém zdivu, záslepka otvoru 1 8519,63 2305.63 8 520 2 306

Jádrové vrtani v betonu 3 34,33 0 103

Ruzne drobné nespeciňkovane 0 0

Montáž celkem I 130 239 69 455

REKAPITULACE Dodávky Montáž

Dodávky 107 032

Doprava 360% 3 853

Mont. práce elektro 69 455

Nosný materiál elektro 130 239

PPV 1.00% 3 067

Přesun 2.00% 6 135

Základní rozp. náklady [ 237 271 82 510

Náklady jinde neuvedené (*) [

Hlava II I 319 780

GZS 3,60% 11 512

Provozní vlivy 3,00% 9 593

Vedlejší rozp. náklady

Aktualizace MMP včetně projednání a schválení ČEZ 20 000

Výchozí revize 9 400

Kompletační činnost 24 000

Dokumentace skutečného provedení 15 000

Nákl. z prov. prostředků

celkem

Dokumentace pro provedeni stavby :I

' Náklady jinde neuvedené zahrfly’i případné náklady zhotovitele, které nejsou v dokumentaci uvedené.

PROSPECT spol s r 0 2/3 Arch č ' 17045703
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Statutární město Ostrava

 

 

 

 

 

 

   

        

 

magrstrat

Rozpočet Statutární město Ostrava

Prameniště Nouzove napajení ÚV a prameniště Nova’ Ves

MPO—čet

Akce: Nouzové napájení úpravny vody a prameniště Nová Ves

Silnoproud, MaR a SRTP, část prameniště

Před vypracováním cenové nabídky si prosím prostudujte celou dokumentací, tj především technickou zprávu a nasledne specrt'íkací dodávek a

výkresy

A DODAVKY

zařízení ks cenat1ks cena celk

(Kc) (Kc)
1 Rozvadéč RP, prameniště, specifikace pol 1 1 1 57 864 57 864
2 Připojovací skříň MXZ_ prameniště. specifikace pol 21 1 14 470 14 470

Dodávky celkem

B. MONTÁŽE

zařizení Množství jednotková montáž Cena nos Montáž

(m ks) cena (min/ks) mat. (Kč)

1»CHBU1x150
78 774,77 43,20 60 432 3 370

1fCHBU1x150 zž
14 774,77 43,20 10 847 605

CYA 25 ŽZ
14 77,45 67,80 1 084 949

Žlab drátěný, nerez. 200x50 vč.přísl 14 451.28 45600 6 738 6 384

Podružný material
3 846 0

Ukončení do 1 x 25
4 57,95 68,40 232 274

Ukončení do 1 x 150
20 144,46 141,00 2 889 2 820

Montáž rozváděče
2 5550.00 0 11 100

Montáž přístroju
1 130800 0 1 308

Utěsněný pruraz v cihlovém zdivu, záslepka otvoru 1 851963 230563 8 520 2 306

Různé drobne nespeciňkovane'
0 0

Úpravy v rozvaděči RM1. přípojníce, vývodky 1 113642 1440000 1 136 14 400

Přemístění stávajícího přímotopneho elektrickeho panelu a stím související elektroinsta 1 9600.00 0 9 600

Montáž celkem
| 95 724 53 115

REKAPITULACE
Dodávky Montáž

Dodávky
72 334

Doprava
3,60% 2 604

Mont. prace elektro
53 115

Nosný materiál elektro
95 724

PPV
1,00% 2 212

Přesun
2,00% 4 423

Základní rozp. náklady
168 057 62 354

Náklady jinde neuvedené (')

Hlava ll

GZS
3.60% 8 295

Provozní vlivy
3.00% 6 912

Vedlejší rozp. náklady

Aktualizace MMP včetně projednání a schválení ČEZ 16 500

Výchozí revize
9 400

Kompletační činnost
24 000

Dokumentace skutečného provedení
15 000

Nákl. z prov. prostředků

Celkem

Dokumentace pro provedení stavby
E

' Náklady jinde neuvedené zahrnují případné náklady zhotovitele, které nejsou v dokumentaci uvedené.   
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