

**Smlouva o dílo
k č. j. objednatele: SOD 2019-03**

uzavřená mezi

OBJEDNATEL:

**Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
IČ: 084549
DIČ: CZ00084549**

a

ZHOTOVITEL:

**Martin Bulat, Archeologický servis
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 67306772
DIČ: CZ7001065115**

I.

Předmětem smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele identifikaci a základní dokumentaci archeologických nálezových situací při skrývkách ornice jako součást záchranného archeologického výzkumu vyvolaného stavbou „přeložky silnice II/286, Robousy – Valdice“ za podmínek dále v této dohodě specifikovaných.

II.

Způsob realizace díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré práce, které jsou předmětem smlouvy dle článku I., provede svými pracovníky, případně subdodavateli, a to podle pokynů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **nebo jím pověřených pracovníků.**

2. Objednatel bude vést po celou dobu plnění předmětu díla podle této smlouvy pracovní deník, ve kterém bude průběžně uváděno zejména:

- jmenný seznam pracovníků, kteří se daný den účastnili prováděných prací, pracovní zařazení a rozsah jimi odpracované doby,
- počasí
- postup prací

Pracovní deník bude po celou dobu provádění prací dostupný u vedoucího technika a budou do něj zapisovány veškeré rozhodné skutečnosti pro jejich provádění, jako stanoviska stavebníka a pokyny ke koordinaci s pracemi stavby.

3. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby koordinovat postup prováděných terénních prací s dodavatelem stavby.

4. Archeologické movité nálezy budou předány objednateli nejpozději pátý den po ukončení skrývek ornice. Archeologické nálezy budou zabaleny v papírových sáčkích s příslušným popisem a uloženy v tzv. banánových krabicích. Současně zhotovitel předá objednateli

digitalizovaný seznam archeologických nálezů, včetně seznamu zjištěných nemovitých památek (zahlobených objektů, konstrukcí, vrstev apod.) a jejich geodetické zaměření.

5. Zhotovitel je povinen dodržovat platné normy i obecně závazné legislativní normy a předpisy pro provádění terénních prací a zodpovídá za dodržování zásad bezpečnosti práce v prostoru plnění předmětu smlouvy všemi svými zaměstnanci i ostatními pracovníky, kteří se s jeho vědomím zdržují v daném prostoru.

III.

Doba plnění

Strany se dohodly, že zhotovitel zahájí práce v termínu 7. 3. 2019 v koordinaci se zhotovitelem stavby. Doba realizace je stanovena na maximálně 50 dní v součinnosti se skrývka ornice (viz příloha č. 1 Cenová nabídka). Objednatel si vyhrazuje právo terénní práce ukončit v kterékoli fázi realizace terénních prací.

Zhotovitel do 10 dnů od ukončení terénních prací předá objednavateli archeologické nálezy a jejich seznam, včetně plánů s vynesenu polohou nemovitých nálezů.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy nepřekročí částku **434 500,- Kč bez DPH.**

2. Fakturace bude provedena po dokončení terénních prací a po ukončení zpracování podle výpočtu na základě přehledu skutečně odpracovaných hodin a hodinových sazeb dle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Přehled bude předložen Objednateli do 2 pracovního dne od ukončení prací. Faktura bude vystavena po odsouhlasení přehledu, ale nejpozději do 5 pracovních dnů od konce prací.

3. Platebním dokladem je faktura s veškerými zákonem stanovenými náležitostmi. Termín splatnosti je **30 dní** ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí obecně závaznými předpisy České republiky a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

2. Obě strany se zavazují, že v průběhu platnosti smlouvy budou spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění.

3. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

4. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Jičíně dne 6. 3. 2019
za objednatele

V Hradci Králové dne 6.3.2019
Za zhotovitele

.....
Mgr. Michal Babík, ředitel
RMaG Jičín

.....
Martin Bulat
Archeologický servis

Příloha č. 1