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PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 
č. smlouvy příkazníka:  /2019 

  
podle ustanovení § 2430 a následně zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

I. Smluvní strany 

 

 

Příkazce:  město Cheb  

se sídlem nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14,350 20 Cheb  

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Cheb  

   č.ú.: 528331/0100  

   IČO: 00253979  

DIČ: CZ00253979  

                                       zastoupené: Ing. Pavlem Vančem, vedoucím odboru správy majetku Městského úřadu 

v Chebu, na základě směrnice Rady města Chebu č. 10/2018 část VIII. čl. 3 odst. 2 

 

 

Příkazník:  Petr Pucholt, ČKAIT č. 0301116 

Dvořákova 2139/3, 350 02 Cheb 

Kontaktní a doručovací adresa: Dvořákova 2139/3, 350 02 Cheb 

bankovní spojení:  KB Cheb - 0100 

č.ú.:     782114090277 /0100 

   IČO:    11609842 

   

 

II. Předmět smluvního závazku 

 
Výkon technického dozoru investora (dále jen TDI).   

Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí osobně na jeho účet a za úplatu výkon technického 

dozoru investora na realizaci:  

 

                                    „Parkoviště pod ulicí Obětí nacismu, Cheb“. 

 

Účelem této smlouvy je zajištění TDI při stavbě parkoviště ve vnitrobloku pod ulicí Obětí nacismu, která je 

popsána v projektové dokumentaci vypracované Ing. Jiřím Ševčíkem, Dopravní stavby a venkovní architektura 

s.r.o., nám. Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02, Cheb, IČO: 26392526, zodpovědným projektantem veřejného osvětlení 

Ing. Jiřím Stehlíkem, Komenského 536/28, 350 02, Cheb, IČO: 46862579 a zodpovědným projektantem kanalizace 

Ing. Janem Révayem, Hradební 49/7, 350 02 Cheb, IČO: 73703800 a v souladu s  povolením stavby vydaným 

stavebním úřadem v Chebu Č.j MUCH 90003/2018/Hyb.  

 

Povinnosti příkazníka v rámci výkonu TDI: 

1) Technický dozor investora: 

- seznámení se s dokumentací pro provedení stavby a obsahem smluv; 

- předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby; 
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- technický dozor investora při provádění stavby – min. 1 x týdně; 

- organizace kontrolních dnů stavby – min. 1 x týdně; 

- kontrola postupu prací podle schváleného harmonogramu; 

- průběžné a bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 

s realizovanou stavbou; 

- spolupráce s příkazcem u kontroly věcné správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů k fakturaci; 

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku; 

- kontrola a sledování předepsaných zkoušek materiálu, konstrukcí a prací prováděných zhotovitelem 

stavby a jejich výsledků, sledování kvality prováděných dodávek a prací (certifikáty, atesty, protokoly 

apod.); 

- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu 

s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo; 

- kontrola řádného uskladnění materiálů a konstrukcí; 

- kontrola připravených podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich částí před předáním stavby 

objednateli, účast na přejímkách; 

- předkládání veškerých písemností týkajících se realizace stavby příkazci k odsouhlasení 

- odsouhlasení doplňků a nutných změn dokumentace, které nezvyšují rozpočtové náklady díla nebo 

provozního souboru, neprodlužují lhůtu a nezhoršují parametry díla; 

- spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími dohled při zajišťování souladu realizovaných prací 

s projektem; 

- spolupráce s projektantem a s dodavateli při provádění navrhování opatření na odstranění případných 

závad projektu; 

- spolupráce s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při 

ohrožení díla živelnými událostmi. 

2) Kontrola financování stavby: 

- kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti soupisu skutečně provedených prací a dodávek; 

- kontrola fakturace podle schváleného plánu financování stavby 

- spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby. 

3) Přejímací řízení: 

- kontrola plnění podmínek orgánů státní správy; 

- spolupráce při přejímce stavby včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků; 

- kontrola dokladů zhotovitele pro odevzdání a převzetí stavby; 

- spolupráce při závěrečném vyúčtování stavby. 

4) Odstranění vad a nedodělků: 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků; 

- kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby. 

 

III. Způsob obstarání záležitostí občanskoprávního charakteru 

 
1) Příkazci jsou vyhrazeny občanskoprávní záležitosti:  

- způsob zajištění závazku dodání díla dle, uzavřené SOD s generálním dodavatelem; 

- zánik nesplněného závazku dokončit dílo a odstoupení od smluv o dílo; 

- započtení pohledávek mezi příkazcem a zhotoviteli díla; 

- uplatnění a vymáhání náhrad škod a smluvní pokuty vůči generálnímu dodavateli díla. 

Pro tyto záležitosti příkazník obstarává přípravu podkladů a podává svá doporučení a návrh pro jednání a další  

postup příkazce.  
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2) Příkazník sleduje, aby nenastalo promlčení práv příkazce:  

- na plnění závazku zhotovitelem (generálním dodavatelem) díla; 

- při vadném plnění dodávky díla; 

- na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty.  

 

Dále upozorňuje příkazce, aby včas provedl právní záležitosti, které zabrání promlčení. Příkazník neodpovídá 

za promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční lhůtě, která běží ode dne vystavení 

potvrzení zhotovitelům díla, že jejich dodávky byly splněny a převzaty příkazcem jako dokončené (tedy za 

uplatnění práv příkazcem v záruční době). V předmětu plnění této smlouvy není zahrnuto uplatňování 

a zajišťování odstranění vad, které se objevily na dokončeném díle v průběhu záruční doby.  

 

IV. Zásady spolupráce 

 
Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět jen 

prostřednictvím příkazníka. Pokud tyto zásahy provede přímo, odpovídá zcela za jejich důsledky.  

 

V. Místo plnění 

 
Místem plnění je sídlo příkazníka a přímo staveniště „Cheb, vnitroblok pod ulicí Obětí nacismu“ mimo úkony, 

které může provádět na svém pracovišti.  

VI. Doba plnění 

 
 Termíny plnění jsou stanoveny ve prospěch obou stran.  

 

1) Předání staveniště:   04/2019 

2) Zahájení stavebních prací: do 30 dnů ode dne předání a převzetí staveniště 

3) Dokončení stavebních prací:  do 31.08.2019 

4.) Ukončení činnosti: po splnění všech povinností, vyplývajících z článku II. této smlouvy a po 

odstranění kolaudačních závad. 

 

VII. Financování 

 
Příkazce podpisem této smlouvy potvrzuje, že bude mít dostatek finančních prostředků pro platby, které 

příkazník účelně vynaloží na provedení díla podle schválené projektové dokumentace a stanovené pevné ceny 

díla, včetně jeho převzetí a vydání kolaudačního souhlasu. Nese důsledky vyplývající z pozdní úhrady 

oprávněných platebních nároků po lhůtě splatnosti. Příkazník předloží odsouhlasené platební doklady tak, aby 

příkazce mohl včas uhradit platby.  

 

VIII. Stanovení výše úplaty a způsob platby příkazníkovi 

 
1) Příkazce i příkazník se dohodli, že pro stanovení výše úplaty za práce, obstarání záležitostí a provedení 

činností uvedených v předmětu smlouvy bude použit zákon o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

2) Na základě rozsahu činnosti dle článku II. této smlouvy se smluvní strany dohodly na pevné nepřekročitelné 

ceně díla ve výši 96 000 Kč bez DPH  

3) Příkazník není plátcem DPH. 



 

 

4 
 

4) Fakturace bude probíhat dílčím způsobem dle skutečného postupu prací provádění díla zhotovitelem. Pokud 

bude dílo úplně zastaveno, přísluší příkazníkovi alikvotní podíl úplaty dle prokázané rozpracovanosti prací 

příkazníka.  

5) Lhůta splatnosti úplaty příkazníka je 14 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) příkazci. Lhůta se 

považuje za splněnou v případě, že do doby splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu příkazce ve 

prospěch účtu příkazníka, uvedeného v záhlaví této smlouvy.  

6) Daňový doklad bude mít náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.   

 

IX. Smluvní pokuty a poplatek z prodlení 

 
1) V případě nesplnění povinnosti příkazníka dle předmětu smlouvy může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve 

výši 3.000 Kč za každou prokázanou vadu či nesplněnou povinnost jednotlivě.  

2) V případě nesplnění povinnosti, která přímo podmiňuje termín dokončení díla, může příkazce uplatnit 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý, byť i započatý den prodlení dokončení díla.  

3) V případě, že příkazník předá odsouhlasený zjišťovací protokol nebo fakturu k proplacení v termínu, který 

bude mít za následek nesplnění lhůty splatnosti, může příkazce uplatnit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 

každý případ samostatně. V případě, že pozdní předání zapříčiní vystavení smluvní pokuty ze strany 

zhotovitelů díla a třetích osob, budou tyto částky účtovány příkazcem k tíži příkazníka a příkazník se 

zavazuje je uhradit. 

4) Smluvní pokutu zaplatí příkazník vedle škody, která příkazci vznikne v důsledku porušení povinnosti, na 

kterou se vztahuje smluvní pokuta.  

5) Ujednání o smluvní pokutě zůstává v platnosti i v případě, dojde-li k zániku smlouvy.  

6) Bude-li příkazce jako dlužník příkazníka v prodlení s placením faktury, má povinnost zaplatit příkazníkovi 

jako věřiteli poplatek z prodlení 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení.  

7) Splatnost smluvních pokut je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení penalizační faktury.             

V případě, že příkazník neprovede úhradu faktury v termínu, je příkazce oprávněn provézt vzájemný 

zápočet. 

 

X. Odstoupení od smlouvy 

 
1) Příkazce může odstoupit od této smlouvy, jestliže prokáže příkazníkovi podstatné porušení v plnění jeho 

obstaravatelské činnosti, kterým je způsobeno zvýšení ceny díla dle § 2622 odst. 3 občanského zákoníku 

nebo prodloužení lhůty provedení díla prodlením příkazníka. Dále může příkazce odstoupit od smlouvy 

z důvodů stanovených v občanském zákoníku.  

2) Příkazník může odstoupit od smlouvy jen z důvodů stanovených v občanském zákoníku nebo tehdy, jestliže 

příkazce neplatí dohodnuté platby ani po předchozím písemném upozornění. 

 

XI. Ostatní ujednání 

 
1) Splnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno obstaráním rozhodnutí vyplývajících z povolení 

stavby, předání závěrečného vyúčtování díla a zajištěním odstranění případných vad a nedodělků 

z přejímacího řízení. 

2) Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze číslovanými písemnými dodatky 

oboustranně odsouhlasenými a podepsanými. 

3) Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty k uplatnění všech práv smluvní strany z této 

smlouvy vyplývajících bude deset let od doby, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
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4) V případě doručování dokumentů se za řádně doručené považují též dokumenty doručené prostřednictvím 

datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech 

a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, ustanovení jiných právních předpisů 

upravující způsob doručení se nepoužijí. Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen 

okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění 

přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy 

byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této 

lhůty. Takovéto doručení dokumentu má stejné právní účinky jako doručení do vlastních rukou. 

5) Příkazník se zavazuje vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytne 

veškeré doklady vážící se k realizaci projektu, umožní průběžné ověřování souladu údajů o realizaci 

projektu uváděných ve zprávách a hlášeních o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace, 

poskytne součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly a umožní vstup osobám oprávněným 

ke kontrole do objektů, na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. Těmito oprávněnými osobami jsou, 

kromě poskytovatele dotace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy), Ministerstvo financí ČR, 

Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise a Evropský účetní dvůr, případně další orgány oprávněné 

k výkonu kontroly. 

6) Na příkazníka bude v případě kontroly nahlíženo jako na osobu povinnou spolupůsobit při výkonu kontroly 

(viz. § 2 písmo e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. 

7) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, z nichž příkazce obdrží dvě a příkazník jedno vyhotovení. 

8) Tato smlouva je platná dnem jejího podpisu obou smluvních stran. 

9) Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv. Příkazce se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu 

s uvedeným zákonem.  

10) Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku IV. odst. 1 písm. b) směrnice č. 30/2016 

o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem 

Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 445/17/2016. 

 

 

V Chebu dne …………………..                                                    V Chebu dne ………………….. 

 

 

 

 

za příkazce        za příkazníka 

 

 

……………………………..      …………………………………….. 

Ing. Pavol Vančo       Petr Pucholt 

vedoucí odboru správy majetku       

 


