



KUJIP01C5AJ9

2269/19

FOND VYSOČINY

PROGRAM „STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019“

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ DOTACE

uzavřená na základě dohody smluvních stran nikoliv na úkor ochrany kterékoliv ze smluvních stran ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

FV02711.0019

Čl. 1

Smluvní strany

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
IČO: 70890749
zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Bc. Martin Hyský, člen rady kraje
(dále jen „Kraj“)
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s. Jihlava
číslo účtu: 4050005211/6800
variabilní symbol: 27110019

a

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
IČO: 43383513
zastoupen: Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva
(dále jen „Příjemce“)
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1622321399/0800

Čl. 2

Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je poskytnutí účelové veřejné finanční podpory z Fondu Vysočiny (dále jen „dotace“) na realizaci projektu „**Měřín – intenzifikace a rekonstrukce ČOV**“, blíže specifikované v žádosti o poskytnutí dotace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako Příloha č. 1 (dále jen „projekt“).

Čl. 3

Závaznost návrhu

- 1) Doba platnosti tohoto návrhu smlouvy je omezena na 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení návrhu této smlouvy Příjemci.
- 2) Pokud tento návrh smlouvy nebude Příjemcem akceptován a podepsaný doručen na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy v termínu podle Čl. 3 odst. 1 této smlouvy nebo v tomto termínu příjemce nepožádá o prodloužení termínu, návrh smlouvy zaniká a nárok na dotaci nevznikne.

Čl. 4

Závazek Příjemce

- 1) Příjemce dotaci za podmínek stanovených v této smlouvě přijímá a zavazuje se, že bude akci realizovat svým jménem, na svou vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a podmínkami této smlouvy.

- 2) Příjemce se zavazuje vrátit dotaci do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy Kraji písemně sdělí, že u projektu, který byl zrealizován, nebude nadále plnit podmínky dané touto smlouvou (udržitelnost, archivace, povinnost umožnit kontrolu,...) na účet uvedený v záhlaví této smlouvy.

Čl. 5 Dotace

- 1) Kraj poskytuje Příjemci na akci dotaci ve výši **7 900 036 Kč** (slovy: sedmmilionůdevětsettisíctřicetšest korun českých).
- 2) Pro účely této smlouvy se rozumí:
- a) **Celkové náklady projektu** (objem projektu) jsou náklady tvořené součtem dotace a vlastním podílem Příjemce.
 - b) **Vlastní podíl Příjemce** jsou prostředky, které jsou tvořeny vlastními prostředky Příjemce.

Celkové náklady projektu	32 417 129 Kč
Výše dotace v Kč	7 900 036 Kč
Výše dotace v %	24,37 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v %	75,63 % z celkových nákladů na projekt
Vlastní podíl Příjemce v Kč	24 517 093 Kč

- 3) Výše dotace uvedená v Čl. 5. odst. 1 této smlouvy je maximální. Pokud skutečné celkové náklady projektu překročí celkovou výši nákladů projektu uvedenou v tabulce v odst. 2, uhradí Příjemce částku tohoto překročení z vlastních zdrojů. Pokud budou skutečné celkové náklady projektu nižší než výše celkových nákladů projektu uvedených v tabulce v odst. 2, výše dotace uvedená v odst. 1 zůstane nezměněna pouze v případě, kdy bude vlastní podíl příjemce stále tvořit minimální procentní hodnotu uvedenou ve výzvě k předkládání projektů tj. 25 %, v ostatních případech bude částka dotace úměrně snížena tak, aby byl vždy dodržen vlastní podíl příjemce uvedený v závorce výše.
- 4) Dotace je veřejnou finanční podporou ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a vztahují se na ni všechna ustanovení tohoto zákona.
- 5) Souběh dotace z několika programů Fondu Vysočiny či dalších dotačních titulů Kraje na realizaci jednoho projektu není možný. Souběh dotace z Fondu Vysočiny s dotacemi jiných poskytovatelů se nevylučuje, ale souhrnná výše poskytnutých dotací ze všech dotačních titulů na projekt nesmí přesáhnout 75 % celkových uznatelných nákladů.

Čl. 6 Způsob poskytnutí dotace

Dotace bude poskytována průběžně bankovním převodem na účet Příjemce, a to do 30 dnů ode dne včasného, řádného a prokazatelného doručení žádosti o platbu dle Čl. 8 písm. f) této smlouvy Tyto doklady doručí Příjemce na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „OŽPZ“) a to nejpozději 13. 12. 2019.

Čl. 7 Podmínky použití dotace

- 1) Příjemce je povinen projekt zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2021. Uznatelné náklady na realizaci projektu mohou vznikat nejdříve 1. 7. 2017. Pouze v tomto období mohou vznikat uznatelné náklady na realizaci projektu.
- 2) Čerpáním dotace se pro účely této smlouvy rozumí úhrada celkových nákladů souvisejících s realizací projektu, které nejsou touto smlouvou označeny jako náklady neuznatelné. Celkové náklady projektu ve skutečné výši musí být vyúčtovány, uhrazeny a promítnuty v účetnictví Příjemce nejpozději do dne uvedeného v Čl. 7 odst. 1 věty první této smlouvy.

- 3) Neuznatelné náklady projektu jsou:
- platby daní a poplatků státnímu rozpočtu,
 - daň z přidané hodnoty (platí pro plátce DPH, pokud má u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nárok na odpočet daně z přidané hodnoty – v plné výši nebo krácený nebo v poměrné výši),
 - alkohol a tabákové výrobky,
 - úhrada úvěrů, půjček, úroků z úvěrů, penále nebo pokut,
 - opravy a rekonstrukce vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí (úpravny vody, vodojemy, jímací objekty, čerpací stanice, ČOV, aj.), pokud není zvýšena jejich kapacita nebo účinnost (rekonstrukcí se pro účely této výzvy rozumí výměna stávajících vodovodních nebo kanalizačních řadů včetně příslušných objektů nebo jejich částí),
 - opravy, rekonstrukce a pořízení dlouhodobého hmotného majetku mimo rozsah programu (vodovodní nebo kanalizační přípojky, které nejsou součástí hlavních řadů a jsou na soukromých pozemcích, domovní ČOV, dešťové kanalizace, hydrogeologický průzkum, archeologický průzkum, demolice a následné opravy komunikace či jiného povrchu provedené mimo nezbytný rozsah),
 - výstavby kanalizací a ČOV řešící odvádění a čištění odpadních vod z nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat, výstavby vodovodů řešících zásobování pitnou vodou nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, kterou dosud nelze užívat,
 - výstavba a napojení nového vodního zdroje, pokud je zajištěna dodávka pitné vody v dostatečném množství a kvalitě ze stávajícího zdroje např. ze skupinového vodovodu,
 - stavební, autorský nebo technický dozor, inženýrská činnost (např. za účelem vydání správních rozhodnutí nebo k vyřízení a vypracování žádosti o poskytnutí dotace), poradenská činnost, správní poplatky,
 - pozemky, budovy, haly a stavby (nákup stávajících objektů),
 - náklady na publicitu.
- 4) Uznatelné náklady projektu jsou pořízení dlouhodobého hmotného majetku včetně dokumentace skutečného provedení stavby.
- 5) V případě, že dojde k rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) této smlouvy a Přílohou č. 1 této smlouvy, použijí se přednostně ustanovení Čl. 7 odst. 3) této smlouvy. Pokud dojde k vzájemnému rozporu mezi Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy, případně nebudou některé náklady uvedeny v těchto ustanoveních, platí, že se jedná o náklady neuznatelné.
- 6) Vymezení neuznatelných a uznatelných nákladů dle Čl. 7 odst. 3) a odst. 4) této smlouvy vychází z definic jednotlivých položek druhového třídění rozpočtové skladby uvedených ve vyhlášce Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě.

Čl. 8

Základní povinnosti Příjemce

Příjemce se zavazuje:

- a) dotaci přijmout,
- b) realizovat projekt při dodržování této smlouvy a respektování zásad zdravého finančního řízení, zejména efektivnosti a hospodárnosti,
- c) vést účetnictví v souladu s obecně platnými předpisy, zejm. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“), a **zajistit řádné a oddělené sledování dotací** poskytnutých na projekt a **celkových nákladů na projekt** (např. analytickým účtem, účetním znakem, střediskem, činností, ORGem apod.). Pokud Příjemce nevede účetnictví podle zákona o účetnictví, je povinen vést daňovou evidenci podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, rozšířenou tak, aby příslušné doklady

vztahující se k dotaci splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví, aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost a aby uskutečněné příjmy a výdaje byly v daňové evidenci sledovány odděleně **ve vztahu k projektu** (na dokladech musí být jednoznačně uvedeno, že se vážou k projektu). Příjemce odpovídá za řádné vedení a viditelné označení **prvotních účetních dokladů** prokazujících celkové náklady projektu (faktury, výdajové pokladní doklady, paragony, účtenky apod.) uvedením „**spolufinancováno z Fondu Vysočiny ID FV02711.0019**“,

- d) zajistit, aby do celkových nákladů na projekt nebyly zahrnuty náklady na vlastní daně, (vyjma daní z mezd a odměn zaměstnanců, pokud jsou mzdové a ostatní osobní náklady touto smlouvou definovány jako uznatelné). Všechny náklady musí být kalkulovány bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v případě, kdy Příjemce je jejím plátcem. Výjimkou jsou pouze takové náklady, u nichž Příjemce nemůže uplatnit odpočet DPH na vstupu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V takovém případě může Příjemce dotaci využít i na finanční krytí takové DPH, která je účtována jako náklad. (V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uhradit DPH nejpozději do 30. 6. 2021). Úhradou DPH je v tomto případě myšlen převod na účet příslušného Finančního úřadu nebo na zvláštní účet Příjemce, zřízený speciálně pro účely daňových záloh,
- e) prokázat úhradu celkových nákladů projektu, a to buď výpisem ze svého bankovního účtu (možno i výpisem z elektronického bankovníctví) nebo svými pokladními doklady,
- f) doručit Kraji **žádost o platbu** na formuláři, jehož vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvysociny.cz a to **vždy po skutečně provedených pracích v minimální výši 25 % celkové dotace, případně ve výši zbývajících částí schválené dotace**. Přílohou formuláře žádosti o platbu musí být:
- kopie prvotních účetních dokladů tj. faktur za provedené práce,
 - kopie zjišťovacích protokolů o provedených pracích,
 - kopie položkových soupisů nákladů (pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny).
- g) doručit Kraji **finanční vypořádání dotace** na formuláři závěrečné zprávy, jejíž vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvysociny.cz, a to nejpozději do 6 kalendářních měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu nebo nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí nebo rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu nebo dokladu toto nahrazujícího (pokud nejsou uvedené doklady vydávány, tak ode dne předání a převzetí stavby), což musí ale být nejpozději do 30. 6. 2021 (rozhodující je termín, který nastane dříve). Přílohou formuláře závěrečné zprávy musí být:
- vyplněný formulář, který je přílohou závěrečné zprávy a vyúčtování poskytnuté dotace v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2019“, jehož vzor je umístěn na www.kr-vysocina.cz/edotace nebo www.fondvysociny.cz,
 - kopie kolaudačního souhlasu popř. pravomocného rozhodnutí o uvedení stavby do zkušebního provozu (v případě nepředložení tohoto dokladu uveďte důvod),
 - kopie protokolu o předání a převzetí zrealizovaného projektu (stavby),
 - kopie dokumentů k případným změnám realizace projektu (např. změny stavebního povolení, záznamy o změně stavby, změnové listy, dodatky ke smlouvě o dílo s dodavatelem prací, změny rozpočtů, apod.),
 - kopie prvotních účetních dokladů tj. faktur za provedené práce včetně kopií zjišťovacích protokolů o provedených pracích a kopií položkových soupisů nákladů skutečně provedených prací (pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady, musí být v položkovém soupisu jednoznačně vyznačeny),

- kopie výpisů z bankovních účtů nebo pokladních dokladů prokazujících zaplacení celkových uznatelných nákladů akce,
 - kopie záznamů prokazující zaúčtování a oddělené sledování celkových nákladů projektu dle Čl. 8 písm. c), např. výpisy z účetních knih, apod.,
 - dokumentace skutečného provedení projektu, zejména geodetické zaměření skutečného provedení (jedná-li se o obsáhlou dokumentaci, může být na datovém nosiči),
 - fotodokumentace z realizace projektu, dokončeného projektu a zobrazení publicity projektu (na datovém nosiči).
- h) umožnit kontrolu v souladu s Čl. 9 této smlouvy,
- i) po dobu, kdy je Kraj oprávněn provádět kontrolu dle Čl. 9 odst. 2 této smlouvy, archivovat následující podkladové materiály:
- tuto smlouvu,
 - originály dokladů, prokazujících celkové náklady projektu (faktury, paragony, účtenky, výdajové pokladní doklady apod.), jejich úhradu a zaúčtování,
 - prostou kopii závěrečné zprávy včetně všech příloh,
- j) zajistit publicitu v souladu s Čl. 10 této smlouvy,
- k) zajistit udržitelnost projektu v souladu s Čl. 11 této smlouvy,
- l) vrátit na účet uvedený v záhlaví této smlouvy celou částku dotace v případě, že dojde do doby uplynutí doby udržitelnosti dle Čl. 11 smlouvy k přeměně nebo zrušení příjemce s likvidací (§ 10a odst. 5 písm. k) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), bez předchozího souhlasu Kraje, a to do 15 kalendářních dnů ode dne rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací.

Čl. 9 Kontrola

- 1) Kraj je oprávněn provádět kontrolu plnění této smlouvy a finanční kontrolu ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „kontrola“).
- 2) Kraj je oprávněn provádět kontrolu v průběhu realizace projektu i po jeho dokončení, a to po dobu deseti let počítaných od 1. ledna roku následujícího po roce, v němž měla být splněna poslední z povinností stanovených Čl. 8 písm. a) – písm. g) a písm. i) – písm. l) této smlouvy.
- 3) Příjemce je povinen poskytnout součinnost při výkonu kontrolní činnosti dle Čl. 9 této smlouvy.

Čl. 10 Publicita

- 1) Příjemce je povinen v případě informování sdělovacích prostředků o projektu uvést fakt, že projekt byl podpořen Krajem.
- 2) Příjemce dotace je povinen prezentovat Kraj v následujícím rozsahu:
 - na vhodné a veřejnosti přístupné místo vylepit samolepku se Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“, kterou obdrží Příjemce od kontaktní osoby uvedené v článku 13 odst. 3), nebo umístit tabulku se „Sponzorským vzkazem Kraje Vysočina“ v grafickém provedení a dle manuálu, který je ke stažení na www.kr-vysocina.cz/publicita,
 - verbálně prezentovat Kraj v médiích a na tiskových konferencích pořádaných u příležitosti projektu,
 - umístit aktivní odkaz www.kr-vysocina.cz na internetových stránkách souvisejících s konáním projektu (pokud na webových stránkách budou informace o projektu zveřejněny).
- 3) Publicita dle Čl. 10 odst. 2) bude probíhat nejméně po dobu realizace projektu, případně včetně doby udržitelnosti stanovené v Čl. 11.

- 4) Příjemce je povinen předložit návrh způsobu použití a umístění „Sponzorského vzkazu Kraje Vysočina“ ke schválení kontaktní osobě Kraje uvedené v článku 13 odst. 3), případně upravit návrh podle námitek Kraje a předložit ho Kraji ke konečnému schválení.
- 5) „Logotyp Kraje Vysočina“ je ochrannou známkou, která požívá ochrany podle zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů. Příjemce je tímto oprávněn logo Kraje v souladu s touto smlouvou použít.

Čl. 11 Udržitelnost projektu

Příjemce je povinen nakládat po dobu 5 let ode dne nabytí platnosti této smlouvy s veškerým majetkem podpořeným v rámci projektu dle této smlouvy v souladu se zaměřením projektu, s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho část žádnými věcnými právy třetích osob, včetně zástavního práva bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje. Příjemce nesmí majetek podpořený z poskytnuté dotace po dobu 5 let od nabytí platnosti této smlouvy převést na jinou osobu s výjimkou převodů tohoto majetku mezi příspěvkovou organizací a svým zřizovatelem. Po stejnou dobu nesmí Příjemce majetek investičního charakteru či jeho část podpořenou z dotace prodat či darovat bez vědomí a předchozího písemného souhlasu Kraje.

Čl. 12 Důsledky porušení povinností Příjemce

- 1) V případě, že se Příjemce dopustí porušení rozpočtové kázně ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, bude postupováno dle ustanovení tohoto zákona.
- 2) V případě že dotace ještě nebyla vyplacena, smlouva bez dalšího zaniká, a to ke dni rozhodnutí příjemce o přeměně nebo zrušení s likvidací, pokud nebylo mezi smluvními stranami dodatkem této smlouvy dohodnuto jinak.

Čl. 13 Závěrečná ujednání

- 1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 2) Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) splní Kraj.
- 3) Kontaktní osobou Kraje oprávněnou a povinnou poskytovat Příjemci veškerou nezbytnou součinnost dle této smlouvy je Ing. Radek Zvolánek, tel: 564 602 363 email: zvolanek.r@kr-vysocina.cz .
- 4) Jakékoli změny této smlouvy lze provádět pouze formou písemných postupně číslovaných dodatků na základě dohody obou smluvních stran s výjimkou změny Čl. 1 a Čl. 13 odst. 3 této smlouvy. Změnu identifikačních údajů Příjemce uvedených v Čl. 1 této smlouvy je oprávněn provést Příjemce jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Kraji. Změnu Čl. 13 odst. 3 této smlouvy je oprávněn provést Kraj jednostranně s tím, že tuto změnu je povinen oznámit Příjemci. Změny v realizaci projektu uvedené ve Čl. 2 této smlouvy, které zásadním způsobem mění zaměření projektu, blíže specifikovaného v žádosti o poskytnutí dotace, není možné povolit.
- 5) Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- 6) Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kraje Příjemce výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy včetně podpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou mimo text této smlouvy, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je plnění podmínek této smlouvy.
- 7) Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno je určeno pro Kraj a druhé pro Příjemce. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9) Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Žádost o poskytnutí dotace.
- 10) O poskytnutí dotace dle této smlouvy rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 19. 3. 2019 usnesením č. 0149/02/2019/ZK.

V Žďáru nad Sázavou dne 3. 04. 2019


Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou



Ing. Petr Leopold
místopředseda představenstva

V Jihlavě dne 16. 04. 2019

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava




Ing. Bc. Martin Hyský
člen Rady Kraje Vysočina

10-29. hod

KRAJ VYSOČINA		35
DORUČENO OSOBNĚ		
Došlo dne:	1-02-2019	počet listů
Č.j.:	FV/11 10744 /2019	počet příloh 7v

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ DOTACE Z FONDU VYSOČINY



Evidenční číslo (žadatel nevyplňuje)	FV02711.0019
Kód elektronické žádosti (po finálním vyplnění žádosti klikněte na „Odeslat data“ v záhlaví formuláře)	FV02711-31_01_19-25
Název programu	STAVBY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ 2019
Název projektu	Měřín - intenzifikace a rekonstrukce ČOV
Podprogram	Odvádění a čištění odpadních vod
Identifikační údaje žadatele	IČO: 43383513
	Přesný název: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
	Právní forma: Právní osoba - svazek obcí
	Ulice, čp: Vodárenská 2
	Obec: Žďár nad Sázavou
	PSC: 59101
	Sídlo pošty: Žďár nad Sázavou
	Název banky: Česká spořitelna, a.s.
	Číslo účtu: 1622321399/0800
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul: Ing.
	Jméno: Petr
	Příjmení: Leopold
	Funkce: místopředseda představenstva
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:
Statutární zástupce žadatele <i>V případě, kdy pro právní úkon podání žádosti je nutné více osob, uvednou se všechny tyto osoby</i>	Titul:
	Jméno:
	Příjmení:
	Funkce:

Žádost zpracoval (kontaktní osoba projektu)	Jméno: Ivana
	Příjmení: Kalábová
	Email: kalabova@vaszr.cz
	Tel.: 602794355
Identifikační údaje zřizovatele (vyplní jen žadatel, pokud je příspěvkovou organizací zřizovanou obcí)	Přesný název:
	IČO:
	Název banky:
	Číslo účtu:
1. Lokalizace projektu <i>Uvedte v jaké obci bude projekt realizován (název obce včetně okresu); v případě, že bude realizace projektu probíhat na území více obcí, tak je vypište nebo v případě dopadu na větší území uveďte vyšší administrativní jednotku (např. obvod ORP, okres, celý kraj)</i>	městys Měřín a jeho místní část Pustina, obec Stránecká Zhoř a její místní část Kochánov - všechny obce se nacházejí v okrese Žďár nad Sázavou. Stávající ČOV, která je předmětem intenzifikace a rekonstrukce se nachází v místní části městyse Měřín, v.ú. Pustina u Měřína. Po realizaci bude však projekt řešit likvidaci odpadních splaškových vod nejenom z městyse Měřín a jeho místní částí Pustiny, ale i z obce Stránecká Zhoř a její místní částí Kochánov.
2. Odůvodnění projektu a jeho cíle <i>Popište co vás k podání žádosti vede; jaká je výchozí situace, jaký problém chcete vyřešit; co tím chcete dosáhnout, jaké jsou cíle projektu - co chcete zlepšit, zkvalitnit...</i>	Stávající ČOV Měřín byla uvedena do provozu v 90-ých letech 20. století jako mechanicko-biologická o kapacitě 2 150 EO. Vzhledem ke stáří ČOV, stávající kapacitě a záměru připojení nových obcí - Stránecké Zhoře a Kochánova, bylo nutné přikročit k intenzifikaci a rekonstrukci ČOV. Realizací projektu dojde ke zlepšení ochrany vodních toků a podzemních vod a tím se podílí na ochraně ŽP. V ČOV dojde k vysokému stupni odbourání všech složek znečištění přiváděného kanalizacemi, snížení koncentrací uhlíkatého, dusíkatého znečištění a fosforu v povrchových vodách, ke zlepšení kyslíkové bilance toků a snížení rizika eutrofizace a dalších negativních jevů, včetně hygienických a estetických. Bilanční kapacita nové ČOV je 3565 EO.
3. Popis projektu <i>Popište co konkrétně bude obsahem projektu; co chcete pořízovat, budovat, vylepšovat, organizovat atp.; v jakém množství a rozsahu - uveďte základní parametry projektu (kolik, čeho)</i>	Jedná se o rekonstrukci stávající ČOV za účelem možnosti připojení obcí Stránecká Zhoř a Kochánov, resp. zvýšení bilanční kapacity na 3 565 EO. Významným faktorem je zvýšení ochrany ŽP v oblasti čištění odpadních splaškových vod, Stávající ČOV bude schopná pouze za předpokladu realizace intenzifikace dosahovat limitů požadovaných vyhl.č. 61/2003 Sb. v pl.zn. Po uvedení do provozu bude ČOV schopná dostatečně účinně odstraňovat dusíkaté znečištění a fosfor.
4. Cílové skupiny projektu <i>Popište komu realizace projektu pomůže; jaký to bude mít pro ně konkrétní přínos, jak tolepší jejich podmínky atp.</i>	Realizací projektu dojde ke zlepšení životního prostředí v oblasti ochrany vodních toků a podzemních vod. Současně dojde ke zlepšení životní úrovně obyvatel obcí Měřín, Pustina, Stránecká Zhoř a Kochánov.

<p>5. Předpokládaný časový harmonogram realizace projektu - začátek/ukončení projektu <i>Popište zahájení a ukončení základních realizačních fází projektu (např. výběr dodavatele, přípravné práce, vlastní realizace apod.); v případě organizace kulturní/sportovní akce uveďte přesný termín jejího konání; pokud nejsou známy přesná data, tak uveďte kalendářní měsíc</i></p>	<p>předání staveniště proběhlo 1.6.2018, dokončení stavby - předání a převzetí dokončené stavby do 12 měsíců ode dne převzetí staveniště.</p>				
<p>6. Organizační a odborné zabezpečení projektu <i>Popište vaše zkušenosti s realizací podobných akcí; jaké máte zkušenosti s realizací projektů (podávání žádostí); kdo bude projekt realizovat (přímo žadatel nebo prostřednictvím odborné firmy); jaké organizační kroky budete muset podniknout, aby projekt byl zrealizován; jaké povolení musíte vyřídit pro zdárný průběh projektu</i></p>	<p>V uplynulých letech SVK Žďársko realizovalo následující stavby: Jámy - kanalizace a ČOV, Projekt ochrany vod povodí řeky Dyje - II. etapa" - podprojekt 9A Velké Meziříčí - ČOV (rekonstrukce a intenzifikace), Lhotka - intenzifikace ČOV. Na realizaci projektu se podílí API, s.r.o. Brno a VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. Brno. Stavba je prováděna na základě platného stavebního povolení.</p>				
<p>7. Rozpočet projektu <i>(podrobný položkový rozpočet projektu zašlete společně s touto žádostí) U žadatelů, kteří mohou uplatnit odpočet DPH na vstupu, se náklady uvádějí bez DPH. Ostatní žadatelé uvádějí náklady včetně DPH. částky uvádějte v celých Kč</i></p>	<p>Celkové náklady na projekt</p>	<p>32 417 129</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>Požadovaná výše dotace</p>	<p>7 900 036</p>	<p>Kč</p>	<p>24,37</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční dotace</p>	<p>7 900 036</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční dotace</p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
	<p>Spoluúčast žadatele</p>	<p>24 517 093</p>	<p>Kč</p>	<p>75,63</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho investiční spoluúčast</p>	<p>24 517 093</p>	<p>Kč</p>	<p>100,00</p>	<p>%</p>
	<p>- z toho neinvestiční spoluúčast</p>	<p>0</p>	<p>Kč</p>	<p>,00</p>	<p>%</p>
<p>8. Plátcovství DPH u žadatele (zakřížkujte vhodnou variantu)</p>					
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu nemá nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input type="checkbox"/></p>
<p>žadatel je plátcem DPH a u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním daného projektu má nárok na odpočet daně z přidané hodnoty</p>					<p><input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>žadatel není plátcem DPH</p>					<p><input type="checkbox"/></p>

9. Prohlášení žadatele, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním vybraných údajů o projektu

Žadatel prohlašuje, že zajistí podíl na spolufinancování projektu a souhlasí se zveřejněním svého jména (obchodního jména), adresy (sídla), názvu projektu a výše přidělené dotace pro účely administrace čerpání prostředků z Fondu Vysočiny.

10. Prohlášení žadatele o vypořádání závazků (netýká se obcí, svazků obcí a organizací zřizovaných a zakládaných Krajem Vysočina)

Žadatel prohlašuje, že:

a) má vypořádány závazky vůči státnímu rozpočtu a státním fondům (za závazky vůči státnímu rozpočtu se považují závazky vůči finančnímu úřadu, Správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a Celní správě; za státní fondy se považují Státní fond životního prostředí, Pozemkový fond, Státní fond rozvoje bydlení a Státní fond dopravní infrastruktury),

b) na majetek žadatele není vyhlášen konkurz nebo podán návrh na konkurz a žadatel není v likvidaci.

11. Prohlášení žadatele o účetním období (nevyplňuje žadatel, který používá účetní období shodné s kalendářním rokem a žadatel, který není účetní jednotkou)

Žadatel prohlašuje, že používá účetní období (hospodářský rok) od 1.1. do 31.12.


12. Seznam dokladů (Uvedte seznam všech dokladů, které k žádosti přikládáte a očísľujte je.)

1. žádost o poskytnutí finanční dotace z fondu Vysočiny, 2.naplnění specifických kritérií pro Podprogram B, 3. přehled uznatelných a neuznatelných nákladů, 4. kumulativní rozpočet k rozhodnutí (změně) o přiznání dotace MŽP, 5. výpis z rejstříku dobrovolného svazku obcí, 6. seznam členských obcí SVK Žďársko, 7. doložení náležitostí dle zák.č. 250/2000 Sb., 8. stavební povolení a povolení k nakládání s vodami, 9. smlouva o dílo včetně položkového rozpočtu rozpočtu, 10. zápis o předání a převzetí staveniště, 11. smlouva na zajištění inženýrské činnosti na TDI, 12. kopie o autorizaci, 13. rozhodnutí o přiznání dotace, 14. kopie rozhodnutí o přiznání dotace - změna, MŽP, 15. průvodní zpráva, 16. souhrnná technická zpráva, 17. koordinační situace, 18. přehledná situace, 19. technická zpráva, 20. technologické schéma

V e Žďáře nad Sázavou dne 25.1.2019

ING. PETE LEOPOLD

Razítko, jméno/a a podpis/y
statutárního
zástupce/zástupců žadatele


Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

Poznámka pro žadatele :

Před podáním projektu si ověřte, zda:

- je formulář žádosti kompletně vyplněn včetně kódu elektronické žádosti.
- jsou přiloženy veškeré doklady nutné k posouzení žádosti požadované v bodě 15 Výzvy k předkládání projektů
- projekt splňuje kritéria a podmínky uvedené ve Výzvě k předkládání projektů
- je žádost včetně dokladů nutných k posouzení žádosti připravena k podání dle podmínek uvedených v bodě 14 Výzvy k předkládání projektů
- žádost je podepsána všemi statutárními zástupci, jejichž podpisy jsou nutné pro platnost právního jednání

Na další řádek (odřádkování) v textovém poli se dostanete stisknutím kláves CTRL + ENTER

Naplnění specifických kritérií v programu Fondu Vysočiny „Stavby ve vodním hospodářství 2019“ pro Podprogram B – Odvádění a čištění odpadních vod

Obyvatelé:

počet trvale bydlících obyvatel v řešené obci (k 31. 12. 2018)	2479
počet trvale bydlících obyvatel v řešené místní části (k 31. 12. 2018)	2479
počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené obci	2897
počet ekvivalentních obyvatel (EO) v řešené místní části	2897
celkový počet řešených ekvivalentních obyvatel (EO)	2897
počet trvale bydlících obyvatel nově napojených na kanalizaci	510 0

Kanalizační řady:

délka navržených hlavních kanalizačních řadů [m]	
délka navržených kanalizačních odboček (jako součást hlavních vodovodních řadů na veřejných pozemcích) [m]	
celková délka navržených kanalizačních řadů [m]	

Údaje o kanalizačních řadech (v případě potřeby vložte další řádky):

označení řadu dle PD	délka [m]	profil DN	materiál	zpevněný nebo nezpevněný povrch
CELKEM				

Čerpací stanice (ČS) na kanalizačních řadech:

počet navržených ČS	
---------------------	--

Čistírny odpadních vod (ČOV):

počet nově vystavěných ČOV	
počet intenzifikovaných ČOV	1
stávající maximální kapacita ČOV [EO]	2150
navržená maximální kapacita ČOV [EO]	3565
počet EO řešených ČOV	2897

Finanční náklady projektu:

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové náklady podle smlouvy o dílo (SOD)	32 496 079	
náklady z SOD, které jsou předmětem žádosti *	32 417 129	

* Po odečtení nákladů na stavební objekty, které nejsou předmětem žádosti o dotaci.

Z toho uznatelné náklady:

Kanalizace	Kč bez DPH	
náklady na výstavbu kanalizace		
náklady na ČS		
náklady na kanalizaci celkem (kanalizace + ČS)		
náklady na 1 metr řešené kanalizace		
náklady na 1 EO řešeného kanalizací		
ČOV	Kč bez DPH	
náklady na ČOV	32 417 129	
náklady na 1 EO řešeného ČOV	11 190	
CELKEM	Kč bez DPH	Kč včetně DPH
celkové uznatelné náklady	32 417 129	
uznatelné náklady na 1 řešeného EO	11 190	

Z toho neuznatelné náklady:

název položky dle rozpočtu akce	Kč bez DPH
Velkoplošný informační panel (dle SoD)	50 300
Trvalá pamětní deska (dle SoD)	26 850
celkové neuznatelné náklady dle SoD	78 950
Dále viz příloha č. 3 – porovnání uznatelných a neuznatelných položek MŽP x Kraj Vysočina	

Pokud jsou součástí nákladů i neuznatelné náklady a zároveň ostatní nebo vedlejší náklady týkající se uznatelných i neuznatelných nákladů, je třeba ostatní a vedlejší náklady rozpočítat poměrem mezi uznatelné a neuznatelné náklady nebo je celé uvést do neuznatelných nákladů).

Součet celkových uznatelných nákladů a celkových neuznatelných nákladů musí být roven nákladům z SOD, které jsou předmětem žádosti. V případě potřeby vložte další řádky.

**Požadovaná dotace:**

	Kč bez DPH	Kč včetně DPH	%	poznámka
celkové uznatelné náklady	32 417 129		100,0	
dotace z jiných zdrojů	16 412 811		50,63	zdroj: MŽP ČR
vlastní podíl příjemce	8 104 282		25,00	
požadovaná dotace z Fondu Vysočiny	7 900 036		24,37	

Dotaci z Fondu Vysočiny požaduji **bez**, jelikož **jsem plátcem DPH a mám u zdanitelných plnění přijatých v souvislosti s financováním realizace akce nárok na odpočet daně z přidané hodnoty.**

Rozestavěnost akce: ano

Ke dni podání žádosti je proinvestováno (vyfakturováno) 12 265 643,10 Kč.

Zahájení realizace akce proběhlo předáním staveniště dne 1.6.2018

Charakter území, v němž se akce realizuje nebo které může výrazně ovlivnit:

charakter území	nevyhovující škrtněte či smažte	název
ochranné pásmo vodního zdroje podzemních vod	NE	
ochranné pásmo vodního zdroje povrchových vod	NE	
povodí vodárenské nádrže	NE	
povodí řeky Jihlavy nad VD Dalešice	NE	---
chráněná oblast podzemní akumulace vod	NE	
chráněná krajinná oblast	NE	
lokalita soustavy Natura 2000	NE	

Návaznost na stávající řešení: ano

Realizací projektu „Měřín – intenzifikace a rekonstrukce ČOV“ bude m.j. umožněno napojení dalších dvou nových obcí na stávající ČOV, resp. odpadní splaškové vody ze dvou nových obcí – Stránecké Zhoře a místní části Kochánova budou likvidovány na ČOV v souladu s platnou legislativou. Současně v rámci nové technologie dojde ke zlepšení odbourávání fosforu v odpadní vodě.

Pokud ano, popište, jakým způsobem budou využity stávající objekty nebo jejich kapacity.

V rámci stavby „Měřín – intenzifikace a rekonstrukce ČOV“ jsou řešeny následující stavební objekty:

SO 01 Příprava území pro ČOV a ZS

Placha zařízení staveniště se navrhuje realizovat ve stávajícím areálu ČOV.

SO 02 Hrubé předčištění

Stávající žlab mezi lapákem písku a aktivačními nádržemi byl prověřen z hlediska stavebního a hydraulického a byla navržena jeho kompletní rekonstrukce, včetně provedení bezpečnostního přepadu do vnitřní kanalizace.

DSO02.1.Dešťová zdrž

Před dešťovou zdrží je umístěn stávající rozdělovací objekt, který zůstane bez zásadních změn. Bude vyčištěn, vybourán stávající spádový beton, osazena nově přepadová hrana do míst těsně vedle odtoku DN 400.

DSO02.2.Vstupní čerpací stanice a hrubé předčištění

Koruna čerpací stanice bude nadbetonována na úroveň koruny žlabů. Nově budou nahrazeny stávající zámečnické výrobky a doplněny novými. Stávající žlaby za lapákem písku budou vybourány a nahrazeny podzemním potrubím. Ve žlabech bude proveden nový spádový beton ve tvaru trojúhelníka. Žlaby budou nově zakryty plnými kompozitovými deskami a u celého objektu bude zvednuta úroveň podlahy okolo žlabů.

DSO02.3.Přístřešek nad hrubým předčištěním

Základy pro přístřešek nad hrubým předčištěním jsou tvořeny základovým pasem. Výška koruny je ve dvou úrovních. řešena jako železobetonová konstrukce. Celá plocha bude zastřešena lehkým ocelovým přístřeškem se sedlovou střechou. Objekt je částečně opláštěn trapézovým plechem. Objekt bude chránit před povětrnostními vlivy technologické zařízení hrubého předčištění, žlaby a lapák písku. Pod přístřeškem bude vytvořena nová víceúrovňová podlaha. První úroveň bude z boku žlabu, kde budou stát popelnice na shrabky a separátor písku. Druhá úroveň podlahy bude mezi žlabem HP a aktivační nádrží.

SO 03 Biologická ČOV

Ke stávajícím stěnám bude přibetonována nová železobetonová stěna tl. 0,2m. Vnější stěna bude přibetonována na hloubku 0,8 pod terénem, dále koruna a vnitřní stěna po zámeček prefabrikovaných dílů. Nové prostupy budou řešeny odvrtem a utěsněním pomocí článkového těsnění. V aktivační nádrži jsou nově umístěny dva rozdělovací objekty. Stávající nátoková okna do AN budou zabetonovány. Na dělicí stěně mezi nádržemi bude nově osazena pochůzná lávka se zábradlím.

DSO03.1.Biologická ČOV

Součástí tohoto objektu jsou dvě samostatné linky s aktivační a dosazovací nádrží a armaturní objekt s nadzemní zděnou budovou. Odpadní voda může dle provozních možností protékat linkou s obtokem jedné či druhé aktivace a podobně i u dosazovací nádrže. Hlavním bodem rekonstrukce bude provedení přibetonování stěny v nádržích a nové technologické vystrojení.

DSO03.2.Nadzemní objekty biologické ČOV

Součástí tohoto objektu jsou dva přístřešky nad dosazovacími nádržemi. Nad dosazovacími nádržemi bude nově umístěn přístřešek, který bude mít stejnou konstrukci jako přístřešek nad hrubým předčištěním.

SO 04 Propojovací potrubí a kabelové trasy

Tento objekt zahrnuje venkovní propojovací potrubní vedení nezbytná pro provoz ČOV, která nejsou součástí technologické části nebo dalších stavebních objektů. Výškové a situační údaje byly převzaty z tachymetrického zaměření zájmového území výstavby.

SO 05 Kalové hospodářství

Bude provedena kompletní výstavba nové uskladňovací nádrže v místě vedle stávající. Stávající nádrž bude nově opláštěná plechem a k vnitřní straně bude nově přibetonována železobetonová stěna tl. 0,20m. Mezi nádržemi nově umístěn podzemní armaturní objekt a propojovací lávka s nástupním schodištěm. Stávající podzemní objekt bude zasypán.

DSO05.1.Stávající uskladňovací nádrž

U stávajícího objektu jsou navrhovány stavební úpravy – vybourání stávajících spádových betonů v nádrži, otrýskání žb věnce, stěn, odkopání objektu po celém obvodu apod., následně budou provedeny nové betonářské práce, osazení nových zámečnických výrobků, vnější izolace včetně nátěrů.



DSO05.2. Nová uskladňovací nádrž

Součástí objektu je nová uskladňovací nádrž a armaturní podzemní objekt. Armaturní objekt je určen pro obě nádrže. Pomocí technologických propojů bude možno provozovat nádrže nezávisle na sobě, kal bude možno přepouštět mezi nádržemi.

DSO05.3. Chemické hospodářství

Bude nově vybudována betonová plocha pro chemické hospodářství.

SO 06 Provozní budova

Stávající budova je provozu schopném stavu, budou provedeny pouze drobné opravy a výměny zařízení.

SO 07 Zpevněné plochy, oplocení, terénní a sadové úpravy

Součástí objektu jsou následující části: násypy, komunikace, chodníky, ohumusování.

Ve spodní části ČOV (mezi ochrannou hrází toku a nádržemi USN) bude dosypán terén cca o 0,4m z důvodu nežádoucího zaplavování uličních vpustí.

Stávající oplocení ČOV je ve vyhovujícím stavu a zůstane včetně branky a brány původní.

Provozovatel v rámci údržby provede nátěr vjezdové brány a vymění polámané betonové sloupky.

Horní brusná vrstva komunikace bude nově nahrazena 5 cm asfaltobetonovou vrstvou.

Ve Žďáře nad Sázavou

dne 31.1.2019

Razítko a podpis statutárního zástupce

Svaz vodovodů a kanalizací

Žďársko

Ⓣ Vodárenská 2

591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Petr Leopold

místopředseda představenstva