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Prikazni smlouva

na vykon odborného technického dozoru

uzaviena podle ustanoveni & 2430 a nésl. zakona &. 89/2012 Sh., obc¢ansky zakonik

(déle jen ,,smlouva®)

STATUTARNi MESTO CHOMUTOV

se sidlem:
zastoupené:

IC:

DIC:

bankovni spojeni:
¢islo uctu:

(dale jen ,pfikazce”)

REALITY PROJEKT CZ s.r.o.

se sidlem:
zastoupen:

IC:

e-mail:

bankovni spojeni:
Cislo uctu:

(dale jen ,prikaznik”)

Zborovska 4602, 430 28 Chomutov

JUDr. Markem Hrabacem, primdtorem mésta
00261891

CZ00261891

Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4 Chodov

uzaviraji tuto pfikazni smlouvu:

Tato smlouva se uzavird s piikaznikem za Ucelem vykonu technického dozoru investora pfi realizaci
akce pod ndzvem: ,Rekonstrukce ulice Sokolska — v Useku od ul. Komenského po ul. Kadaiisk3,

Chomutov”

1. Pfedmétem této smlouvy je zdvazek prikaznika zajistit a provést pro pfikazce ¢innosti uvedené
v €l 1l této smlouvy a zévazek pfikazce uhradit pfikaznikovi za provedené &innosti a poskytnutd

Preambule

I. Pfedmét smlouvy

plnéni odménu sjednanou dle této smlouvy.



Il. Rozsah a predmét plnéni

1. Pfikaznik se touto smlouvou zavazuje k vykondni odborného technického dozoru investora (dale

a dodavatelem stavby, jako zhotovitelem (déle jen ,,SOD“).

2. Vramcivykonu technického dozoru bude pfikaznik pro pfikazce vykondvat zejména tyto ginnosti:

A. éinnost pfikaznika pFed zahdjenim realizace dila

1)

seznameni se s podklady pfedanymi pfikazcem, podle kterych byla &i je pfipravovana
realizace stavby ¢i podle kterych bude ¢i je stavba realizovana, zejména

- s projektovou dokumentaci,

- s obsahem povoleni a dokument(, podle kterych se stavba bude realizovat,

- se znénim SOD a s polozkovym rozpoltem stavby

provedeni kontroly uplnosti podkladd uvedenych v bodé 1), upozornéni prikazce na jejich
pfipadnou neudplnost nebo jejich vady a navrieni opatfeni pro jejich doplnéni nebo
odstranéni jejich vad

B. ¢innost prikaznika pfi pfeddni stavenisté

1)

2)

odevzdani stavenisté (pracovisté) dodavatelim stavby a zabezpeceni zapisu do stavebniho
deniku a protokoldrni pfevzeti po vytvoreni nutnych podminek pfikazcem;

pfedani mist pro napojeni stavby na zdroje vody a elektrické energie.

C. ¢innost prikaznika béhem realizace dila

1)

2)

5)

6)

vykondvani povinnosti technického dozoru stanovené mu touto smlouvou, stavebnim
zakonem a dalsimi relevantnimi pravnimi pfedpisy po celou dobu realizace stavby;

sledovani postupu a kvality provaddéni dila, rfddného provadéni praci — dodrZovani
technickych a technologickych postup(;

kontrola jakosti a mnoistvi dodavanych materidlQ, technickych zafizeni pfed jejich
zabudovanim, priibéh kontroly bude zaznamenan do stavebniho deniku;

zpracovani planu kontrol a zkou$ek dle platnych pravnich predpisti a CSN véetné zajisténi
jeho dodrzovani; technicky dozor bude zdroven Gcasten na vSech téchto kontrolach a
zkouskach a provede kontrolu jejich vystup(;

kontrola dilenské dokumentace

sledovéni vedeni stavebnich a montaZnich denikd v souladu spodminkami uvedenymi
v pfisludnych smlouvach, zejména:
- kontrola fddného vedeni zapist ve stavebnim deniku minimalné 2x za pét pracovnich
dni
- provadéni zapish o kontrole stavby do stavebniho deniku
- reagovani na zapisy zhotovitele ve stavebnim deniku
- vytrhavani druhé kopie stavebniho deniku a pfedavani ke kontrole pfikazci minimalné
1x za kalendaini mésic;



7) iniciovani a vedeni kontrolnich dn{, zejména:
- kontrolni den bude kondn 1x za kalendarni tyden, v pfipadé potieby castéji
- kaidomésicni jednani o postupu praci véetné pripravy a vyddvani zapisQ z téchto
jednani;

8) péce o systematické doplnovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence
dokumentace dokoncenych &asti stavhy;

9) informovani pfikazce o vSech zavainych skutecnostech, a to emailem osobé opravnéné
jednat za pfikazce ve vécech technickych;

10) schvaleni zafizeni stavenistg,;

11) kontrola postupu praci podle Casového tydenniho harmonogramu, ktery dodavatel stavby
predloZil pfikazci pfed podpisem SOD vietné sledovani kritické cesty a podavéani navrhi na
opatfeni pro zajisténi planu postupu vystavby a terminu dokonceni dila. Upozornéni
dodavatele stavby na nedodrZovani termin(, pfiprava podkladd pro uplatnéni sankci;

12) kontrola systému Fizeni kvality dodavatele stavby, véetné zahrnuti postup a dokumentace
pro posouzeni a kontrolu a véetné veskerych predepsanych zkousek a postupli pro uvadéni
dila do provozu;

13) provéreni dodavatele stavby v oblasti zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pracovnikd.
Koordindtora BOZP zajistuje p¥ikazce;

14) provéfeni dodavatele stavby z obecnych bezpecnostnich opatfeni a ochrany Zivotniho
prostfedi. Koordinatora BOZP zajidtuje piikazce;

15) mésiéni kontrola zjistovaciho protokolu véetné soupisu provedenych praci a dodédvek a
odstranénych vad a nedodélkl, jehoZ soucasti bude vidy téZ poloZkovy rozpocet (dédle jen
»Zjistovaci protokol”), resp. kontrola jeho vécné a pocetni spravnosti a soulad se skute¢né
provedenymi pracemi a potvrzeni jeho spravnosti podpisem a razitkem na kaZdém listé
protokolu

16) kontrola téch ¢&asti doddvek, které budou vdalsim postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi; o kontrole a provéfeni provede zdpis do stavebniho deniku; v pfipadé
zjisténych nedostatkdl prerudeni stavby &i pfisluiné ¢ésti stavby do doby odstranéni
nedostatkl na zakryvanych pracich a odsouhlaseni zpUsobu odstranéni nedostatkd
technickym dozorem;

17) kontrola provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materidll, konstrukci a praci, v
pfipadé jejich neprovddéni neprodlené vyzvat zhotovitele zapisem do stavebniho deniku k
jejich provedeni, ucast na zkouskach vyse uvedenych, kontrola vysledkid téchto zkoudek a
pribéiné vyzadovani dokladli, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek
(certifikaty, atesty, protokoly, revize apod.)

18) provéreni adekvatnosti a pravosti vsech certifikatl, pojisténi, zéruk, odskodnéni, viastnictvi
zafizeni atd., za které ma dodavatel stavby podle smlouvy o dilo odpovédnost;

19) doporudeni prikazci tykajici se moZnych zplsobl sniZeni projektovych naklad(. Technicky
dozor investora stavby bude také Zadat dodavatele stavby o pfijeti pfisludnych opatfeni
vedoucich ke zlep$eni postupu praci;
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20) uplatiiovani namétd smétujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu, adrzby dila;

21) podpora prikazce pfi koordinovani cinnosti dodavatele stavby a budoucich spravca
infrastruktury;

22) doporucovani jakychkoliv zmén dila pfikazci a asistence pfi jakychkoliv opétovnych
projednavanich s dodavatelem stavby
- evidovani pozadavkd zhotovitele na zménu stavby
- projednani kazdého takovéhoto poZadavku s pfikazcem a dodavatelem stavhy
- kontrola zpdsobu oceriovani zménového poloZzkového rozpoctu na dodateéné stavebni
prace a kontrola vykazu vymeér;

23) Cinnost pfi poZzadavku zhotovitele na prodlouzeni terminu realizace stavby
- posouzeni poZadavku zhotovitele na prodlouzeni terminu realizace stavby a predani
svého stanoviska pfikazci k rozhodnuti do 3 kalendafnich dnl od obdrieni poZadavku
od zhotovitele

24) spoluprace s pracovniky dodavatele stavby pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo
omezeni 3kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

25) 1x tydné pofizovani min. 10 fotografii k realizaci stavby, predani pofizeni fotodokumentace
realizace stavby pfikazci na CD/DVD.

D. c¢innost pfikaznika pfi pFedani a prevzeti dokoncéeného dila
1) pfiprava veskerych podklad( pro odevzdani a pfevzeti stavby a (¢ast na jednani o odevzdani
a prevzeti, vCetné provedeni zavéretné kontroly a vyhotoveni Soupisu vsech vad a
nedodélky;

2) kontrola dodavatelské dokumentace (napf. dokumentace skute¢ného provedeni stavby) a
vyhotoveni pisemného vystupu o kontrole;

3) kontrola dokumentace pro provoz a udribu vyhotovené zhotovitelem a zpracovani
pisemného vystupu o kontrole;

4) kontrola az do Uplného vyklizeni stavenisté

E. innost pfikaznika po preddni a prevzeti dokonceného dila
1) zajisténi vydani kolaudacniho rozhodnuti k dilu a viech potfebnych stanovisek dotéenych
organ( statni spravy. Za timto Gcelem vystavi pfikazce prikaznikovi plnou moc.

3. Vedkeré zdleZitosti vyplyvajici z pInéni technického dozoru a této smlouvy bude pfikaznik
zafizovat osobné. Se souhlasem pfikazce — kontaktni osoby ve vécech smluvnich, je opravnén
svéfit jejich provedeni jinému, v takovém pfipadé v3ak odpovida, jako by je provadél sam.



I1l. Souéinnost smluvnich stran

Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi poskytnout maximalni soucinnost, zejména pfi pfipravé pro
vykon technického dozoru a pfi provadéni potfebnych doplikovych prizkum( v pribéhu
provadéni stavby.

Pfikazce je povinen zajistit pfikaznikovi pfistup na misto vykonu &innosti dle této smlouvy, a to
po celou dobu vykonu technického dozoru.

Pfikazce jmenuje svého zastupce opravnéného konzultovat technické feseni dila. Zastupci obou
smluvnich stran jsou uvedeni v¢l. X., odst. 6 a 7 této smlouvy, mohou viak byt ménéni
jednostrannym pisemnym oznamenim.

Pfikazce je oprdvnén i v priibéhu praci poZadovat zménu projektu, dle néhoi je stavba
realizovana a pfikaznik je povinen zménu projektu vzit na védomi a nadale provadét svou
¢innost sjednanou touto smlouvou, a to v souladu se zménénym projektem.

Pfikaznik se zavazuje poskytnout v pribéhu realizace stavby soucinnost pfikazci, jakoz i osobam
pfikazcem zmocnénym.

Pfikaznik se zavazuje poskytovat zmocnénym osobam pfikazce veskeré poZadované podklady a
vystupy a fidit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnymi normami a
pfedpisy.

VyZaduje-li vykon cinnosti pfikaznika, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal, zavazuje se
pfikazce vystavit pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc.

IV. Odména za vykon technického dozoru investora

Odména se sjedndva na zakladé cenové nabidky pfikaznika dohodou smluvnich stran jako
nejvyse pfipustna.

Pfikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi odménu za vykon technického dozoru ve vy3i 650,- K¢
bez DPH za kaZdou zapocatou hodinu vykonu ¢innosti technického dozoru investora. Maximalni
odména za vykon technického dozoru investora a souvisejicich tkond na predmétné stavbé je
stanovena celkem na 114 800,- K& bez DPH. DosaZenim tohoto limitu neni vykon technického
dozoru ukonéen, plnéni dle této smlouvy konci dle ustanoveni €l. VI, odst. 1.

Odména je dohodnuta ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sh., o cendch, a je nezavisld na vyvoji
ndkladl, jakoZ i nezdvislda na zméné tarifG, mezd, vSech odvodi, dani nebo jinych poplatkl
v souvislosti s provadénim praci dle této smlouvy, s vyjimkou zmény sazby dané z pfidané
hodnoty.

V dohodnuté odméné jsou obsazeny viechny hlavni a vedlejsi naklady, které jsou nutné pro
vykony pfikaznika a vSe, co je zapotiebi k Uplnému, fadnému, funkénimu, terminové a vécné
pfiméfenému provedeni vykonu.



V. Platebni a faktura¢ni podminky

Pfikazce se zavazuje uhradit odménu za vykon technického dozoru na zakladé pfikaznikem Fadné
vystavenych platebnich dokladi (faktur) podle nasledujicich ustanoveni této smlouvy.

Splatnost veSkerych Castek fakturovanych prikaznikem je 30 dni ode dne doruceni faktury
pfikazci a Uhrada se bude provadét prevodem Uctované Castky Ucet pfikaznika uvedeny v zahlavi
této smlouvy.

Pfikaznik je opravnén fakturovat pfikazci odménu za vykon technického dozoru mési¢né vidy do
10 pracovnich dnll po potvrzeni spravnosti zjistovaciho protokolu p¥ikazcem dle ndasledujiciho
odstavce tohoto ¢lanku.

Pfikaznik je povinen mési¢né, vidy do 5. pracovniho dne mésice nasledujiciho po kalendafnim
mésici, ve kterém byly provedeny vykony, které maji byt fakturovany, pfedkladat prikazci
zjistovaci protokoly se soupisem provedenych vykon(, jejichZ soudsti bude vidy té7 polozkovy
rozpocet (ddle jen ,zjistovaci protokol”). Pfikazce do 15 dnl zkontroluje vécnou a poéetni
spravnost zjistovaciho protokolu a soulad se skuteéné provedenymi vykony. Pfikazce dale v této
Ihité prikaznikovi pisemné potvrdi spravnost zjistovaciho protokolu nebo mu sdéli diivody
nepotvrzeni. Nepotvrdi-li pfikazce spravnost zjistovaciho protokolu, nema p¥ikaznik pravo
vystavit fakturu a poZadovat zaplaceni pfislusné ¢astky do doby, neZ uvede zji$tovaci protokol do
spravného stavu, a dokud pfikazce takto opraveny zjiStovaci protokol neschvali. P¥ikazce je
povinen zjistovaci protokol potvrdit, jestliZe je spravny. Nepotvrzeni spravnosti protokolu
pfikazcem neni dlivodem pro preruseni ¢i ukonéeni pinéni ze strany pfikaznika.

Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit nédleZitosti dafiového dokladu dle platnych
pravnich pfedpisil a pravidel pro Zadatele a pfijemce IROP a musi k nim byt pfiloZen zjistovaci
protokol potvrzeny pfikazcem. Lhiita splatnosti nezatne béZet, dokud faktura nebude splfiovat
viechny vySe uvedené podminky, a to zejména:

a. oznaleni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC,

b. ¢islo dokladu,

c. datum vystaveni, datum splatnosti, datum uskute¢néni zdanitelného plnéni,
d. nazev a Cislo projektu,

e. Cislo pfikazni smlouvy na zdkladé, které dochazi k fakturaci,

f. oznaeni penéiniho Gstavu a ¢islo GCtu, na ktery se ma platit,

g. konstantni a variabilni symbol,

h. ddvod uctovani s odvolanim na smlouvu,

razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni dafiového a téetniho dokladu,
j- seznam pfiloh,
k. dalsi ndleZitosti, pokud je stanovi obecné zdvazny predpis.

V pfipadé prodleni pfikazce s uhrazenim faktury je pfikaznik opravnén vyfakturovat pfikazci uroky
z prodleni ve vySi dle nafizeni vlady €. 351/2013 Sh., v platném znéni.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle zdkona ¢&. 89/2012 Sh., obéansky zdkonik v platném
znéni, prikaznikem z divodu na strané prikazce se pfikazce zavazuje, Ze pfikaznikovi uhradi jeho



prokazatelné vynaloZené naklady k datu ukonceni smlouvy, a to do 30 dni ode dne, kdy mu
prikaznik doloZi jejich vznik a vysi.

V1. Doba a misto plnéni

Pfikaznik je povinen vykonavat sjednanou ¢innost ode dne uvedeného v odst. 2 tohoto ¢lanku po
celou dobu provadéni dila dle &l Il této smlouvy a dale do doby pravni moci kolaudacniho
rozhodnuti k dilu.

Pfikaznik zahadji sjednanou ¢innost v dobé stanovené prikazcem ve vyzvé, kterou je pfikazce
povinen pfikaznikovi dorucit nejméné 5 pracovnich dnil pfedem.

Pfedpoklddand doba plnénije 05/2019 —31.8.2019.

Misto plnéni— ulice Sokolska v Useku od ul. Komenského po ul. Kadanska, Chomutov

VIl. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd’

Vznikne-li po uzavieni této smlouvy okolnost, kterou smluvni strany pfi uzavieni této smlouvy ve
smluvnich ujednanich se zietelem ke viem okolnostem nemohly predvidat, a ktera brani dalSimu
postupu plnéni zavazk( pfikazce nebo pfikaznika, je tfeba neprodlené vyzvat druhou stranu
k dohodé o opatfenich vedoucich k pfekonani téchto okolnosti. Nedojde-li k dohodé, je pfikazce z
dlvodu takovych okolnosti opravnén odstoupit od smlouvy.

Smluvni strany maji pravo odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruSeni povinnosti, o némi strana porusujici smlouvu jiZ pfi
uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, Zze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by
toto porudeni pfedvidala. Podstatnym porusenim smlouvy je rovnéz kazdé jiné poruseni smlouvy,
jestlize strana, kterd smlouvu porusuje, nesjednda ndpravu ani do 7 dnll ode dne doruceni
pisemného upozornéni druhé smluvni strany.

Ptikaznik neni oprdvnén pfikaz vypovédét.

VIll. Zména zavazku

Zména zavazku sjednaného touto smlouvou bude dohodnuta vidy pisemnou formou, a to
dodatkem k této smlouvé.

K navrhu dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit ve IhGté 7 dnl od doruceni jeho
ndvrhu jednou smluvni stranou druhé strané. Do doby oboustranného podpisu dodatku smlouvy
plati plvodni znéni smlouvy. Nevyjadfi-li se smluvni strana k ndvrhu dodatku ve shora uvedené
Ihaté, plati, Ze nesouhlasi.



IX. Smluvni sankce a pokuty
V pfipadé, Ze prikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost, kterd je uvedena v ¢l. Il této smlouvy, je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5% z maximalni vy3e odmény bez DPH uvedené
v €l IV. odst. 2 této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad porudeni povinnosti.
V piipadé, Ze pfikaznik porusi jakoukoliv jinou svou povinnost, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 1% z maximalni vy3e odmény bez DPH uvedené v ¢l. IV. odst. 2 této smlouvy za

kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti

Vy3e smluvni pokuty za kaidy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti se dohodou smluvnich stran
omezuje na maximalné 50% z maximalni vyse odmény bez DPH.

UloZenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody v pIné vysi.

X. Zavérecna ustanoveni
Smluvni strany se zavazuji reagovat vzajemné ve |hité 7 dnli od doruéeni na kaidé pisemné
sdéleni smluvniho partnera.
Pfi plnéni této smlouvy je pfikaznik povinen dodriovat obecné zavazné pravni pfedpisy,
technické normy, ujednani této smlouvy a bude se fidit vychozimi podklady pfikazce, zapisy,
dohodami, stanovisky a bude respektovat pokyny pfikazce a vyjadfeni vefejnopravnich organt a
organizaci.
Tato smlouva je vyhotovena ve Etyfech vyhotovenich, z nichz kazda strana obdrZi po dvou.

Vztahy touto smlouvou neupravené se fidi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Vychozi podklady, materidly a informace ziskané pfikaznikem od prikazce maji divérny charakter
a sméji byt pouZity pouze pro plnéni ve smyslu této smlouvy.

Zastupci prikaznika pfi plnéni pfedmétu této smlouvy, ktefi viak nejsou opravnéni smlouvu ménit

Zastupci prikazce pfi pIlnéni pfedmétu této smlouvy, ktefi vak nejsou opravnéni smlouvu ménit
(pokud nejsou statutdrnimi organy), jsou:



10.

Smluvni strany berou na védomi, Ze text smlouvy je veiejné pfistupnou listinou ve smyslu zakona
o svobodném pfistupu k informacim a Ze statutarni mésto Chomutov jako povinny subjekt ma
povinnost na zadost Zadatele poskytnout informace o tomto smluvnim vztahu véetné poskytnuti
kopie smlouvy. Smluvni strany déle souhlasi s kompletnim zvefejnénim této smlouvy a jejich
pfipadnych dodatk( v registru smluv zfizeném zdk. ¢. 340/2015 Sb., a to na dobu neurcitou za
ucelem transparentnosti vefejné spravy.

v souladu s metodickym pokynem pro zadavani verejnych zakazek maleho rozsahu ¢. 011/03-17

schvélenym usnesenim Rady statutarniho mésta Chomutova ¢. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

Ugastnici této smlouvy po jejim pfeéteni prohladuji, Ze souhlasi sjejim obsahem, a Ze tato
smlouva byla sepsana na zakladé pravdivych tidaji a jejich pravé a svobodné vile. Na dlikaz toho
pfipojuji své podpisy.




