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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 

jen „občanský zákoník“)   

  
Číslo smlouvy o dílo objednatele: D/002/2019 

 

 

Článek 1 

Smluvní strany 

Objednatel: 

Kancelář architekta města Brna, p.o. 

se sídlem: Zelný trh 331/13, 602 00 Brno, 

jehož jménem jedná doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM 

IČ:  05128820 

bankovní spojení:    Fio banka, a.s.,  IČ 61858374 

      V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1,   

       číslo účtu: 2001018746/2010, 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat: doc. Ing. arch. Michal Sedláček, ředitel KAM 

ve věcech technických je oprávněn jednat:  

dále jen „objednatel“ 

 

Zhotovitel: 

Moravská stavební unie – MSU, s.r.o. 

se sídlem Jižní nám. 7/7, 619 00 Brno 

zastoupená:  

IČ: 48529303 

bankovní spojení: ČSOB Brno  

číslo účtu: 3725 71103/0300  

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou 10632 

ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  

ve věcech technických je oprávněn jednat:  

dále jen „zhotovitel“ 

 

Tato smlouva je uzavřena v režimu veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ust. § 27 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to mimo zadávací řízení dle ust. § 31  

ZZVZ, neboť předpokládaná hodnota plnění dle této Smlouvy je nižší než 6.000.000,- Kč bez DPH. 

Tato smlouva je uzavřena se Zhotovitelem na základě průzkumu trhu provedeného Objednatelem dne 

19.03.2019, a to v následujícím znění: 

 

Článek 2 

Předmět a účel smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednavatele rekonstrukci 

hlavního rozvaděče v 1.NP a přívodní kabely do druhého, třetího a čtvrtého patra (dále jen „rozvaděč“) 

budovy sídla Objednatele, a to sice na adrese Zelný trh 331/13, 602 00 Brno (dále jen „nemovitost“). 

Dílem se pro účely této smlouvy rozumí zhotovení stavby – výměnu hlavního rozvaděče a přívodních 

kabelů ve výše uvedených patrech nemovitosti, a to dle projektové dokumentace, která je přílohou č. 

1 této Smlouvy, a zároveň její nedílnou součástí.  

 

2.2. Řádným provedením díla se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek 

materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této Smlouvy 
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a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání Objednatelem. Řádně provedené dílo je dílo, 

které mimo to, že splňuje výše uvedené, je zhotoveno v souladu s projektovou dokumentací, touto 

smlouvou, pokyny Objednatele a příslušnými právními předpisy, a které bylo Objednatelem převzato 

bez výhrad, tzn. že dílo nemá žádné vady. 

 

2.3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a odpovědnost provést dílo dle této Smlouvy, Přílohy 

č. 1 a č. 2, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, a postupovat při plnění smlouvy s odbornou péčí 

a obstarat vše, co je potřeba k provedení díla s tím, že všechny dodávky a materiály zajišťované 

Zhotovitelem a použité při zhotovení díla budou nové a nepoužité. Zároveň dílo zahrnuje nezávadnou 

likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy včetně dopravy odpadu na místo 

jeho likvidace. 

 

2.4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za podmínek uvedených v této Smlouvě. 

 

Článek 3 

Provedení díla, předání a převzetí díla 

3.1. Dílo se zhotovitel zavazuje provést v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto Smlouvou, 

projektovou dokumentací (Příloha č. 1 této Smlouvy), harmonogramem prací (Příloha č. 2 této 

Smlouvy), oceněný soupisu jednotlivých položek a prací Zhotovitele (Příloha č. 3 této Smlouvy), 

pravomocným stavebním povolením, obecně závaznými právními předpisy, normami ČSN, EN a 

metodikami výrobců. 

 

3.2. Dílo bude Zhotovitelem zpracováno osobně, není oprávněn použít při realizaci díla poddodavatele, 

neposkytne-li Objednatel písemný souhlas s provedením některé části díla poddodavatelem, přičemž 

obsahem takového souhlasu bude i souhlas s výběrem osoby poddodavatele, jinak platí, že souhlas 

nebyl dán. V případě, že po souhlasu Objednatele Zhotovitel při provádění díla použije 

poddodavatelských prací, nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám, a zároveň je povinen je 

sám financovat.  

 

3.3. Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno a předáno (§ 2604 občanského zákoníku).  

 

3.4. Dílo je dokončeno, jakmile je způsobilé sloužit svému účelu a je-li předvedena jeho způsobilost 

sloužit svému účelu. 

 

3.5. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla nejpozději dne 03.6.2019 a předat Objednateli hotové 

dílo do dne 27.6.2019. 

 

3.6. O předání díla a předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu bude sepsán předávací protokol 

v písemné formě, kdy po jednom vyhotovení obdrží objednatel a zhotovitel. 

 

3.7. V případě prodlení Objednatele s plněním svých povinností vyplývajících z této smlouvy nebo ze 

zákona, jejichž důsledkem je přechodná nemožnost Zhotovitele provést dílo, se čas plnění dle bodu 

3.5. prodlužuje o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení. 

 

3.8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla 

kdykoliv, a to prostřednictvím fyzické kontroly na Staveništi oprávněným zástupcem Objednatelem 

nebo kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen Objednateli při takové kontrole poskytnout 

veškerou nezbytnou součinnost. 
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Článek 4 

Vady díla, práva a povinnosti z vadného plnění 

4.1. Dílo má vadu, pokud neodpovídá smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové 

dokumentaci, nebo obsahuje-li vady, v důsledku, kterých není dílo zcela nebo zčásti způsobilé sloužit 

svému účelu.   

 

4.2. Objednatel je povinen dílo při předání náležitě zkontrolovat a vytknout zhotoviteli případné zjevné 

vady díla. Zároveň je oprávněn v předávacím protokolu zhotoviteli stanovit přiměřenou lhůtu 

k odstranění takových zjevných vad díla. 

 

4.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v průběhu realizace a za vady, které se projeví 

v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly 

prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností. 

 

4.4. Předání díla s vadami vytknutými v předávacím protokolu ve smyslu bodu 4.1. a 4.2. této smlouvy 

není splněním Zhotovitelova závazku, pokud Objednatel v předávacím protokolu neuvede, že dílo 

přebírá i s vytknutými vadami. Zhotoviteli v takovém případě nevznikne právo na zaplacení ceny za 

dílo a faktura je mu vrácena, to neplatí, uvede-li Objednatel v předávacím protokolu, že dílo přebírá i 

s vytknutými vadami. Vytknutí vady musí mít písemnou formu. 

 

4.5. V případě, že při předání díla byly zhotoviteli objednatelem vytknuty zjevné vady, bude pokladem 

pro uhrazení ceny za dílo dle čl. 6 a bodu 7.1., této smlouvy předávací protokol sepsaný při předání 

díla bez vad (tj. po odstranění všech objednatelem vytknutých vad). 

 

4.6. V případě, že dílo nebude předáno ve lhůtě dle bodu 3.5., nebo v dodatečné lhůtě stanovené 

objednatelem, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo odstoupit od 

smlouvy.  

 

4.7. V případě, že Zhotovitel nedodrží kteroukoliv ze stanovených dílčích lhůt stanovených v příloze č. 

2, považuje se to za podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,5% z ceny díla vč. DPH dle čl. 6, odst. 6.1. této Smlouvy za každý den trvání 

prodlení. 

 

4.8. Zhotovitel je povinen vytknuté vady v přiměřené lhůtě odstranit na svůj náklad. Nebudou-li vady 

zhotovitelem v dodatečné lhůtě odstraněny, je objednatel v důsledku nemožnosti užívat dílo oprávněn: 

- požadovat náhradu škody včetně ušlého zisku 

- zadat, a to i bez předchozího upozornění provedení odstranění vad třetí osobě na náklad Zhotovitele;  

- odstoupit od smlouvy. 

 

4.9. Vznikne-li Objednateli škoda při užití díla v důsledku skryté vady předmětu díla, odpovídá za tuto 

škodu Zhotovitel v celém rozsahu. 

 

4.10. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu až do 

dne protokolárního převzetí bezvadného díla Objednatelem. 

 

4.11. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla jako 

důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy, nebo v důsledku nesplnění 

prevenční povinnosti Zhotovitele. 
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Článek 5 

Záruka 

5.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla, a že nemá vady, ve smyslu a rozsahu dle  

§ 2619 ve smyslu ust. § 2113 a násl. občanského zákoníku, tato počíná běžet až dnem následujícím 

po dni, ve kterém bylo dílo objednateli předáno bez vad, a to v délce trvání 60 měsíců, s výjimkou 

strojů a zařízení, které mají vlastní záruční list. 

 

Článek 6 

Cena za dílo 

6.1. Cena za dílo je sjednána dohodou objednatele a zhotovitele a činí 363.879 Kč bez DPH, tj. 

440.293,59 Kč s DPH (slovy: čtyři sta čtyřicet tisíc dvě stě devadesát tří korun českých a padesát 

devět haléřů). 

 

6.2. Zhotovitel není oprávněn účtovat vícepráce, pokud jejich provedení nebude písemně schváleno ze 

strany Objednatele, a to pouze v rozsahu, v jakém bylo jejich provedení Objednatelem schváleno. 

 

Článek 7 

Platební podmínky 

7.1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla po předání díla dle daňového dokladu vystaveného 

Zhotovitelem následně: 

 

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: 

▪ označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ dle nacionále v záhlaví této smlouvy, 

▪ číslo faktury, 

▪ den vystavení/odeslání a den splatnosti faktury, 

▪ označení peněžního ústavu, číslo účtu, na který má být finanční částka převedena, 

▪ označení části díla jako „Rekonstrukce rozvaděče KAM“ 

▪ fakturovanou částku včetně DPH (je-li Zhotovitel plátcem) platné v době fakturace, cena bude 

členěna dle článku 6. této smlouvy, 

▪ razítko a podpis oprávněné osoby 

 

7.2. Lhůta splatnosti faktury se sjednává na min. 21 dní ode dne vystavení faktury. 

 

7.3. Neobsahuje-li vystavená faktura kteroukoli z náležitostí sjednaných v bodě 7.1. této smlouvy nebo 

obsahuje-li chybné údaje, je objednatel nejpozději do data její splatnosti oprávněn fakturu vrátit 

zhotoviteli. V takovém případě se cena díla stává splatnou až v den splatnosti faktury vystavené v 

souladu s touto smlouvou a s náležitostmi sjednanými v bodě 7.1. smlouvy. 

 

7.4. Zhotovitel může v průběhu plnění díla vystavit zálohové faktury ve výši účelně vynaložených 

nákladů Zhotovitele od doby zahájení provádění díla za každý kalendářní měsíc, a to do patnácti dnů 

následujícího měsíce. Záloha uhrazená dle této zálohové faktury bude započtena na cenu díla ve 

smyslu čl. 6 této Smlouvy, a Zhotovitel tuto zálohu zohlední při vystavení daňového dokladu po 

předání bezvadného díla Objednatelem. Zálohová faktura musí obsahovat náležitosti uvedené v bodě 

7.1. této Smlouvy s uvedením označení „Záloha na rekonstrukci rozvaděče KAM“. 
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Článek 8 

Staveniště a stavební deník 

8.1. Staveništěm se rozumí zejména prostory rozvaděče v prvním patře a prostory podružných 

rozvaděčů na jednotlivých patrech nemovitosti a dále části nemovitosti, které je nezbytně nutné pro 

účely zhotovení díla ze strany Zhotovitele využívat. 

 

8.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději dne 03.6.2019, a Zhotovitel je povinen 

nejpozději tohoto dne Staveniště převzít. O předání a převzetí Staveniště bude smluvními stranami 

sepsán předávací protokol. 

 

8.3. Zhotovitel je povinen na Staveništi v průběhu realizace díla udržovat pořádek a čistotu, a v učinit 

vše v jeho silách k tomu, aby prováděním díla nezasahoval nad přiměřenou míru do řádného 

fungování Objednatele a neomezoval jej v jeho činnosti nad přiměřenou míru v dalších prostorách 

nemovitosti, kde se nachází Staveniště. Zhotovitel je dále povinen na svůj náklad zajistit bezpečné 

uložení materiálů a odpadu jakož i jeho likvidaci při provádění díla.  

 

8.4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru nemovitosti, ve které 

se nachází Staveniště, a za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za 

vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a zavazuje se, že dodržování těchto předpisů jakož 

i vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami zajistí. 

 

8.5. Zhotovitel je povinen vyklidit a vyčistit staveniště do tří pracovních dnů od okamžiku provedení 

díla, tj. ode dne převzetí bezvadného díla ze strany Objednatele. 

 

8.6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušných právních předpisů. Tento bude 

obsahovat základní list s uvedením názvu a sídla Smluvních stran, projektanta, základní údaje o díle 

dle projektové dokumentace atp. Do stavebního deníku bude uvádět zejm. denní záznamy 

o prováděných pracích, časový postup prací a jejich kvalitu, druh použitých materiálů a technologií, 

odchylky v postupech pracích a použitých materiálech oproti dokumentaci a jejich odůvodnění, 

stanovení termínů k odstraněných zjištěných vad v průběhu realizace díla. Stavební deník bude na 

stavbě k dispozici každý den realizace díla. 

 

8.7. Zhotovitel je povinen Objednateli oproti předání a převzetí díla ve smyslu ust. bodu 3.3. a 3.6. 

předat úplnou a neupravovanou kopii stavebního deníku vedeného při realizaci díla dle této Smlouvy. 

 

Článek 9 

Pokyny a Součinnost 

 

9.1. Objednatel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat zhotoviteli součinnost nezbytnou 

k provedení díla. Zároveň je objednatel oprávněn písemně (postačí i e-mailová forma) udělovat 

zhotoviteli závazné pokyny za účelem provedení díla, a Objednatel je povinen těmto pokynům 

vyhovět. V případě, že se bude jednat o pokyn zjevně nevhodný, Zhotovitel je povinen Objednatele na 

nevhodnost pokynu bezodkladně písemně upozornit. Pokud bude Objednatel i přes písemné 

upozornění na splnění pokynu trvat, Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v důsledku splnění 

takového pokynu a tyto nebrání bezvadnému předání díla. 

 

9.2. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o aktuálním stavu provádění díla.  

 

9.3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit aktuální stav provádění díla na písemný dotaz Objednatele 
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(postačuje e-mailová forma), a to bez zbytečného odkladu od jeho doručení Zhotoviteli. 

 

9.4. Nedojde-li k realizaci díla z důvodů spočívajících výlučně na straně Objednatele, je Objednatel 

povinen uhradit Zhotoviteli náklady prokazatelně vynaložené na zhotovení díla. Toto ujednání se 

nepoužije v případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy. 

 

9.5. Objednatel je povinen zhotovitele informovat o všech změnách týkajících se předmětu díla, 

které mu budou známy a které mohou ovlivnit práce na díle. 

 

Článek 10 

Odstoupení od smlouvy 

10.1. Kterákoli ze smluvních stran může od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů sjednaných v této 

smlouvě nebo vyplývajících ze zákona. V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny 

vrátit si navzájem poskytnutá plnění, předané podklady a další materiály. 

 

10.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě závažného porušení této Smlouvy 

Zhotovitelem, a to zejm. z důvodu, že Zhotovitel hrubým způsobem poruší povinnosti vyplývající z ust. 

bodu 8.3. a 8.4. této Smlouvy.  

 

10.3. V případě, že jedna ze smluvních stran v průběhu provádění díla odstoupí od smlouvy, a pokud 

bude mít Objednatel zájem na převzetí rozpracovaného díla, je povinen tuto skutečnost Zhotoviteli 

oznámit. Zhotovitel je v takovém případě povinen předat objednateli rozpracované dílo ve stavu ke dni 

odstoupení od smlouvy, a je oprávněn účtovat objednateli cenu díla ve výši odpovídající rozsahu 

vykonaných prací ke dni odstoupení.  

 

10.4. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy v průběhu provádění díla z důvodu spočívajícím na 

straně Zhotovitele, je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu do 10 pracovních dnů 

od doručení odstoupení od Smlouvy Zhotoviteli. V případě prodlení s plněním této povinnosti je 

Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny díla vč. DPH dle čl. 6, odst. 

6.1. této Smlouvy za každý i započatý den prodlení. Odstoupení od této Smlouvy nemá vliv na 

existenci tohoto závazku. 

 

Článek 11 

Ostatní ujednání 

11.1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele řádným předáním předmětné části 

díla.  

 

11.2. Zhotovitel dává souhlas objednateli ke zveřejnění obsahu této smlouvy dle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a k zveřejnění této Smlouvy dle 

příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 

11.3. Smluvní strany jsou povinny vrátit druhé straně nejpozději při předání a převzetí předmětu 

smlouvy, včetně odstranění případných vad, veškeré materiály, které druhé straně náleží a které mají 

v souvislosti s plněním této smlouvy z jakéhokoli důvodu u sebe. 

 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

12.1. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku ve znění jeho pozdějších změn a doplňků a dalších právních předpisů. 
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12.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, a že vyjadřuje jejich 

pravou a svobodnou vůli. Na důkaz této skutečnosti připojují níže své podpisy. 

 

12.3. Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek 

s pořadovým číslem, a potvrzenými oběma smluvními stranami. 

 

12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž jedeni 

stejnopis obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. 

 

12.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců Objednatele a Zhotovitele. 

 

 

 

 

V Brně dne 12.04.2019                     V Brně dne 12.04.2019 

 

 

 

Za Objednatele:                                                                 Za Zhotovitele: 

doc. Ing. arch. Michal Sedláček     Ing. Tibor Vališ 

ředitel KAM                      

 

 

Příloha:  

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace 

Příloha č. 2 – Harmonogram prací 

Příloha č. 3 – položkový rozpočet 

 



 

Příloha č. 2  

Harmonogram prací 

Zahájení prací    nejpozději 03.6.2019 

Předání staveniště Objednatelem nejpozději 03.6.2019 

Přípravné práce, vč. přípravy rozvaděče v týdnu od 03.6. – 07.6.2019 

Výměna starého rozvaděče a jeho  

zprovoznění, výměna kabelů do  

podružných rozvaděčů v patrech maximálně 3 pracovní dny, tj. 10.6. – 12.6.2019 

dokončovací a zapravovací práce v týdnu od 13.6. – 27.6.2019 

Ukončení prací    nejpozději 27.6.2019 

Předání staveniště Zhotovitelem  nejpozději 27.6.2019 



Elektro silnoproud

Komponenty

ks/m MJ cena ks/m celkem mat.

Rozvaděčea rozvodnice

1.

Rozvaděč RE1 (elektroměrový rozvaděč, nepřímí 3x100A, nástěnný, viz. výkresová část dokumentace, vč. 

zapojení 1 kpl 58 455,0 Kč 58 455,0 Kč

2. Rozvaděč RH1 (hlavní rozvaděč objektu), skříňový, viz. výkresová část dokumentace, vč. zapojení 1 kpl 128 629,0 Kč 128 629,0 Kč

3. Rozvaděč RE2 (nástěnná skříňka jistícího prvku) 1 kpl 6 985,0 Kč 6 985,0 Kč

Vnitřní silnoproudé rozvody

4. Zásuvka 230V/16A, IP 54 ( vč. rámečku )  1 ks 435,2 Kč 435,2 Kč

5. Zásuvka 400V/16A, IP 54  1 ks 1 101,8 Kč 1 101,8 Kč

Kabely a vodiče

6. Kabel CYKY-J 4x50 10 m 772,8 Kč 7 728,0 Kč

7. Kabel CYKY-J 5x16 130 m 331,1 Kč 43 043,0 Kč

8. Kabel CYKY-J 5x6 5 m 143,1 Kč 715,5 Kč

9. Kabel CYKY-J 3x2,5 5 m 50,1 Kč 250,5 Kč

10. Vodič CYA 4 mm z/ž 20 m 36,9 Kč 738,0 Kč

11. Vodič CYA 16 mm z/ž 10 m 74,8 Kč 748,0 Kč

12. Kabelové štítky 25 ks 22,0 Kč 550,0 Kč

13. Ukončení vodičů a označení 1 kpl 11 000,0 Kč 11 000,0 Kč

Nosné a úložné konstrukce

14. Pomocný materiál 1 kpl 15 000,0 Kč 15 000,0 Kč

HZS

15. Vyhledání napojovacích bodu 1 kpl 6 000,0 Kč 6 000,0 Kč

16. Plošiny 1 kpl 2 000,0 Kč 2 000,0 Kč

17. Drážkování 1 kpl 15 000,0 Kč 15 000,0 Kč

18. Odpojení a demontáž stávající elektroinstalace 1 kpl 7 000,0 Kč 7 000,0 Kč

19. Zednické práce - zapravení po drážkování 1 kpl 5 000,0 Kč 5 000,0 Kč

20. Zednické práce související s výměnou rovaděčů 1 kpl 8 000,0 Kč 8 000,0 Kč

21. Revize, prohlídky, zkoušky, zkušbní provoz, skutečné provedení stavby (ruční zakreslení) 1 kpl 10 000,0 Kč 10 000,0 Kč

22. Zajištění pracoviště 1 kpl 3 000,0 Kč 3 000,0 Kč

23. Doprava materiálu 1 kpl 9 000,0 Kč 9 000,0 Kč

24. Likvidace odpadu 1 kpl 8 000,0 Kč 8 000,0 Kč

zábor veřejného prostranství (poplatky, úklid, dopravní značení apod.) 1 ks 500,0 Kč 500,0 Kč

25. Nepředvídatelné a pomocné výkony 1 kpl 10 000,0 Kč 10 000,0 Kč

26. Podružný materiál 1 kpl 5 000,0 Kč 5 000,0 Kč

Cena celkem bez DPH 363 879,00 Kč

Cena celkem s DPH 440 293,59 Kč

Rekonstrukce rozvaděče, Zelný trh 331/13. Brno – město - 1.NP+přívodní kabely do 2.NP, 3.NP a 

4.NP

množství Dodávka + Montáž 

Priloha c.2_slepy rozpocet 1/1 rozvaděč

PŘÍLOHA Č. 3




