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Smlouva o dílo 

č.: 3029H1190066 
 

I. 
Účastníci smlouvy 

 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČO 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
Doručovací adresa: 
 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:    XXXXXXXXX XXXXXXXXX, investiční referentka  

 
2) Zhotovitel:  
   
TRIBASE Networks, s.r.o. 

IČO 49613774, DIČ CZ49613774 
se sídlem: Slunečná 1162, 38301 Prachatice. 
Bankovní spojení: ČSOB Prachatice 
Číslo účtu: 212369213/0300 
 
 
Doručovací adresa: 
Slunečná 1162, 38301 Prachatice 
 

 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXX XXXXXXXXX 

 
 
1.1 Zhotovitel prohlašuje, že mu v souladu s ustanoveními zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve 

 znění pozdějších předpisů, byly vydány živnostenské listy a koncesní listiny na předmět podnikání: 
 

 Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob 
 Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
         
1.2 Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou podle českého práva 

rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod č. j. 11617/2002. 
 

 
Objednatel na základě zřizovací listiny je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem státu:  
  

NKP státní zámek Vimperk  
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Nemovitost je zapsána v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální 
pracoviště Prachatice, LV č. 3248, obec a k. ú. Vimperk. 

 
1.3 Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
 

smlouvu o dílo 
 

II.  
Předmět smlouvy – určení díla: 

 
2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpeční a vlastní 

odpovědnost dílo::  
 

NKP SZ Vimperk – Oprava hromosvodů 
 
         Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25. 3. 2019 podaná pro předmětnou veřejnou  
         zakázku na základě poptávky – průzkumu trhu, neboť jde o veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu §  
         27 zákona, a to v souladu s § 31 zákona, registrovaná v systému NEN pod č. 006/19/V00007267. 
 
2.2 Objednatel se zavazuje hotové dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených 

touto smlouvou.  
  

2.3    Předmět díla je specifikován těmito dokumenty: 

1.   Projektová dokumentace Oprava hromosvodu, zpracovatel XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ELINT- CK, Č. 

Krumlov, 
2. Cenová nabídka zhotovitele. 

 

        Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou s těmito dokumenty obeznámeni.  
 
2.4 Předmětem díla je dále provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v zadání poptávkového řízení, 

jejich případném doplnění nebo rozpočtu a jeho dohodnutých změn. Dále jsou předmětem díla i položky 
výše výslovně neuvedené, pokud o nich zhotovitel věděl nebo na základě své odborné kvalifikace měl či 
mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a kvalitnímu zhotovení díla třeba.  

 
2.5 Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy jako např.: 

konzultace se zástupci dotčených orgánů státní správy, příprava podkladů pro projednání dodatečných 
změn atd., které budou probíhat bez zbytečných prodlení a součinnost s objednatelem potřebná k vydání 
kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení.  
 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci veškeré místní či technické 
podmínky shledal způsobilé ke  zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná nejasnost, 
technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu zahájit práce na 
zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, že zadání je kompletní a nepotřebuje žádné 
změny či úpravy. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady související se zhotovením díla, 
jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti se zhotovením díla předpokládat.  
 

2.7 Dílo bude předáno objednateli bez vad a nedodělků a způsobilé sloužit svému účelu 
 

III. 
Provedení díla – lhůty plnění: 

 
3.1 Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:  

  
 A/ zahájení prací:  ihned po uveřejnění podepsané smlouvy v registru smluv   
 

  
 B/ dokončení a předání předmětu díla:   kompletní dílo nejdéle do 31. 12. 2020 
 
         dílo bude dokončováno a předáváno postupně po jednotlivých částech (viz krycí list – uzemnění 01 

IROP, hromosvod 01 IROP, uzemnění 02 odvodnění, hromosvod 02 odvodnění. 
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3.2 Termín dokončení a předání kompletního díla je konečný a nepřekročitelný. Zhotovitel je dílo nebo jeho části 

oprávněn provést před termíny, sjednanými v odst. 3.1 tohoto článku po dohodě s objednatelem.  
 
3.3  Výše uvedené termíny se přiměřeně prodlužují v těchto případech: 

a. při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čl. VII. této smlouvy, 
b. jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné přeruší provádění díla, 
c. jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. XII. odst. 12.3 této smlouvy, 
  v případě vyšší moci viz čl. XIII. odst. 13.7 této smlouvy 

 

         V případě okolností označovaných jako vyšší moc se smluvní strany zavazují jednat o přiměřené úpravě 
termínu zhotovení díla či jeho jednotlivých částí. 

 
3.4  Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně místo plnění díla (dále jen „staveniště“) 

zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání staveniště“. Termín předání staveniště je nejpozději v den 
zahájení stavby. 

  

 Ve vztahu k povinnosti předat místo plnění díla platí dále toto: 
1. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:  

a. bude předáno celé, 
b. budou určeny napojovací body elektrické energie a vody včetně způsobu vyúčtování spotřeby, 
c. přílohou protokolu o předání bude situační plán s vyznačením staveniště. 

2. Místo plnění je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených pod písmeny a) až 
c) bodu č. 1. tohoto článku. 

3. Užívání pozemků zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj náklad na pozemcích 
veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla. 

4. V hranicích pozemků zodpovídá zhotovitel za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární 
ochranu (PO) svých pracovníků, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po 
staveništi. Nezodpovídá však za BOZP a PO eventuálních jiných zhotovitelů objednatele. 

5. Zhotovitel vyklidí pozemky do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. 
6.   Způsob zabezpečení zařízení staveniště bude součástí Protokolu o předání stavby. 

 
3.5 Prováděním díla nesmí být přerušen návštěvnický provoz památkového objektu. Každé omezení 

návštěvnického provozu musí být minimalizováno a nejméně 10 dnů předem projednáno s kastelánem 
památkového objektu. Staveniště musí být zabezpečeno technickými i organizačními opatřeními tj. oplocení 
staveniště, na lešení záchytné sítě a zábrany, výstražné cedule. Zhotovitel zamezí volnému přístupu 
nepovolaných osob na lešení, bude upřesněno se zhotovitelem při zahájení prací. Nepožadujeme 
zabezpečení stavby reflektory ani kamerovým systémem. 

 
 

IV. 
Poddodávky 

 
4.1 Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla poddodavatele. Změna 

poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě 
byla podepsána tato smlouva, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se 
zavazuje takový souhlas bez vážného důvodu neodepřít v případě, že zhotovitel objednateli předloží 
doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném nebo vyšším rozsahu, jako byla kvalifikace 
požadovaná v zadávací dokumentaci.  

  
4.2 Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření najímat na zhotovení díla 

jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do 
procesu zhotovení díla bude placena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob – 
cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů.  

 
4.3 Zhotovitel předloží objednateli podle §105 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky 
uhradil více než 10% z celkové ceny díla v příslušném kalendářním roce. Tento seznam zhotovitel předloží 
objednateli v termínu do 60 ti dnů od splnění této smlouvy anebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku 
(přesahuje-li plnění smlouvy 1 rok). Má-li poddodavatel formu akciové společnosti je přílohou i seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu. Tento seznam 
vlastníků akcií bude vyhotoven ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Nedošlo-li 
k plnění z více než 10% z části ceny díla v příslušném kalendářním roce poddodavateli, předkládá o této 
skutečnosti zhotovitel čestné prohlášení.  
V případě prodlení zhotovitele při plnění povinnosti vyplývající z tohoto ustanovení, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Uhrazení smluvní 
pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 
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a. Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy předložit objednateli písemný seznam s případnými 

poddodavateli (ať právnickými či fyzickými osobami) a rozsahem poddodávek zejména z důvodu zajištění 
koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů. Neoznámení poddodavatelů ze strany zhotovitele stavby je penalizováno sankcí 
ve výši 10 000,- Kč, dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním řízení) a 
škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu nucen uhradit v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb., o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyžadují-li to povinnosti a podmínky 
stanovené tímto zákonem. Objednatel určí potřebný počet koordinátorů BOZP. Zhotovitel se zavazuje 
poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu 
svého zapojení do přípravy a realizace stavby.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením 
prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil. 
 

  

V. 
Vlastnické právo ke zhotovované věci a ujednání o náhradě škody 

 
5.1 Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez  ohledu na výhradu 

vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese 
zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody 
způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných 
předpisů. 

 

5.2 Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.  
 

5.3 Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku (rozumí se bez 
ohledu na míru zavinění zhotovitele, stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), k němuž 
objednateli přísluší právo hospodaření, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to 
uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do 
původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích. 

 
5.4 Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku 

činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele. 
 

 
 VI.  

Cena díla  
 

6.1 Na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu 
smlouvy a činí částku v českých korunách: 

 
  
                                         485 898,56 Kč bez DPH + 102 038,70 Kč DPH = 587 937,26 Kč včetně DPH                                

 
(slovy: pětsetosmdesátsedmtisícdevětsettřicetsedm s DPH korun českých) 

 

 
      Která je rozdělena na jednotlivé části předmětu smlouvy takto: 

 
 

                 Uzemnění 01  67 375,64 Kč bez DPH + 14 148,89 Kč DPH = 81 524,53 Kč včetně DPH 
 

                 Hromosvody 01        324 155,62 Kč bez DPH + 68 072,68 Kč DPH = 392 228,30 Kč včetně DPH 
 
                 Uzemnění 02      28 055,90 Kč bez DPH + 5 891,74 Kč DPH = 33 947,64 Kč včetně DPH 
 
                 Hromosvody 02   66 311,40 Kč bez DPH + 13 925,39 Kč DPH = 80 236,79 Kč včetně DPH 
 
 

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže 
uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.  
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Cena za dílo stanovená v  tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli. 

 
 V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného 

v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné projektové náklady na provedení 
díla. 

 

6.2 K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
6.3 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy. 
 
6.4. Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu díla na základě 

požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, bude toto předmětem písemného dodatku ke 
smlouvě. Jakékoliv vícepráce budou zadány v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci 
těchto změn a na jejich úhradu. 

   
 Změna ceny díla bude provedena pouze v případě zadání změny díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. 

II. této smlouvy. 
 

6.5  Změny díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:  

a) s využitím cen měrných jednotek uvedených v nabídce této zakázky  
b)   cenová nabídka této zakázky neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro 

ocenění použita jednotková cena dle ceníků ÚRS, snížená o 15%, 
c) pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem 

     navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla, 
d) změny těch částí díla, na které zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě 

 nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění díla. 
 
 

VII. 
Platební podmínky 

 
 7.1  Účastníci se dohodli, že cena díla, nebo její části, bude uhrazena formou faktury zhotovitele. Podkladem pro 

vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz provedených prací, podepsaný oprávněným 
zástupcem objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury.  

 
 Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení 

splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody 
odmítnutí) v termínu do pěti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že 
zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její 
úhradu.  

 
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo ke sporu.   

 
7.2 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného 

účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak 
je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

 
7.3 Daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě výkazu provedených prací nebo 

protokolu o předání díla, který bude podepsán oprávněným zástupcem objednatele.  
 

Splatnost faktury je min. 30 dní. 
 

 
Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:  

Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČO 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
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Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně: 

Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice 
Tato adresa je zároveň adresou doručovací.  
 

7.4 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není v okamžiku podpisu smlouvy schopen zajistit finanční plnění   
 ze smlouvy vyplývající.  

 
7.5 Tuto smlouvu ani práva či povinnosti z ní vyplývající není zhotovitel oprávněn postoupit třetí straně. 
 
7.6  Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním 

pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo 
dohodě účastníků 

 
7.7  Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze 
účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane 
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou 
informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,-Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. 
Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného 
finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru 
nespolehlivých plátců DPH. 

 
7.8  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je 

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

 
 

VIII.  
Záruky a odpovědnost za vady a za škodu 

 

8.1  Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených 

existujícími předpisy a sjednanými standardy bez ohledu na jejich formální platnost (a to i doporučenými).  
 

8.2 Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek. 
 
8.3 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím 

osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení 
vzniku škod či k její případné náhradě.  
 

8.4 Záruční doba díla činí 60 měsíců a začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného 
díla (tj. díla bez vad a nedodělků). V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, 
nastoupí zhotovitel k jejich odstranění nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. 
Zhotovitel se zavazuje odstranit závady vzniklé v záruční době vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od 
doručení oznámení o reklamované vadě objednatelem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem 
dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu.   

 
8.5 Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící 

dnem odstranění vady. 
 
8.6 Záruka se nevztahuje na běžné škody nebo poškození, které vznikly z následujících důvodů:  

a. neodborné zásahy zejména jakékoliv úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez 
vědomí zhotovitele,  

b. hrubé zacházení, nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání, 
c. užíváním předmětu díla v rozporu s jeho určením. 
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IX.  
Zhotovení díla, předání a převzetí díla 

 

9.1 Zhotovitel se zavazuje ve sjednané době řádně zhotovit dílo bez vad a nedodělků. 

 
9.2 Zhotovitel si je vědom a respektuje skutečnost, že budou na objektu ve sjednané době probíhat stavební 

práce obnovy zámku a proto bude muset svůj harmonogram prací přizpůsobit této skutečnosti, zvláště pak 
realizaci prací spojených s uzemněním, kdy bude nutno tyto práce spojit s plánovanými výkopovými prácemi 
při obnově zámku.    

 
9.3  Zhotovitel je povinen udržovat na pozemcích pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci 

odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je činnost prováděna, nebyly kontaminovány závadnými látkami. 
Zařízení staveniště, energie potřebná k provádění díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho 
zhotovením budou zajištěny na náklad zhotovitele.  

  
9.4 Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, 

neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru nezbytně nutnou 
k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí 
stavby.  

  

9.5  Zhotovitel  se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné 
prohlídky a kontrolu průběhu provádění díla. K takové prohlídce vyzve objednatele v dostatečném předstihu 
vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí díla. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti informovat 
objednatele o zakrývání částí díla, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. 
V případě zakrývání části díla je zhotovitel vždy povinen tyto práce zadokumentovat fotografiemi. V případě, 
že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými normami, 
předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil 
nebo mohl zjistit, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění 
díla souhlasí. 

  
9.6 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 

k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

 
9.6 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se 

mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků v případě, že je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění do 3 
dnů, pokud nebude jednotlivě dohodnuta lhůta delší. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 13.2 této smlouvy. 

 
9.7 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Jestliže odmítne převzetí díla, je povinen 

uvést do zápisu svoje důvody. 
 
9.8 Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění 

díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro 
svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije 
fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí. 

 
9.9 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou 

ukončeny řádně, po předání dokladů uvedených v Protokolu o předání díla a po vyklizení místa plnění. 
 

9.10 Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na adresy, uvedené 
v čl. I. této smlouvy, není-li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li zásilku doporučenou doručit pro 
překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena do 5 dnů po 
jejím podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, 
že se adresát o obsahu zásilky nedověděl. 

 
 

X. 
Stavební deník 

 
10.1 Smluvní strany si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat 

v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické 
otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla. 
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10.2 Termíny kontrolních dnů nebo výzvy k prohlídkám budou objednatelem nebo zhotovitelem vzájemně 

sděleny nejméně 7 dnů předem elektronickou poštou nebo faxem. Termín a průběh těchto kontrolních dnů 

bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede zaměstnanec zhotovitele XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX (bude doplněno před podpisem smlouvy). V případě určení jiné osoby, bude toto objednateli 

bez odkladu písemně oznámeno. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době 
od 8.00 do 16.00. V této době je zhotovitel povinen zajistit objednateli možnost kdykoliv do něj nahlédnout a 
činit do něj záznamy. 

  
10.3 Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, 

kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém 
případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů. 

  

10.4  Oprávněným zástupcem zhotovitele je XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Je oprávněn zastupovat zhotovitele 

v tomto rozsahu: 
1. řídí a zodpovídá za realizaci díla, 
2. vystavuje podklady pro vystavení faktur a zálohových listů, 
3. provádí předávání dílčích prací a dokončeného díla objednateli, 
4. projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek, 
5. projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu, 
6. vede stavební deník, 
7. zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy. 

  

10.5 Oprávněným zástupcem objednatele jsou Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel a XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 

investiční referentka, v případě její nepřítomnosti XXXXXXXXX XXXXXXXXX nebo XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX, kteří zastávají funkci technického dozoru, nebo jimi zmocněná osoba v rozsahu uděleného 

zmocnění.  
 Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu: 

1. provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, závaznému stanovisku, 
oceněnému výkazu výměr, smlouvě o dílo, technickým normám a stavebnímu povolení, 

2. přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové, 
3. kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy, 
4. odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy zhotovitele, 
5. zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy. 

 
 

XI.  
Práva a povinnosti zhotovitele 

 
11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na 

své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení 
a předání objednateli. 

 

11.2 Práce na objektu podléhají zákonu č.20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a 
prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit národní kulturní 
památku zámek Vimperk. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní 
památkové péče KÚ Jihočeského kraje, odboru kultury a památkové péče, vydaného podle § 14 odst. 1 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zhotovitel dále bude dbát 
pokynů oprávněného zástupce objednatele nebo jiné jím pověřené osoby (dle čl. X. odst. 10.5 této smlouvy), 
který zabezpečuje odborný dohled nad prováděním obnovy národní kulturní památky. Nedodržení 
povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má 
právo od smlouvy odstoupit. 

 
11.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad veškeré vybavení a další věci nezbytné k řádnému dodáni 

plnění dle čl. II. této smlouvy. 
 

11.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, zejména své identifikace a ceny. 
 

11.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů. 

 

11.6 Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele, nedodržení se 
považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Při provádění díla 
na základě průběžných pokynů objednatele postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně. 
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11.7. Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky 

bránící jeho řádnému dokončení, bez zbytečného odkladu je oznámit objednateli a navrhnout mu změnu 
způsobu provádění díla. Do doby dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit.  

 
11.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. 

Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, 
které jsou nevhodné. 

 
11.9 Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě. O převzetí díla 

bude vyhotoven písemný předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran.  
 
11.10 Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento 

seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v 
prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby 
(trestně) bezúhonné, legálně pobývající na území ČR. 

 
11.11 Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla. 
 
11.12 Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci (BOZP) a požární ochrany (PO) u sebe a svých pracovníků. 
 
11.13 Zhotovitel bude při pohybu v areálu NKP SZ Vimperk respektovat statut národní kulturní památky a 

dodržovat ustanovení zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit národní kulturní památku NKP SZ Vimperk. Režim 
vstupu do areálu národní kulturní památky musí být předem dohodnut s kastelánem památkového objektu 

XXXXXXXXX XXXXXXXXX nebo jím pověřenou osobou. Zhotovitel se zavazuje dbát o to, aby při 

provádění díla nebyl narušen či ohrožen provoz památkového objektu (resp. byl narušován minimálně). 
 

11.14 Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejich 
dodatcích. Je povinen předem vyzvat objednatele k převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho smluvně 
dohodnutých částí. O předání bude sepsán písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma 
smluvními stranami 

 
11.15 Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 

 
 

XII.  
Práva a povinnosti objednatele 

 
12.1 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné poskytnutí služeb a 

zpracování materiálu, zejména umožnit vstup do NPK zámku Vimperk. 
 
12.2 V souladu se zákonem o veřejných zakázkách si objednatel vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy 

 včetně případných dodatků k této smlouvě. 
 
12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na základě 

požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, 
pokud si je zhotovitel vyžádá. 

 
12.4 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout 

objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 
12.5 Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít a ve sjednané 

výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo. 
 
12.6 Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla. 
 
12.7 Zhotovitel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo 

odložit začátek provádění díla, případně je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, a to s ohledem a 
v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu 
nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před 
dokončením díla a od smlouvy odstoupit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné 
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práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků 
tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, 
zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla. 

 
 

XIII.  
Smluvní pokuty 

 
13.1  Za prodlení v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Dílo se vždy považuje za 
dokončené převzetím objednatelem.   

 
13.2 Při prodlení s odstraněním vad v dohodnutém termínu zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši  

1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto 
až do doby úplného odstranění vady. 

 
13.3 Pro případ odstoupení od smlouvy má každá ze smluvních stran právo požadovat smluvní pokutu do výše 

10% ceny díla po účastníku, který k takovému odstoupení od smlouvy zavdal porušením smluvních či 
zákonných povinností příčinu.  

 
13.4 Za pozdní úhradu zálohy nebo faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení ve výši 

0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
 
13.5 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. IX. odst. 9.17 této smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení této 
povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením 
této povinnosti. 

 
13.6 Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 30 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé 

smluvní straně doporučeným dopisem. Strany si sjednávají, že ve vztahu  k náhradě škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 
Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.    

 
13.7 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestli-

že se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které 
mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na 
plnění předmětu smlouvy odvrátit. 
 
 

XIV.  
Odstoupení od smlouvy 

 
14.1.   Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od 

smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé 
smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit, se 
vždy považuje:   

 

a)  prodlení s prováděním díla o dobu delší než 30 dní, 
b)  přerušení prací na dobu delší 10 dní, pokud jeho důvodem není vyšší moc, o čemž smluvní strany 

pořídí ve stavebním deníku příslušný zápis, neplatí v případě, kdy dojde k přerušení na základě 
objednatele nebo kdy objednatel neuhradí dílčí fakturu, 

c) zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu 
díla,  

d) porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů, nebo 
postup zhotovitele, jímž ohrozil nebo poškodil národní kulturní památku zámek Vimperk. 

 
jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do 
termínů i kvality zásadně ohroženo. 

 
14.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze 

státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy 
v následujícím roce. Objednatel prohlašuje, že do 60 ti dnů po schválení rozpočtu oznámí zhotoviteli, zda 
byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění 
poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. Zhotovitel tuto skutečnost bere podpisem smlouvy na 
vědomí a respektuje. 
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14.3  Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit: 

a) v případě porušení povinností objednatele stanovených v čl. VII. této smlouvy, trvající déle jak 60 
 kalendářních dnů, 
b) v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla. 

  Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady, včetně 
případných nákladů spojených s ukončením smlouvy. V případě, že již zaplacené splátky nepokryjí tyto 
náklady, je objednatel povinen tyto náklady zhotoviteli zaplatit do 15 - ti dnů ode dne jejich vyúčtování.  

 

 

 XV. 
Ustanovení přechodná a závěrečná 

 
15.1  Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může podléhat uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. 

 
15.2.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva 

podléhá povinnosti uveřejnění dle předchozího odstavce, proto účinnosti nabude dnem uveřejnění. 

15.3  Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či 

jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy 
jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, 
které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se 
bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání.  

 
15.4  Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech vyhotoveních o 11 stranách s platností originálu v českém jazyce, 

který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.  

15.5  Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky, 

obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou 
jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

15.6  Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla 

uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za 
nápadně nevýhodných podmínek.  

 Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.  

 
  
V Českých Budějovicích dne 1. 4. 2019    V Prachaticích dne 4. 4. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      ….....................................................     ….....................................................
   
                      Objednatel             Zhotovitel 

            Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.            XXXXXXXXX XXXXXXXXX  

            ředitel             jednatel 
 
       v z. Ing. Zdeňka Škabroudová  
 náměstkyně ředitele  


