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SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0110-2019-015

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu:
Za kterou jedná: vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem,
oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o
majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:
- ve věcech BOZP na p
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: PS 0110 Jince, Jince č. p. 462, 262 23
dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. VV TOP s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 14125
Sídlo: Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno
IČO: 49977202
DIČ: CZ 49977202
Bankovní spojení: FIO banka, a.s.
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technickýc
Fax:
E-mail:
Datová schránka: ak5bfg8
Adresa pro doručování: VV TOP s.r.o., Podolská 1739/38, Líšeň, 628 00 Brno
dále také jen „poskytovatel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění
veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

Článek 1
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavu okrasných dřevin a osázených ploch ve vojenských
areálech ve správě PS 0110 Jince.
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Článek 2 

Předmět smlouvy 
 
2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0110 

Jince - Údržba okrasných dřevin a osázených ploch v posádce Jince“, kterým se rozumí 
souhrn následujících plnění: 

2.1.1. Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné 
k provedení díla.  

2.1.2. Zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy. 
2.2.  Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výběrového řízení 

„PS 0110 Jince - Údržba okrasných dřevin a osázených ploch v posádce Jince“, 
s. č. N006/19/V00003822, v příloze č. 1 - Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky, 
která je nedílnou součástí této smlouvy.    

2.3.  V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech 
poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty 
cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, které by překážely řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy; 

 c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy; 

 d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, 
technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

 Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel 
se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy. 

2.6. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně 
doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení 
náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).  

2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v cenové nabídce nejsou nutné k řádnému provedení díla 
(dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.  

 
Článek 3 

Cena za dílo 
 

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

98.997,- Kč bez DPH 
(Slovy: Devadesátosmtisícdevětsetdevadesátsedm korun českých). 
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3.2.  K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 20.789,37 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
119.786,37 Kč. 

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č. 2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena. 

3.5.  Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě. 

3.6.  Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.6.  
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.  

3.7.  Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.  

3.8.  Případné vícepráce budou oceňovány takto: 
a) v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v době realizace těchto prací; 

b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné. 

 
Článek 4 

Čas a místo plnění 
4.1.  Termín předání a převzetí pracoviště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 kalendářních 

dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.  Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí pracoviště.  
4.3.  Termín pro dokončení prací a pro předání a převzetí díla: do 30. listopadu 2019. Tento termín 

lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran v případě 
výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které 
po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně 
zhotovitele. 

4.4. Místem plnění jsou areály ve správě PS 0110 Jince 
- vojenský areál: CE: 01-90-56/VÚ Brdy - Stará kasárna, v k.ú. Jince v Brdech, p.č. 879/40 
zapsáno na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, 
Katastrální pracoviště Příbram; 
- vojenský areál: CE: 01-19-02/Jince - Nová kasárna, v k.ú. Jince,  p.č. 879/21 zapsáno na LV 
č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální 
pracoviště Příbram; 
- vojenský areál: CE: 01-90-23/VÚ Brdy - VZ Valdek, v k.ú. Podluhy v Brdech a Chaloupky 
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v Brdech, p.č. 821/1 a 821/2 zapsáno na LV č. 3 vedeném Katastrálním úřadem pro
Středočeský kraj se sídlem v Praze, Katastrální pracoviště Beroun.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce k:
a) předání pracoviště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postupu realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve

věcech technických.
5.2. O předání pracoviště k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace

o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí
došlo.

5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování věcí k provedení díla a již zhotovených
částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.

5.4. Funkci technika ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále také jen „BOZP“)
vykonává za objednatele

5.4.1. Osoba oprávněná jednat ve věcech BOZP za objednatele na pracovišti:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků

na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem
díla a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení pracoviště, včetně vstupu a vjezdu na pracoviště;
d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

na pracovišti, na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým
způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 kalendářních dnů před zahájením prací na pracovišti
písemně informovat osobu oprávněnou jednat ve věcech BOZP o pracovních technologických
postupech, které pro realizaci zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně
opatření přijatých k jejich odstranění. Zhotovitel díla bude provádět na pokyn osoby
oprávněné jednat ve věcech BOZP veškerá opatření z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších
předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích. Náklady zhotovitele na zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s ustanoveními zákona č. 309/2006 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové ceně
díla. V případě zjištění ze strany Státního úřadu inspekce práce, místně příslušného oblastního
inspektorátu práce, že byla na pracovišti provedena nedostatečná opatření k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bude-li objednateli udělena pokuta, bude tato pokuta
brána jako škoda způsobená objednateli ze strany zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli
částku stejné výše, jako je pokuta.

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání pracoviště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění prací v areálech

objednatele, s hranicí pracoviště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd.,
se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů
a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou
podzemních a nadzemních vedení, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem
ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat
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všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku 
jejich nedodržení.  

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém pracovišti a na 
přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání pracoviště) čistotu a pořádek. 
Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel 
vyklidí prostor pracoviště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.  

5.8.  Převzetím pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie na pracovišti včetně přístupových 
komunikací do těchto prostor.   

5.9. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla. 

5.10. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. 

5.11. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru pracoviště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami. 

5.12. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany 
se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.  

5.13. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze materiál, který splňuje technické 
požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na materiál, 
ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, použité při 
zhotovování díla budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto 
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady. 

 
 

Článek 6 
Nakládání s odpady 

 
6.1.  Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí 

na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů 
materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel 
příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška 
č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů). 

 
Článek 7 

Podmínky předání díla 
 

7.1.  Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro  předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 2 pracovní dny před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
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objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně (e-mailem, faxem) datum 
a hodinu, kdy dílo předá. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který 
za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických. 

7.2.   Při předání jednotlivých činností díla bude za účasti obou smluvních stran provedena 
prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená 
statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné 
nedostatky zjištěné při přejímce jednotlivých činností díla. Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

vyhotoven a podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo 
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, nebude-li schopné sloužit 

svému účelu, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo 
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.  

7.3.  Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací a dodávek, předložený 
zhotovitelem. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek. 

 
Článek 8 

Platební a fakturační podmínky 
 
8.1.  Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla 

na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem 
zdanitelného plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel 
fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni 
zdanitelného plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.  

8.2.  Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje: 
a) označení „faktura – daňový doklad“; 
b) evidenční číslo daňového dokladu; 
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření; 
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa; 
e) IČO, DIČ smluvních stran; 
f) předmět dodávky a název díla; 
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli); 
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena; 
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesené daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.  

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. 

8.4.  Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

8.5.  Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele. 

8.6.  Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 



MO evid. č. sml.: 6440-0110-2019-015                  
 

 7/11 
 

a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura. 

8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle § 109a tohoto zákona. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky. 
 

Článek 9 
Vlastnictví a odpovědnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem věci, které bylo zhotoviteli předáno k provedení díla a zhotoveného díla, je po 

celou dobu plnění díla objednatel. 
9.2.  Nebezpečí vzniku škody na pracovišti předaném k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání pracoviště a podpisem protokolu o jeho předání smluvními 
stranami. 

9.3.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.4.  Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda. 

 
Článek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 

10.1.  Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 12 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží 
po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany 
se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, 
že touto vadou dílo trpělo již v době předání. 

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a § 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatňují písemně. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 5 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu 
a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se 
za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 14 kalendářních 
dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním 
vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady. 

10.5.  O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla. 
 

Článek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí pracoviště nebo zahájení prací sjednaný 

v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč, a to za každý 
i započatý den prodlení.  

11.2.  V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
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smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

11.3.  V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 45.400,- Kč.  

11.4.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 700,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
a za každou vadu zvlášť.  

11.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.10. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30.200,- Kč. 

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém pracovišti, 
je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč.  

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč. 

11.8.  V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností. 

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob. 

11.10.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty. 

11.11.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ. 

11.12.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 

Článek 12 
Zvláštní ujednání 

12.1.  Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU). 
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, 
může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu 



MO evid. č. sml.: 6440-0110-2019-015                  
 

 9/11 
 

vjezdu pro dopravní prostředky. 
c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 

5 pracovních dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, číslo občanského průkazu a adresa 
trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků. 

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení. 

Článek 13 
Zánik závazků 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech: 
a) splněním všech závazků řádně a včas; 
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, 
je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které         
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy 
a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:  
a) prodlení se zahájením díla déle než 14 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele; 
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů; 
c) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla; 
d) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla; 
e) neodstranění objednatelem zjištěných vad ve stanoveném termínu; 
f) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
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a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;  

b) zhotovitel vyklidí a uklidí pracoviště a vyzve objednatele písemně na adresu pro 
doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, 
při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 
Článek 14 

Závěrečná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno 
prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo 
nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb., shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených, a to v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, 
rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační 
značky vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné 
využití se vylučuje. 

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy. 

14.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 11 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
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Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky - počet listů: 11
Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 1
Příloha č. 3: BOZP - počet listů: 3

V Praze dne……………..

za objednatele

Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem

V Brně dne …………….

za zhotovitele

Datum: 2019.04.09 13:23:43
+02'00'



Příloha č. 1
Počet listů: 11

Upřesnění podmínek realizace veřejné zakázky

Předmětem realizace veřejné zakázky je:
Údržba okrasných dřevin a osázených ploch v posádce Jince

Místo plnění:
VÚ Brdy – Stará kasárna, č. CE 01-90-56
Jince – Nová kasárna, č. CE: 01-19-02
VÚ Brdy – VZ Valdek, č. CE: 01-90-23

Popis prací:

VÚ Brdy – Stará kasárna
- ruční odplevelení ploch (vytrhání plevele včetně kořenů) v rovině nebo na svahu do sklonu 1:5
- řez a tvarování okrasných dřevin
- redukce jehličnanů – odstranění nadbytečných jedinců bez pařezů - na plochách 17 a 18 (obr. 1 a 2)
- revitalizace záhonů růží – plochy 32 a 33 – radikální zmlazující řez životaschopných jedinců,

odstranění uhynulých jedinců nebo jejich částečně odumřelých částí, vypletí, zamulčování,
přihnojení záložním pomalu rozpustným hnojivem

- vyvětvení, zdravotní řez nebo obvodová redukce určených stromů (viz. tabulka Ošetření stromů)
- přihnojení a chemické zdravotní ošetření ploch a rostlin dle potřeby
- doplnění mulčovací kůry ve vrstvě do 5 cm na určené plochy
- odstranění chvojí z určených záhonů v jarním období, příprava záhonů na zimní období (zakrytí

chvojím)
- zajištění odvozu a ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy

Jince – Nová kasárna
- ruční odplevelení ploch (vytrhání plevele včetně kořenů) v rovině nebo na svahu do sklonu 1:5
- řez a tvarování okrasných dřevin
- vyvětvení, zdravotní řez nebo obvodová redukce určených stromů (viz. tabulka Ošetření stromů)
- přihnojení a chemické zdravotní ošetření ploch a rostlin dle potřeby
- doplnění mulčovací kůry ve vrstvě do 5 cm
- zajištění odvozu a ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy

VÚ Brdy – VZ Valdek
- řez a tvarování okrasných dřevin
- vyvětvení, zdravotní řez nebo obvodová redukce určených stromů (viz. tabulka Ošetření stromů)
- odstranění náletových dřevin bez pařezů
- zajištění odvozu a ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy

Podrobný přehled osázených ploch s výměrami a popisem požadovaných činností ve výše uvedených
objektech je uveden v tabulkách Přehled osázených ploch samostatně pro každý objekt.
Do ceny za zakázku budou započteny všechny související náklady, jako je doprava osob a materiálu do
místa plnění, naložení a odvoz odpadu včetně jeho likvidace, zabezpečení provozu mechanizačních
prostředků a jiné.

V Jincích dne 14. 2. 2019 Zpracovala:
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Plochy k
vypletí

Doplnění
mulčovací

kůry

Solitérní
dřeviny k

řezu a
tvarování

Souvislý
porost

dřevin k
řezu a

tvarování

Zástřih
půdopokr.
dřevin po
obvodu
plochy

m2 m2 ks m2 bm

1 břečtan vypletí, zamulčování, řez a tvarování

2 břečtan vypletí, zamulčování, řez a tvarování

3 zerav západní vypletí, zamulčování

4 hlohyně vypletí, zamulčování, řez a tvarování

5 cypřišek hrachonosný, cypřišek tupolistý vypletí, zamulčování, řez a tvarování

6 okrasné skalničky vypletí

7 cypřišek hrachonosný vypletí, zamulčování, řez a tvarování

8 cypřišek lawsonův, břečtan vypletí, zamulčování, řez a tvarování

9
cypřišek lawsonův, zerav zapadní,
smrk ztepilý řez a tvarování

10 zerav východní, jalovec polehlý vypletí, zamulčování, řez a tvarování

11 zerav východní, jalovec polehlý vypletí, zamulčování, řez a tvarování

12 růže
odstranění chvojí, vypletí, zamulčování, řez a
tvarování, příprava na zimu

13 růže planá, skalnička
vypletí, zamulčování, řez a tvarování,
příprava na zimu

14 smrk ztepilý polehlý, zerav západní vypletí, zamulčování, řez a tvarování

15 cypřišek hrachonosný, cypřišek tupolistý vypletí, zamulčování, řez a tvarování

16 zerav západní, jalovec polehlý vypletí, zamulčování, řez a tvarování

17 smrk sivý, zerav západní, jalovec polehlý vypletí, zamulčování, řez a tvarování

18 smrk sivý vypletí, zamulčování, řez
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Plocha
číslo

Vysázené dřeviny, rostliny Požadované práce



Plochy k
vypletí

Doplnění
mulčovací

kůry

Solitérní
dřeviny k

řezu a
tvarování

Souvislý
porost

dřevin k
řezu a

tvarování

Zástřih
půdopokr.
dřevin po
obvodu
plochy

m2 m2 ks m2 bm

19 růže, tulipán
odstranění chvojí, vypletí, zamulčování, řez a
tvarování, příprava na zimu

20 hloh obecný vypletí, zamulčování, řez a tvarování

21 borovice kleč vypletí, zamulčování, řez a tvarování

22 komule, bobkovišeň, tis, šeřík vypletí, zamulčování, řez a tvarování

23 jalovec prostřední řez a tvarování

24 zerav západní řez a tvarování

25 smrk,zerav západní,borovice kleč řez a tvarování, zamulčování

26
zerav zapadní, jalovec obecný, jalovec čínský,
mamota širokolistá řez a tvarování

27 bobkovišeň vypletí, zamulčování

28 jalovec prostřední řez a tvarování

29 bobkovišeň vypletí, zamulčování, řez a tvarování

30 jalovec chvojka, tis červený vypletí, zamulčování, řez a tvarování

31 zerav západní, borovice kleč, borovice bělokorá řez a tvarování, zamulčování

32 růže
33 růže
34 jalovec polehlý vypletí, zamulčování, řez a tvarování

35 zerav východní vypletí, zamulčování

36 zerav západní vypletí, zamulčování

37 jalovec polehlý vypletí, zamulčování, řez a tvarování

38 zerav západní řez a tvarování

39 jalovec chvojka řez a tvarování

40 břečťan vypletí, zamulčování, řez a tvarování

41 chrastinská lípa vypletí, zamulčování, řez a tvarování

42 zerav západní vypletí, zamulčování, řez a tvarování

celkem přihnojení a ozdravný postřik dle potřeby

Plocha
číslo

Vysázené dřeviny, rostliny Požadované práce

3

odstranění chvojí, vypletí, zamulčování, řez a
tvarování, příprava na zimu





Obrázek 1 

 

Obrázek 2 
5 



Plochy k
vypletí

Doplnění
mulčovací

kůry

Solizérní
dřeviny k

řezu a
tvarování

m2 m2 ks

1 jalovec prostřední řez a tvarování
2 smaragd, zerav západní vypletí, zamulčování
3 cypřišek tupolistý vypletí, zamulčování, řez a tvarování
4 jalovec obecný, zerav západní řez a tvarování
5 zerav zapadní, jalovec obecný řez a tvarování
6 jalovec obecný řez a tvarování
7 jalovec prostřední, jalovec chvojka řez a tvarování
8 zerav západní řez a tvarování

celkem přihnojení a ozdravný postřik dle potřeby
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PŘEHLED OSÁZENÝCH PLOCH

Jince - Nová kasárna

Plocha
číslo

Vysázené dřeviny, rostliny Požadované práce
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Solitérní dřeviny
k řezu a

tvarování

Souvislý porost dřevin
k řezu a tvarování

ks m2

2
3

- odstranění nálet. dřevin bez pařezů
celkem -
100 m 2
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PŘEHLED OSÁZENÝCH PLOCH

VÚ Brdy - VZ Valdek

Plocha
číslo

Vysázené dřeviny, rostliny Požadované práce

1
cypřišek, jalovec, zerav, šeřík, vrbička
kroucená, smrk sivý

řez a tvarování



Legenda: budova číslo

plocha parkové úpravy

1

p1

9



po
řa

do
vé

 č
ís

lo

název dřeviny

p
rů

m
ěr

 k
m

en
e 

   
(c

m
)

o
b

vo
d

 k
m

en
e 

   
  

(c
m

)

vý
šk

a 
d
ře

vi
n

y 
   

 
(m

)

ší
řk

a 
ko

ru
n

y 
(m

),
 p

lo
ch

a 
(m

2)

požadované ošetření

1. Pinus sylvestris 42 132 12 9 vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku

2. Pinus sylvestris 36 113 12 6 vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku

3. Pinus sylvestris 34 107 10 4
vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku, poškozený kmen, částečně 
retardovaná koruna

4. Pinus sylvestris 41 129 14 9
mírně prosychající koruna, provést vyvětvení na podchozí a podjezdnou 
výšku

5. Pinus sylvestris 35 110 15 9
mírně prosychající koruna, provést vyvětvení na podchozí a podjezdnou 
výšku

6. Pinus sylvestris 40 126 12 8
mírně prosychající koruna, provést vyvětvení na podchozí a podjezdnou 
výšku

7. Populus nigra ´Italica´ 63 198 27 6 mírně prosychající koruna, provést redukci obvodovou o 30%

8. Populus nigra ´Italica´ 64 201 27 5 mírně prosychající koruna, provést redukci obvodovou o 30%

9. Populus nigra ´Italica´ 67 210 27 4 mírně prosychající koruna, provést redukci obvodovou o 30%

10. Pinus nigra 36 113 10 7 vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku

11. Pinus nigra 41 129 10 7 vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku

12. Pinus nigra 39 122 10 7 vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku

13. Pinus nigra 40 126 16 8 vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku

14. Pinus nigra 46 144 12 7 vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku

15. Pinus nigra 27,25,21 85,79,66 12 6 vícekmen - vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku

16. Pinus nigra 40 126 12 9 vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku

17. Pinus nigra 46 144 8 9 vyvětvit na podchozí a podjezdnou výšku

18. Tilia platyphyllos 81 254 18 11
mírně prosychající exemplář, nevhodné tlakové větvení v koruně, provést 
zdravotní řez a do koruny instalovat 3 kusy bezpečnostní vazby horní

OŠETŘENÍ STROMŮ
VÚ Brdy - Stará kasárna
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1. Prunus avium 40 126 11 8 v terminální části koruny větší suché větve, provést zdravotní řez
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požadované ošetření

1. Quercus rubra 44 138 14 10 větší suché větve v koruně, provést zdravotní řez

2. Populus tremula 74 232 22 11 zlomy v koruně, zavěšená větev v koruně, provést zdravotní řez

3. Quercus robur 95 298 20 18 větší suché větve v koruně, provést zdravotní řez

4. Betula pendula 46 144 20 8 poměrně silně snížená vitalita, provést zdravotní řez 

Pozn.: průměr a obvod  kmene měřeny ve výši 130 cm nad zemí

Vysvětlivky:

Quercus robur - dub letní
Betula pendula - bříza bělokorá

Populus tremula - topol osika
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Jince - Nová kasárna

VÚ Brdy - VZ Valdek

Pinus sylvestris - borovice lesní
Populus nigra ´Italica´ - topol černý
Tilia platyphyllos - lípa velkolistá
Prunus avium - třešeň ptačí
Quercus rubra - dub červený



Příloha č. 2

Počet listů: 1

P.č. Popis MJ
Množství
za jednu

Četnost
za rok

Množství
celkem

Jednotková
cena (Kč)

Cena bez DPH
(Kč)

Cena DPH 21%
(Kč)

Cena včetně DPH
(Kč)

1.
Vypletí ploch v rovině nebo na svahu do sklonu
1:5 včetně odvozu a likvidace odpadu m2

2.
Vypletí ploch v rovině nebo na svahu do sklonu
1:5 včetně odvozu a likvidace odpadu m2

3. Doplnění mulčovací kůry ve vrstvě do 5 cm m2

4.
Řez a tvarování jednotlivě rostoucích dřevin
včetně odvozu a likvidace odpadu ks

5.
Řez a tvarování souvislého porostu dřevin
včetně odvozu a likvidace odpadu m2

6.
Zástřih půdopokryvných dřevin po obvodu plochy
včetně odvozu a likvidace odpadu

bm

7.
Revitalizace záhonů - zmlazující řez růží (viz.
upřesnění podmínek) včetně odvozu a likvidace
odpadu

m2

8.
Odstranění náletových dřevin bez pařezů včetně
odvozu a likvidace

m2

9.
Přihnojení a chemické zdravotní ošetření ploch a
rostlin postřikem

m2

10.
Odstranění chvojí ze záhonů včetně jeho odvozu
a likvidace

m2

11.
Provedení přípravy záhonů na zimní období -
zakrytí chvojím

m2

12.
Redukce jehličnanů (smrk sivý) - odstranění
nadbytečných jedinců včetně jejich odvozu a
likvidace

m2

13.
Vyvětvení, zdravotní řez, obvodová redukce
stromů (viz tabulka Ošetření stromů) včetně
odvozu a likvidace vzniklého odpadu

kpt

Celková cena za zakázku

Cenová nabídka Údržba okrasných dřevin a osázených ploch v posádce Jince

CE 01-90-56, 01-19-02, 01-90-23

1



1 

 

Příloha č. 3 

Počet listů: 3 

 
PODMÍNKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ P�I PRÁCI, POŽÁRNÍ 

OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROST�EDÍ NA STAVENIŠTI  
(PRACOVIŠTI)  

 
I. P�edmět úpravy 

1. Podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí 
(dále jen „Podmínky“) určují některé části obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a 
doplňují ji. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním Podmínek. 

2. Pokud z povahy plnění zhotovitele vyplývá, že se výkony, činnosti nebo jiné povinnosti 
stanovené v těchto Podmínkách nevztahují k jeho předmětu, platí, že se příslušná ustanovení 
těchto Podmínek pro plnění zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpečnost a ochrana zdraví p�i práci na staveništi 
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci (dále jen „BOZP“). Přitom se zavazuje dbát též pokynů objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zaměstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s vědomím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynů objednatele zjednal bezodkladně nápravu.  

3. V případě více zhotovitelů, jsou zhotovitelé povinni se před zahájením plnění vzájemně 
písemně informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví při provádění plnění podle 
smlouvy a plnění na ně navazujících nebo s ním souvisejících, o opatřeních přijatých k ochraně 
před působením těchto rizik, která se týkají poskytování plnění a staveniště (pracoviště), 
seznámit se s umístěním prostředků první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní 
dokumentací o BOZP na staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje před zahájením plnění svého závazku poskytnout svým zaměstnancům a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) vhodné a přiměřené 
informace a pokyny k zajištění BOZP a o přijatých opatřeních, zejména ke zdolávání požárů, 
poskytnutí první pomoci a postupu při mimořádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základě výzvy objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné způsobilosti svých zaměstnanců a jiných osob, které se s jeho 
vědomím zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho vědomím na staveništi (pracovišti) smějí používat 
pouze bezpečná elektrická nebo jiná zařízení v souladu s právními předpisy o technických 
požadavcích na výrobky a jsou povinni předložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich 
revizích nebo jiné doklady osvědčující splnění podmínek pro jejich bezpečný provoz. 

7. Provizorní osvětlení, přívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zřizovat, 
udržovat a provozovat v souladu s příslušnými právními předpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s předpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniště, popřípadě jeho 
samostatnou část, pokud jejich oplocení nezajišťuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby splnění závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zaměstnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveniště, ve 
kterých plní pracovní povinnosti při plnění závazku zhotovitele a ohledně nichž obdrželi od 
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zhotovitele informace a pokyny o BOZP; přitom používají pouze přístupové cesty určené 
objednatelem. 

10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zřídit jen v prostorách určených k tomu 

objednatelem, a to způsobem odpovídajícím předpisům o BOZP, 

11. Každý pracovní úraz zaměstnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 

neprodleně oznámit též určenému zástupci objednatele a umožnit objednateli účast při 
zjišťování příčin a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovněž objednateli předá 
opis záznamu o pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o němž se záznam nepořizuje, 
písemně sdělí objednateli údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajům 
uvedeným v záznamu o pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dotčeny 
povinnosti zhotovitele podle právních předpisů o evidenci a registraci pracovních úrazů. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaměstnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveniště (pracoviště) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjištění přítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaměstnanců zhotovitele 
umožnit.  Zhotovitel je povinen zaměstnance, který vstoupil na staveniště (pracoviště) pod 
vlivem alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi 
(pracovišti) požívá, anebo zaměstnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze 
staveniště (pracoviště).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle předchozích odstavců tohoto článku ohledně zaměstnanců 
zhotovitele platí obdobně i ve vztahu k jiným osobám, které se prostřednictvím zhotovitele 
podílejí na plnění smlouvy nebo se s jeho vědomím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  
1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné předpisy o požární ochraně (dále jen „PO“) a 

dbát pokynů objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatření na staveništi (pracovišti), před zahájením 
plnění proškolit v oblasti PO své zaměstnance a jiné osoby, které se jeho prostřednictvím 
podílejí na plnění smlouvy, jakož i provádět na předaném staveništi (pracovišti) kontrolní 
činnost v rozsahu podle právních předpisů o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbytečného odkladu 
písemně vyrozumí objednatele. Tím není dotčena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasičskému 
záchrannému sboru a příslušným orgánům veřejné moci ani jiné povinnosti vyplývající 
z právních nebo jiných předpisů o PO. 

4. Při provozování činností nebo zařízení se zvýšeným požárním nebezpečím zhotovitel odpovídá 
za jejich požární zabezpečení, zejména zamezením vzniku nebezpečí požáru, odstraněním 
hořlavých látek, hasícími prostředky, požárním dozorem a zřízením dostatečných únikových 
cest.  

5. Zhotovitel rovněž zajišťuje následný dozor po ukončení prací s otevřeným ohněm nebo jiných 
činností se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru v rozsahu podle právních předpisů o PO a 
příslušných českých technických norem. 

 

IV. Ochrana životního prost�edí    
1. Zhotovitel přijme veškerá opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi 

(pracovišti) v souladu s právními předpisy a dále opatření k účinné ochraně spodních vod, 
podzemních toků, drenáží nebo jiných zdrojů vody na staveništi (pracovišti) a na přilehlých 
pozemcích před znečištěním. 
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2. Zhotovitel je povinen udržovat pořádek a čistotu na staveništi (pracovišti) a na přístupových
cestách na staveniště (pracoviště), průběžně odstraňovat odpad a nečistoty, které vznikly při
plnění jeho závazku, technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště
(pracoviště) a zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních předpisů o odpadech. Na žádost
objednatele je zhotovitel povinen předložit objednateli doklady o splnění povinností
vyplývajících z právních předpisů o odpadech v souvislosti s plněním jeho závazku. Na
staveništi (pracovišti) se nesmějí žádné odpady spalovat.

3. Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech,
ve znění pozdějších předpisů a prováděcích vyhlášek č. 381, 383 a 376 z roku 2001. Tříděné
odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalů a prostředků k tomu určených.

4. Nesplní-li zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě stanovené objednatelem povinnosti
v oblasti udržování čistoty na staveništi (pracovišti) a na přístupových cestách k němu nebo
nakládání s odpady, je objednatel oprávněn tyto povinnosti splnit sám nebo třetí osobou na
náklady zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané při plnění jeho závazku proti
úniku provozních náplní do půdy nebo vod a neponechávat zbytečně v chodu spalovací motory.
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míře údržby vozidel nebo stavebních strojů a
doplňování provozních náplní na staveništi (pracovišti). Nepřevozní stacionární techniku a
prostředky smí zhotovitel doplňovat pouze za dodržení ustanovení ČSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými přípravky na staveništi
(pracovišti) způsobem odpovídajícím právním předpisům o chemických látkách a chemických
přípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, s nimiž při plnění svého závazku
nakládá, jakož i kopie bezpečnostních listů, popřípadě doklady o školení zhotovitele nebo jeho
zaměstnanců autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních předpisů.

7. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat právní předpisy o ochraně přírody a krajiny a
zdržet se poškození dřevin, popřípadě jiných porostů. Povolení ke kácení dřevin, určených
podle projektové dokumentace k odstranění, projedná s příslušnými orgány veřejné správy dle
pokynů objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její
vystavení zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s těmito podmínkami prokazatelně seznámit všechny osoby podílející se jeho
prostřednictvím na plnění smlouvy a písemně je zavázat k jejich dodržování. Tím není dotčena jeho
odpovědnost za dodržování těchto podmínek.

Elektronický podpis - 11.4.2019
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