

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

uzavřené na základě **Rámcové smlouvy na TDI (2017)**, 01UK-002943 (dále jen „**Rámcová smlouva**“)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006092

Číslo smlouvy konzultanta:

Název veřejné zakázky:

„D1 Modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket, Výkon TDI“

ISPROFIN/ISPROFOND: 5211550021

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ452 72 387

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B,
ve vložce 1434

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/INFRAM - RS na TDI 2017“

INFRAM a.s.

se sídlem:

Pelušková 1407, 198 00 Praha 9

IČO:

250 70 282

DIČ:

CZ 250 70 282

zápis v obchodním rejstříku:

vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B,
ve vložce 4235

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako společník společnosti „PGP/INFRAM - RS na TDI 2017“

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu (dále jen „**Smlouva**“)

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Komplexní zajištění nezávislého technického dohledu nad realizací stavby v závislosti na předpokládané délce stavby.

Předmětem služeb je zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) na akci „D1 Modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Locket, TDI – rozsah prací je definován rámcovou smlouvou.

Náklady na místo výkonu činnosti TDI zajišťuje Objednatel.

2. Konzultant je při realizaci Smlouvy vázán zejména i technickými podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou TDI(2017),ev. č. 01UK-002943, uzavřenou dne 24.1.2019.

Článek II.

Cena za poskytované služby

1. Za řádnou realizaci Smlouvy náleží Konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:
bez DPH: 31 079 800,- Kč
DPH: 6 526 758,- Kč
včetně DPH: 37 606 558,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.

2. Cena byla Konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené plnění. Fakturace bude měsíční-výkon činnosti TDI bude vykazován a fakturován na základě oboustranně odsouhlaseného počtu hodin.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na vyzvu Objednatele
doba plnění: 27 měsíců
předpokládaný termín dokončení prací: 31.7.2021 (Platí ale Obchodní podmínky a záleží na termínu zahájení výkonu činnosti TDI dle Výzvy)
specifikace případných etap: nejsou specifikovány
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D1, úsek 07

Článek IV.

Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové smlouvy, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,

2. Objednatel poskytne Konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci viz Příloha č.2- Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová smlouva. Pro změnu sub-konzultanta (subdodavatele), prostřednictvím kterého Konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové smlouvy kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové smlouvě a Zvláštní příloze k nabídce Konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: nejsou stanoveny.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové smlouvy na plnění Smlouvy, je rozsah osob trvale delegovaných na stavbu následující:

- Asistent správce stavby
- Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
- Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi
- Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)
- Asistent specialista geodet ÚOZI

Ostatní členové týmu budou delegováni podle potřeby v rozsahu dle Soupisu prací.

6. Objednatel poskytne Konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště. Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby. Více viz Příloha č.2
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou konzultantem na základě této Rámcové smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), jsou Konzultanté povinni zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy budou Konzultanté v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, jsou povinni na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze této Rámcové smlouvy.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny - Soupis prací.
 2. Příloha Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a konzultant 2.
6. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne

12 -04- 2019

V Praze dne 29.3.2019

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Konzultanta

oprávněni podepisovat nabídku jménem či
v zastoupení společnosti PGP/INFRAM -
KS na TDI 2017

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

Rámcová smlouva na TDI (2017)

AKCE: D1 Modernizace – úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket, výkon technického dozoru stavebníka

A) Celkem:		CELKEM	11 315 500
B) Technická dozorčí správa - celkem:		CELKEM	19 483 800
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	280 500
Celkem (bez DPH) :			31 079 800

V Praze dne 29.3.2019

oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení:
PGF/INFRAM - RS na TDI 2017

Příloha č.2

Stavba - D1 modernizace – úsek 07, EXIT 56 Soutice – EXIT 66 Loket

PERSONÁL, VYBAVENÍ, ZAŘÍZENÍ A SLUŽBY OD TŘETÍCH STRAN POSKYTOVANÉ OBJEDNATELEM

Personál, podklady, zařízení a služby třetích stran poskytované objednatelem.

1. Personál

1.1 Personál konzultanta

Personál určený konzultantem k provádění služeb je uveden v ods.IV. čl.5 Prováděcí Smlouvy.

Konzultant/personál konzultanta je oprávněn při uplatňování pravomocí, nebo plnění povinností obsažených ve smlouvě mezi objednatelem a třetí stranou rozhodovat v souladu s Pověřením od Objednatele/Správce stavby.

1.2 Personál objednatele

Objednatele budou na stavbě zastupovat odpovědné osoby s Pověřením Objednatele/Správce stavby.

2. Podklady, vybavení a zařízení

2.1 Dokumentace poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

- DSP – (Originál oražené DSP bude k dispozici na stavbě v kanceláři vedoucího TDS)

- ZDS (PDPS) Zadávací dokumentaci na zadání realizace předmětné stavby - 1 paré

- stavební povolení (Č.j.: 180/2018-910-IPK/13; Č.j.: ODSH 133048/17 MaE) a územní rozhodnutí (Č.j.: VYST 140684/17-PEH; Č.j.: VYST 11606/17-PEH; Č.j.: VYST 53245/18-PEH) - 1 paré

- Smlouva 02PT-005760 mezi ŘSD ČR a Zhotovitelem Díla „D1 – úsek 07 – EUROVIA CS + EUROVIA Beton“ - 1 paré

- Zápis z předání staveniště Zhotoviteli ze dne 27.2.2019

2.2 Vybavení a zařízení poskytnutá objednatelem

Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště. Kanceláře budou zajištěny zhotovitelem stavby.

3. Služby od třetích stran

Objednatel na své náklady zajistí služby akreditovaných laboratoří v případě prokazatelně nezbytných dodatečných zkoušek pro ověření kvality prací a dále služby nespádající do kompetence konzultanta, jejichž nezbytnost vyplyne z průběhu realizace stavby.