

SMLOUVA O DÍLO

č. D 2019-15


uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi níže uvedenými smluvními stranami

Název dodávky: „Hořice – ul. Barákova přechod pro chodce“ 1. Smluvní strany

1. OBJEDNATEL:

Obchodní firma: Město Hořice
IČ: 00271560
DIČ: CZ 00271560
Sídlo: náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
Zastoupený: starostou panem Alešem Svobodou

2. ZHOTOVITEL:

Obchodní firma: IZOTRADE s.r.o.
Sídlo / místo podnikání: Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veveslavín / Sběř 81, 50703 Vysoké Veselí
Zastoupený / jednající: jednatelem panem Jiřím Skalou
IČ: 28368509
DIČ: CZ 28368509
Bankovní spojení: ČSOB, Masarykovo nám. 17, 504 01 Nový Bydžov
číslo účtu: 

(objednatel a zhotovitel jsou dále označováni společně jen jako „smluvní strany“ či „strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“ nebo jako „zhotovitel“ a „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že v rozsahu této smlouvy, v souladu s výzvou a výkazem výměr v kvalitě odpovídající platným normám ČSN, EN, vyhláškám o obecných technických požadavcích na výstavbu, ISO normám, platným zákonům a předpisům souvisejících s plněním zakázky a provede stavební práce s názvem: „Hořice – ul. Barákova přechod pro chodce“ tvořící předmět smlouvy. Předmětem smlouvy (v textu označovaného též pojmy „předmět díla“ či „dílo“) tvoří stavební práce a dodávky dle PD, výzvy a výkazu výměr, a cenové nabídky zhotovitele - které jsou přílohou této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele. Postup prací musí odpovídat v tomto rámci zájmům objednatele.

3. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu smlouvy provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a předání předmětu smlouvy, k jeho úspěšnému užívání a uvedení do řádného provozu, a to v souladu s platnými normami, předpisy a touto smlouvou.
4. Zhotovitel jako odborná firma provedl kontrolu předaných podkladů a dokumentace a prohlašuje, že oznámil objednateli chyby, vady nebo jiné nedostatky předané dokumentace, včetně smlouvy o dílo, které by bránily provedení díla a bezvadnému provozu díla a je si vědom toho, že v průběhu provádění prací v souvislosti s prováděním díla nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznamování se s takovými podklady. Dále se zhotovitel plně obeznámil se situací na staveništi, důkladně zkontroloval všechny podmínky včetně stavební připravenosti a prohlašuje, že neshledal žádné překážky, které by bránily zahájení realizace díla včetně jeho řádného dokončení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel provede dílo odbornými kvalifikovanými zaměstnanci. Zhotovitel odpovídá za to, že bude mít pro své zaměstnance veškerá potřebná úřední povolení a platná kvalifikační oprávnění pro provádění díla. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předložit na požádání objednatele.
6. Veškeré důsledky vzniklé nesplněním výše uvedených povinností jdou k tíži zhotovitele.
7. Místem plnění díla je křižovatka ulic Barákova, Žižkova a Stroziho
8. V případě nerealizace některých prací z nabídkového rozpočtu nebudou tyto práce fakturovány.

3. Doba plnění

1. Termín zahájení prací: dle dohody s objednatelem od 19.8.2019
2. Termín dokončení a předání díla zhotovitelem: do 15.10.2019, doba realizace max. 35 dní
3. Zhotovitel je oprávněn přerušit práce pouze na příkaz objednatele nebo v případě vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, majících bezprostřední vliv na plnění díla jako jsou zejména stávky, výluky, blokády, válka, hrozba války, mobilizace, převraty, přírodní katastrofy, odmítnutí povolení vládou nebo dalšími úřady v takovém rozsahu, že zabraňují nebo zpožďují splnění smluvních závazků.
V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků podle dohody smluvních stran odpovídající vzniklé situaci. Smluvní strana, u které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 3 dnů od data vzniku takové okolnosti písemně uvědomit druhou smluvní stranu. Ve stejné lhůtě uvědomit písemně druhou stranu i o tom, že dotyčná situace pominula.
4. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo dokončit ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla.
5. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedených termínů upomínat. Nedodržením dílčího, popř. jiného termínu plnění díla uvedeného v této smlouvě, dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky z toho plynoucími.

4. Odměna za dílo

1. Zhotovitel převzal a prostudoval před zahájením prací od objednatele veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, tuto dokumentaci a podklady pečlivě prostudoval a

prohlašuje, že k ní nemá žádné výhrady, provedl její ocenění a na základě všech informací předložil objednateli nabídku konečné ceny jím prováděného díla.

2. Odměna za dílo dle čl. 2 se sjednává jako cena maximální **bez DPH**, která zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením prací, dodávek, služeb a výkonů včetně odvozu a řádné likvidace odpadů a to ve výši:

372 864,- Kč

(slovy: třístasedmdesátdvatisícósmssetšedesátčtyřikorunčeských)

3. Nad rámec dohodnuté odměny za dílo se zhotovitel zavazuje provést po dohodě s objednatelem i případné požadované vícepráce a změny. Změny v položkovém rozpočtu a rozsahu realizovaných prací podléhají písemnému schválení obou smluvních stran. Případné vícepráce budou přednostně oceněny jednotkovými cenami z nabídky zhotovitele, pokud tyto v nabídce nebudou, budou oceněny cenami dle ceníku ÚRS 2019.

5. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada ceny bude objednatelem provedena následovně: nebude poskytnuta záloha, po dokončení a převzetí prací bude vystavena konečná faktura. Rozsah konečného plnění bude odsouhlasen zjišťovacím protokolem, jež bude obsahovat soupis skutečně provedených prací. Tento den je zároveň dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Zástupce objednatele na stavbě je povinen tyto zjišťovací protokoly zhotovitele ověřit a potvrdit svým podpisem nejpozději do 5 pracovních dnů jejich správnost a oprávněnost. Objednatelem potvrzený zjišťovací protokol bude přílohou daňového dokladu (faktury). Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit teprve po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků dle této smlouvy.
2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i vícepráce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny a smluvně zabezpečeny dle smlouvy o dílo – dodatkem, je objednatel oprávněn fakturu vrátit. Práce, které provedl zhotovitel mimo smluvní objem nebo o své újmě, odchylně od smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, jestliže objednatel dodatečně takové práce za nutné nebo žádoucí uzná a tyto budou smluvně zabezpečeny. Pak se k samostatnému soupisu těchto prací přikládá i uzavřený dodatek smlouvy o dílo.
3. Splatnost daňového dokladu je **25 dnů** ode dne jeho doručení na doručovací adresu objednatele. Pokud je pohledávka zhotovitele neoprávněná nebo má-li platební doklad jiné vady, je objednatel oprávněn do 14 ti dnů po jeho obdržení platební doklad bez zaplacení vrátit. Ve vráceném daňovém dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (příp. odevzdání) opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu.
4. Daňový doklad se považuje zaplacený dnem, kdy je platba odepsána z účtu objednatele na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.

6. Změna termínů

Objednatel je oprávněn po dohodě se zhotovitelem v návaznosti na změnu svých finančních možností rozhodnout o zastavení výstavby, jejím zpomalení či o dočasném zastavení dílčích prací. O takovém rozhodnutí musí zhotovitele písemnou formou vyzoomět, přičemž termíny plnění se pro takový případ posouvají adekvátně prodlouží, které díky takovému rozhodnutí objednatele nastane.

7. Staveniště

1. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli dle vzájemné dohody srpna až října 2019 po podpisu této smlouvy. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, za požární bezpečnost a za dodržování předpisů o ochraně životního prostředí. Rovněž odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
2. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby objednateli případně třetím osobám, odpovídá zhotovitel díla, který je povinen uhradit vzniklou škodu, nebo škodu odstranit na své náklady.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění prací a svá stanoviska psát do stavebního deníku, má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány, nebo uskladněny dodávky pro stavbu.
4. Materiály nebo stavební dílce, které nejsou v souladu s předanou nabídkou, zadávací dokumentací nebo neodpovídají požadovaným parametrům, musí být z nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, je objednatel oprávněn k jejich odstranění na náklad zhotovitele.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, pracovištích a přilehlých komunikacích pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s obecně platnými právními předpisy.
6. Vykližené staveniště bude protokolárně předáno nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí bezvadného díla.

8. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení tyto doklady:
 - Písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu se smlouvou a s požadavky objednatele, všemi příslušnými právními předpisy, normami a standardy.
 - **Fotodokumentaci z průběhu výstavby.**
3. O průběhu převjímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis drobných vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění.
4. Splněním díla se rozumí úplné provedení díla, podepsání konečného předávacího protokolu a předání a převzetí díla včetně podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků a předání všech dokladů shora uvedených.

9. Odpovědnost zhotovitele za vady díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti specifikované touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Tato záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla ze strany objednatele a končí uplynutím **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatel.
2. V případě, kdy po předání a převzetí zjistí objednatel vady díla, je oprávněn vady reklamovat písemnou formou. V Reklamaci objednatel vady popíše, popřípadě uvede jak se projevují.
3. Objednatel má vůči zhotoviteli následující práva z odpovědnosti za vady:
 - a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady,
 - b) v případě, že zhotovitel vadu neuzná a objednatel se rozhodne vadu odstranit na svoje náklady, je zhotovitel povinen mu tyto náklady nahradit, pokud bude prokázáno, že reklamovaná vada existuje, zhotovitel za ni odpovídá a vynaložené náklady odpovídají obvyklé ceně takových prací,
 - c) v případě, že vada bude takového charakteru, že nebude možné bez značných nákladů dílo uvést v řádný stav, aby plnilo svůj smluvní účel, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.



Odstoupení musí být písemné, musí v něm být uveden důvod odstoupení a musí být doručeno zhotoviteli.

4. Zhotovitel odpovídá objednateli za vady ve smyslu § 2615 občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku.

10. Sankce, smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s termínem dokončení díla bez vad a nedodělků ve výši **1000,- Kč** a to za každý den prodlení.
2. Pro případ, že dílo nebude z viny zhotovitele dodáno vůbec v dohodnutém termínu se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla za každý započatý týden prodlení. Maximálně však do 10% celkové ceny díla. Uplatněním či zaplacením této pokuty není dotčen nárok objednatele na uplatnění dalších pokut sjednaných touto smlouvou za jednotlivá či dílčí porušení dalších povinností zhotovitele z této smlouvy vyplývajících.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury - daňového dokladů, nebo její části je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních vad díla je oprávněn objednatel vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **200,- Kč** za každou reklamační vadu a den prodlení s odstraněním.
5. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s termínem vyklizení staveniště nebo pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu neupraví do sjednaného stavu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **100,- Kč** za každý den prodlení.
6. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Nárok na náhradu vzniklé škody není zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy dotčen.

11. Postup a organizace prací

1. Určenými zástupci stran na stavbě jsou:
 - a. za objednatele: Vlastimil Myška ; tel.: 
 - b. zhotovitele: Miroslav Drožen tel.: 
2. Výše uvedení zástupci stran jsou oprávněni ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastní stavby (prací) s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o přebírání provedených prací nebo částí díla, kontrolu prací prováděných zhotovitelem, vedením stavebního deníku, podpisu platebních dokladů. Zástupce může zápisem do stavebního deníku určit své další spolupracovníky k zajištění výkonu dílčích činností objednatele, resp. technického dozoru současně s vymezením jejich kompetencí a pravomocí.
3. Dodavatel stavby zajistí stanovení dopravního značení odsouhlasené DI Policie ČR.
4. Zhotovitel může pověřit provedením části stavby jinou osobu (poddodavatele), ale pouze se souhlasem objednatele. Zhotovitel je odpovědný objednateli i v takovém případě ve stejném rozsahu, jakoby dílo zhotovoval sám.
5. Zhotovitel se zavazuje zajistit na stavbě stálou přítomnost svého zástupce, který je oprávněn ke všem úkonům nezbytným k realizaci vlastních prací s výjimkou provádění změn této smlouvy. Zejména se jedná o předávání provedených prací nebo částí díla. Tento zástupce bude řešit případné připomínky objednatele a bude zodpovídat za jednání pracovníků zhotovitele.
6. V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví bezdůvodně práce na díle, neplní termíny, nebo bude zřejmé, že nedodrží termín dokončení a předání díla ve smyslu předmětu této smlouvy nebo pokud budou práce prováděny ve zjevně nevyhovující kvalitě, má objednatel, kromě práv uvedených v ostatních ustanoveních této smlouvy, právo zadat provedení nebo dokončení předmětu smlouvy nebo její části jiné organizaci. V případě takového selhání je zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady s tímto spojené do 30 dnů po předložení příslušné faktury.

12. Odstoupení od smlouvy

1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy o dílo v případě porušení uvedené smlouvy jednou ze stran. Za podstatné porušení smlouvy o dílo ze strany zhotovitele se považuje zejména provádění díla v rozporu s ustanoveními smlouvy, nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
2. V případě odstoupení ze strany objednatele má objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména: nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy, a nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti s pověřením jiných obchodních společností.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.

13. Pojištění a odpovědnost za škodu

1. Pojištění stavby, tj. včetně pojištění rizik zhotovitele, zajistí v plném rozsahu zhotovitel tak, že si zabezpečí stavební a montážní pojištění proti všem nebezpečím.
2. Zhotovitel se zavazuje pojištěním stavby provést na vlastní náklady.
3. Smluvní strany si vzájemně odpovídají za škodu ve smyslu § 2894 a násl. občanského zákoníku.

14. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje, že:
 - a. předmět plnění uvedený v článku 2 této smlouvy provede na své nebezpečí a do doby předání dokončeného díla nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle;
 - b. nemá vlastnické právo ke zhotovovanému dílu;
 - c. provede dílo v kvalitě odpovídající příslušným platným ČSN a EN normám v souladu s platnými bezpečnostními předpisy za současného respektování vyhlášek a technických předpisů
 - d. bude hospodařit s odpady podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
2. Zhotovitel stvrzuje, že:
 - a. je seznámen s rozsahem a povahou díla;
 - b. jsou mu známé veškeré technické, kvalitativní a další nezbytné podmínky k provedení díla;
 - c. disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi které jsou k provedení díla nezbytné;
 - d. povede stavební deník od dne předání staveniště do doby převzetí díla bez vad. Stavební deník bude veden podle zákona, stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „StZ“) a dále v souladu s ujednáními o stavebním deníku dle této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 3 dnů po té co nastaly, zejména pak vstup do likvidace a prohlášení konkursu.
4. Uzavřená smlouva je závazná i pro právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li k této změně, sdělí si ji smluvní strany písemně do 5 dnů poté co nastala.
5. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
6. Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci po dobu stanovenou právními předpisy ČR.

15. Závěrečné ustanovení

1. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro případné vypracování jejích dodatků.

2. V případě, že jednotlivá ustanovení této smlouvy se stanou neplatnými či neúčinnými, zůstává platnost či účinnost smlouvy v ostatních bodech tímto nedotčena. Neúčinná ustanovení budou po dohodě stran nahrazena ustanoveními, která odpovídají smyslu neúčinných ustanovení.
3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami.
4. Přílohy dle textu jsou nedílnou součástí této smlouvy:
 - a. **Příloha č. 1** – Cenová nabídka zhotovitele
 - b. **Příloha č. 2** – Výzva objednatele
 - c. **Příloha č. 3** – Harmonogram postupu výstavby
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.


V Hořicích dne **15 -04- 2019**

Ve Sběři dne 15. 4. 2019

za objednatele




Aleš Svoboda
starosta



za

IČ



KRYCI LIST

Název stavby	Hořice - ul. Barákova přechod pro chodce	JKSO		
Název objektu		EČO		
		Místo		
		IČ	DIČ	
Objednatel				
Projektant				
Zhotovitel		IZOTRADE s.r.o.	28368509	CZ28368509
Zpracoval				
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
		25.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Projektové práce
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
5	"M" Dodávky			17	Jiné VRN
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 372 864,42																
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">DPH</td> <td style="width: 10%;">%</td> <td style="width: 30%;">Základ daně</td> <td style="width: 50%;">DPH celkem</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td></td> <td style="text-align: right;">78 301,53</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">451 165,95</td> </tr> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0			základní	21,0		78 301,53	Cena s DPH			451 165,95
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0																
základní	21,0		78 301,53														
Cena s DPH			451 165,95														
	E Přípočty a odpočty																
	Dodá zadavatel																
	Klouzavá doložka																
	Zvýhodnění																

REKAPITULACE

Stavba: Hořice - ul. Barákova přechod pro chodce
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: IZOTRADE s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 25. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV	Práce a dodávky HSV			349 864,42	
1	Zemní práce			91 723,00	
5	Komunikace pozemní			45 013,60	
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			113 731,00	
997	Přesun sutě			35 424,39	
998	Přesun hmot			13 202,43	
74	Veřejné osvětlení			50 770,00	
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			23 000,00	
	Průzkumné, geodetické a projektové práce				
VRN1				6 000,00	
VRN3	Zařízení staveniště			5 000,00	
VRN7	Provozní vlivy			7 000,00	
VRN9	Ostatní náklady			5 000,00	
	Celkem			372 864,42	

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Hořice - ul. Barákova přechod pro chodce

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: IZOTRADE s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				349 864,42
1			Zemní práce				91 723,00
1	231	112151112	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 300 mm	kus	2,000	205,00	410,00
2	231	112201112	Odstranění pařezů D do 0,3 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	2,000	345,00	690,00
3	221	113106023	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkové dlažby ručně	m2	8,000	75,00	600,00
			16*0,5		8,000		
4	221	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	75,00	300,00
			1,5*2,5		4,000		
5	221	113106134	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	40,000	45,00	1 800,00
6	221	113107322	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2	m2	40,000	257,00	10 280,00
7	221	113107324	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 400 mm strojně pl do 50 m2	m2	72,000	507,00	36 504,00
8	221	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojně pl do 50 m2	m2	72,000	155,00	11 160,00
9	221	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	25,000	55,00	1 375,00
			20+5		25,000		
10	221	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	30,000	38,00	1 140,00
11	001	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	6,250	143,00	893,75
			25*0,25		6,250		
12	001	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	75,00	150,00
13	001	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	410,00	820,00
14	001	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	104,00	208,00
15	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,250	261,00	1 631,25
16	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	6,250	22,00	137,50
17	001	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,875	350,00	4 155,25
			6,25*1,9		11,875		
18	001	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	36,000	25,00	900,00
19	231	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	130,000	12,00	1 560,00
			30+100		130,000		
20	001	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy tl 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	130,000	32,00	4 160,00
21	103	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	24,700	350,00	8 645,00
			130*0,1*1,9		24,700		
22	231	181411131	Založení parkového trávniku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	130,000	25,00	3 250,00
23	005	00572410	osivo směs travní parková	kg	1 950	155,00	302,25
			130 * 0,015		1 950		
24	231	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	130,000	2,50	325,00
25	231	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	130,000	2,50	325,00
5			Komunikace pozemní				45 013,60
26	221	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	35,400	165,00	5 841,00
			6,900+28,5		35,400		
27	221	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	16,300	614,00	10 008,20
28	221	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	16,300	35,00	570,50
29	221	573211109	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	m2	16,300	25,00	407,50
30	221	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	16,300	460,00	7 498,00
31	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	45,400	220,00	9 988,00
			28,5+6,9+10		45,400		
32	592	59245015	dlažba zámková profilová základní 20x16 5x6 cm přírodní	m2	29,355	180,00	5 283,90
			(26+2,5)*1,03		29,355		

33	592	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná	m2	6,900	785,00	5 416,50
					3,1+3,6+0,2	6,900	

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

113 731,00

34	221	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	220,00	440,00
35	221	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup	kus	2,000	140,00	280,00
36	221	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	1 005,00	1 005,00
37	404	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1,000	800,00	800,00
38	404	40445240	patka hliníková pro sloupek D 60 mm	kus	1,000	700,00	700,00
39	404	40445253	vička plastové na sloupek D 60mm	kus	1,000	20,00	20,00
40	404	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	kus	4,000	45,00	180,00
41	221	915211116	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní žlutý plast	m	20,000	155,00	3 100,00
42	221	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	m	45,000	95,00	4 275,00
43	221	915221112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	59,000	320,00	18 880,00
					14*3+17	59,000	
44	221	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	m	30,000	175,00	5 250,00
45	221	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	m2	21,000	600,00	12 600,00
					6*3+6*0,5	21,000	
46	221	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000	225,00	6 975,00
					5+6+20	31,000	
47	592	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	m	7,000	105,00	735,00
48	592	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 100x15x15-25 cm	m	5,000	295,00	1 475,00
49	592	59217031	obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm	m	21,000	105,00	2 205,00
					6+7+8	21,000	
50	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	29,000	185,00	5 365,00
					14+13+2	29,000	
51	592	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	29,000	60,00	1 740,00
52	221	919732221	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez přežezání	m	37,000	85,00	3 145,00
					31+6	37,000	
53	221	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	337,000	110,00	37 070,00
					331+6	337,000	
54	221	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	3,000	402,00	1 206,00
55	221	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	4,000	65,00	260,00
56	221	966007123	Odstranění vodorovného značení frézováním plastu z plochy	m2	16,500	350,00	5 775,00
					6*0,5*3+10*3*0,25	16,500	
57	221	979051121	Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí	m2	10,000	25,00	250,00

997 Přesun sutě

35 424,39

58	221	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	53,360	43,00	2 294,48
59	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	480,240	9,50	4 562,28
					53,36 * 9	480,240	
60	221	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	33,605	48,00	1 613,04
					17,765+15,84	33,605	
61	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	302,445	12,00	3 629,34
					17,765+15,84	33,605	
62	221	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	17,765	250,00	4 441,25
					10,4+1,04+5,125+1,2	17,765	
63	221	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	15,840	350,00	5 544,00
64	221	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	53,360	250,00	13 340,00
					11,6+41,76	53,360	

998 Přesun hmot

13 202,43

65	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	44,754	295,00	13 202,43
----	-----	-----------	---	---	--------	--------	-----------

74 Veřejné osvětlení

50 770,00

66	R	740-1	Výkopy jámy pro stožár	m3	2,000	950,00	1 900,00
67	R	740-2	Hloubení kabelové rýhy - šíře 350mm, hloubka 600mm	m	25,000	90,00	2 250,00
68	R	740-3	Zřízení kabelového lože	m	25,000	75,00	1 875,00
69	R	740-5	Zához kabelové rýhy š. 300, hl. 600	m	25,000	65,00	1 625,00
70	R	741	Bet. základ pro stožár	ks	2,000	650,00	1 300,00

71	R	742	stožár - pro nasvětlení přechodu - žárově zinkovaný	ks	2,000	7 000,00	14 000,00
72	R	743	Svítilno pro nasvětlení přechodu včetně zdroje	ks	2,000	dodávka objednatele	0,00
73	R	744	Výložník	ks	2,000	2 200,00	4 400,00
74	R	745	Upevnění svítidla	ks	2,000	750,00	1 500,00
75	R	746	Napojení na stávající rozvody	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
76	R	747	Kabelové vedení	bm	32,000	135,00	4 320,00
77	R	748	Revizní technik	hod	2,000	350,00	700,00
78	R	749	Stožárová výzbroj	soub	2,000	1 250,00	2 500,00
79	R	750	Výstražná fólie š.33cm	m	25,000	16,00	400,00
80	R	751	Protlak pod komunikací, dl. 8m	soub	1,000	9 000,00	9 000,00

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 000,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 000,00

81	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soub	1,000	1 500,00	1 500,00
82	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soub	1,000	3 500,00	3 500,00
83	000	013254000-1	Dokumentace skutečného provedení stavby (3x tištěná,3xCD)	soub	1,000	1 000,00	1 000,00

VRN3 Zařízení staveniště 5 000,00

84	000	030001000	Zařízení staveniště	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
----	-----	-----------	---------------------	------	-------	----------	----------

VRN7 Provozní vlivy 7 000,00

85	000	072002000-1	Přechodné dopravní značení, projednání	soub	1,000	2 000,00	2 000,00
86	000	072002000-2	Přechodné dopravní značení - značky, instalace, údržba	ks	10,000	500,00	5 000,00

VRN9 Ostatní náklady 5 000,00

87	000	090001000-1	Vytyčení stávajících sítí	soub	1,000	5 000,00	5 000,00
----	-----	-------------	---------------------------	------	-------	----------	----------

Celkem

372 864,42

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Zadavatel: Město Hořice
náměstí Jiřího z Poděbrad 342
508 19 Hořice
IČ: 00271560

Hořice 5.3.2019

**Věc: Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práci
„Hořice – ul. Barákova přechod pro chodce“**




V souladu se směrnicí č.VS/34 města na zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Vás tímto vyzývám k podáním nabídky.

1. Předmětem veřejné zakázky na stavební práce, je vybudování nového přechodu pro chodce dle projektové dokumentace zpracované v říjnu 2018 firmou Highway design - „**Hořice – ul. Barákova přechod pro chodce**“. Zhotovitel zahrne do oceněných položek veškeré potřebné náklady k řádnému dokončení a předání díla – atesty, ekologická likvidace všech odpadů, případného poplatku za skládku, úklid. **Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu a případně i zrušit výběrové řízení před podpisem smlouvy o dílo.** Svítidla pro nasvícení přechodu dodá investor – v rozpočtu neoceňovat.
2. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky „**Hořice – ul. Barákova přechod pro chodce**“ je cca 350.000 Kč bez DPH.
3. Nabídky musí být podány, v uzavřené a zalepené obálce na podatelnu Města Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice nejpozději do 9.00 hod 25.3.2019
Obálka bude označena názvem zakázky: „**Hořice – ul. Barákova přechod pro chodce**“, s adresou uchazeče včetně IČ a nápisem **NEOTEVÍRAT**.
4. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je splnění podmínek výzvy a nejnižší nabídková **cena bez DPH**.

Výše nabídkové ceny	100%
----------------------------	-------------

5. Nabídka se podává pouze v českém jazyce.
6. Zadavatel požaduje prokázání těchto kvalifikačních předpokladů:
 - a) Profesní kvalifikační předpoklady
 - výpis z obchodního rejstříku uchazeče, pokud je v něm zapsán, či výpisu u jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 90 dní v prosté kopii
 - doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky v prosté kopii

b) Technické kvalifikační předpoklady: doloží uchazeč seznamem tří obdobných referenčních zakázek nad 200 tis. Kč – výstavby komunikací realizovaných v posledních třech letech s kontaktem na objednatele a finančním nákladem.

7. Kontaktní osoba zadavatele: Vlastimil Myška
mob: 
e-mail: 
8. Předpokládaný termín realizace: od 19.8. - 15.10.2019
Délka realizace max. 35 dní.
9. Platební podmínky: nebude poskytnuta záloha, fakturace měsíčně dle skutečně provedených a odsouhlasených prací. Konečná faktura po dokončení a předání prací bez vad a nedodělků, splatnost faktur 25 dní. Na tyto práce se nevztahuje přenesená daňová povinnost.
10. Smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení 1.000 Kč/ den po určené smluvní lhůtě.
11. Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
12. Před oceněním je možná osobní prohlídka na místě plnění, prostor je veřejně přístupný.
13. Případné dotazy uchazečů je možné zasílat pouze písemně - elektronickou poštou na adresu:
 - nejpozději však 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Veškeré doplňující informace, odpovědi na dotazy a případné úpravy zadávací dokumentace budou průběžně zveřejňovány na webu města u tohoto výběrového řízení.
14. Bližší podmínky provádění stavby jsou popsány v příloženém návrhu smlouvy o dílo. Podáním nabídky souhlasí uchazeč s předloženým návrhem smlouvy o dílo.
15. Součástí nabídky musí být: Příložený návrh smlouvy o dílo doplněný pouze o identifikační údaje uchazeče, nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH, podepsaný oprávněnou osobou, kompletně oceněný položkový rozpočet (veškeré položky, žádná nesmí být oceněna nulou) a doklady o splnění kvalifikačních předpokladů.
16. Informace o výsledku výběrového řízení budou uchazečům rozeslány na e-mailové adresy uvedené v nabídce.

S pozdravem Aleš Svoboda, starosta



Podpis osoby oprávněné jednat za zadavatele a razítko zadavatele

HARMONOGRAM PRACÍ :
Hořice - ul. Barákova - přechod pro chodce

	MĚSÍC	SRPEN					ZÁŘÍ				ŘÍJEN				
	TÝDEN	31	32	33	34	35	36	37	38	39	41	42	43	44	45
POPIS	FINANČNÍ OBJEM	29. 7. - 4. 8.	5. - 11. 8.	12. - 18. 8.	19. - 25. 8.	26. 8. - 1. 9.	2. - 8. 9.	9. - 15. 9.	16. - 22. 9.	23. - 29. 9.	30. 9. - 6. 10.	7. - 13. 10.	14. - 20. 10.	21. - 27. 10.	28. 10. - 3. 11.
HSV															
1 Zemní práce	91 723,00														
5 Komunikace pozemní	45 013,60														
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání	113 731,00														
Přesuny hmot a přesuny sutě	48 626,82														
74 Veřejné osvětlení	50 770,00														
VRN															
VRN	23 000,00														
Stavba celkem	372 864,42														
Předpokládaná měsíční fakturace	Kč														

Harmonogram prací je závislý na počasí a předání staveniště

Celková doba realizace díla max. 35 kalendářních dnů

Ve Sběři dne 12.4.2019

Miroslav Drozen - vedoucí dopravních staveb

