

Dodatek č. 999/2019/2
ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019
a o úpravě finančních vztahů pro mýtné
ze dne 11. 1. 2019

Článek 1
Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9,

IČO: 70856508

zastoupený ředitelem

Ing. Zbyňkem H o ř e l i c o u ,

(dále jen „**poskytovatel**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

zastoupené generálním ředitelem

Ing. Janem K r o u p o u , FEng.

(dále jen „**příjemce**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 11, odst. 4 Smlouvy č. 999/2019 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2019 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné ze dne 11. 1. 2019 ve znění Dodatku č. 999/2019/1 ze dne 22. 2. 2019 (dále jen „Smlouva“)

t e n t o D o d a t e k :

Článek 2
Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je stanovení maximální výše finančních prostředků poskytovaných z rozpočtu poskytovatele příjemci pro rok 2019 v návaznosti na změnové řízení č. 4/2019.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. Ve Smlouvě se v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ v odstavci 2. na konci věty tečka nahrazuje čárkou a nově se vkládá text: „a v souladu se změnovým řízením č. 4/2019“.
2. Ve Smlouvě v článku 4 „Účel a výše poskytovaných finančních prostředků“ odstavec 3. nově zní:

„3. V roce 2019 poskytne poskytovatel příjemci k účelu dle odst. 1 tohoto článku maximálně částku

39 591 866 000 Kč

(slovy: třicetdevětmiliardpětsetdevadesátjedenmilionosmsetšedesátšesttisíckorunčeských).

Ve výše uvedené částce je obsaženo:

I. Financování oprav a údržby silnic I. třídy a dálnic v částce maximálně

13 787 201 000 Kč

(slovy: třináctmiliardsedmsetosmdesátseštmiliónůdvěstějedentisíckorunčeských).

jak je uvedeno v Příloze č. 1 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2019/1.

Tato částka je určena k financování výkonu činností příjemce stanovených jeho zřizovací listinou (tj. správa, oprava a údržba dálnic a silnic I. třídy zajišťovaných příjemcem v souladu s jeho zřizovací listinou) a je rozdělena následovně:

ISPROFOND č. 500 111 0002	běžné výdaje § 2212 silnice	710 606 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 111 0007	ŘSD opravy a údržba - silnice I. třídy	8 500 000 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 115 0001	běžné výdaje § 2211 dálnice	1 326 595 tis. Kč,
ISPROFOND č. 500 115 0009	ŘSD opravy a údržba - dálnice	3 250 000 tis. Kč.

Uvolňování poskytovaných finančních prostředků bude prováděno v účelovém rozlišení v souladu s odstavcem 1 článku 6 Smlouvy ve vazbě na vývoj stavu finančních zdrojů poskytovatele.

II. Financování akcí jmenovitě uvedených v rozpočtu poskytovatele s výjimkou finančních prostředků pro financování globálních položek a akcí spolufinancovaných z fondů EU v částce

558 929 000 Kč

(slovy: pětsetpadesátosmmiliónůdevětsetdvacetdevěttisíckorunčeských).

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2019/1.

III. Financování jmenovitých akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci programového období 2014 – 2020 (dále jen „OPD“)

a) na úhradu národního podílu těchto akcí poskytne poskytovatel v souladu se svým schváleným rozpočtem

5 894 745 000 Kč

(slovy: pětmiliardosmsetdevadesátčtyřmiliónyosmsetčtyřicetpěttisíckorunčeských).

jak je uvedeno v Příloze č. 1 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2019/2,

- b) na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD maximálně částku

9 094 354 000 Kč

(slovy: devětmiliarddevadesátčtyřimiliónytrístapadesátčtyřitisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 1 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2019/2.

Podmínky pro poskytování finančních prostředků u těchto akcí jsou upraveny v *Rámcové smlouvě* uzavřené ke každé akci, pokud není v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak.

- c) na úhradu ostatních výdajů jmenovitých akcí, u nichž je uzavřena Rámcová smlouva, nebo jmenovitých akcí připravovaných ke spolufinancování z fondů EU v rámci OPD, pro něž není ještě uzavřena Rámcová smlouva, ale jsou zařazeny do akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD v r. 2019, maximálně částku

1 743 968 000 Kč

(slovy: jednamiliardasedmsetčtyřicettřimiliónydevětsetšedesátosmtisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 1 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2019/2.

IV. Financování jmenovitých akcí uvedených v rozpočtu poskytovatele jako „*Akce spolufinancované z Komunitárních programů EU*“

- a) na předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU mimo akcí OPD, maximálně částku

15 525 000 Kč

(slovy: patnáctmiliónůpětsetdvacetpěttisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2019/2.

- b) na úhradu ostatních a způsobilých výdajů jmenovitých akcí, které mají být kryty z fondů EU mimo akcí OPD maximálně částku

54 760 000 Kč

(slovy: padesátčtyřimiliónysedmsetšedesátisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2019/2.

V. Financování jmenovitých akcí uvedených v rozpočtu poskytovatele jako „*Kohezní CEF 2014-2020*“

- a) na úhradu národního podílu těchto akcí poskytne poskytovatel v souladu se svým rozpočtem

20 545 000 Kč

(slovy: dvacetmiliónůpětsetčtyřicetpěttisícekorunčeských),

jak je uvedeno v Příloze č. 2 Dodatku ke Smlouvě č. 999/2019/2.

- č. 5001760007 „Telematika - investice CEF“,
- č. 3271110901 „Protihluková opatření UV NIV“,
- č. 3271110901 „Protihluková opatření UV“,
- č. 5001210002 „Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV“,
- č. 5001250002 „Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV“,
- č. 5001510003 „Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV“,
- č. 5001550005 „Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV“,
- č. 5001560002 „Investiční akce s RN do 20 mil. Kč“,

U globálních položek *ISPROFOND*:

- č. 5001510002 „Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy,
- č. 5001550003 „Příprava a zabezpečení staveb - dálnice“.

uvedených v Příloze č. 5 Smlouvy č. 999/2019, je příjemce při čerpání finančních prostředků povinen v žádosti o uvolnění žádat finanční prostředky v celkovém objemu bez identifikace dílčích akcí s tím, že v následném pravidelném vyúčtování bude příjemcem tato částka rozepsána na jednotlivé akce v členění dle rozpisu příslušné globální položky schváleného Ministerstvem dopravy. Čerpání jednotlivých akcí v rámci globální položky je příjemce povinen vést v samostatné účetní evidenci.“

Článek 4

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 999/2019/2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. V částce uvedené v čl. 4 odst. 3. Smlouvy, jak je upravena tímto Dodatkem, jsou zahrnuty i finanční prostředky již v roce 2019 do doby podepsání tohoto Dodatku uvolněné.
3. Ruší se Příloha č. 3 Dodatku č. 999/2019/1 a nahrazuje se Přílohou č. 1 Dodatku č. 999/2019/2, Příloha č. 4 Smlouvy č. 999/2019 a nahrazuje se Přílohou č. 2 Dodatku č. 999/2019/2.

Všude v textu Smlouvy, kde je odkaz na zrušené přílohy, se tento odkaz upravuje ve vztahu k aktuálně platným přílohám.

4. Podepsáním smluvními stranami se Dodatek č. 999/2019/2 stává součástí Smlouvy spolu se svými přílohami:

Příloha č. 1: „Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava 2014-2020“,

Příloha č. 2: „Akce spolufinancované z Komunitárních programů EU, Kohezní CEF 2014-2020“.

5. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
6. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, zveřejní Dodatek č. 999/2019/2 po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.

7. Dodatek č. 999/2019/2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že příjemce obdrží dvě vyhotovení a poskytovatel tři vyhotovení.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel
Státní fond dopravní infrastruktury

.....
Ing. Jan Kroupa, FEng.
generální ředitel
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Akce spolufinancované z Operačního programu Doprava 2014-2020

Počet akcí																			[tis. Kč vč. DPH]			
71																						
Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2019	Název	Celkem akce	1)		4)		1)		4)		1)		4)		od	do	kraj	org. jed.
							2019 rozpočet SFDI	2019 rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 999/2019/1	ZŘ duben	2019 rozpočet SFDI po ZŘ	2019 rozpočet OPD II	2019 rozpočet OPD II ve znění Dodatku č. 999/2019/1	ZŘ duben	2019 rozpočet OPD II po ZŘ	2019 rozpočet spolufin. OPD II	2019 rozpočet spolufin. OPD II ve znění Dodatku č. 999/2019/1	ZŘ duben	2019 rozpočet spolufin. OPD II po ZŘ				
3271111006	60	a1	PO3.1	R	I/16 Slaný - Velvary	1 135 487	24 000	24 000	36 600	60 600	159 807	159 807	159 807	28 201	28 201	28 201	12/17	06/20	STC	STC		
3271111015	60	a1	PO3.1	R19	I/38 Cirkvice obchvat	779 482	0	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	11/19	05/23	STC	STC		
3271111016	60	a1	PO3.1	R19	I/3 Benešov klížovatka u Topolu	90 599	0	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	06/19	05/20	STC	STC		
3271111056	60	a1	PO3.1	R19	I/3 Olbramovice přeložka	541 831	0	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	09/19	05/21	STC	STC		
3271112011	60	a1	PO3.1	R-D	I/22 Strakonice	240 132	3 000	3 000	0	3 000	1 700	9 641	9 641	300	1 702	1 702	03/17	01/19	JHC	JHC		
3271113046	60	a1	PO3.1	R	I/21 Nová Hospoda - Kočov, II. stavba	188 276	2 700	2 700	0	2 700	38 170	38 170	38 170	0	5 240	5 240	11/17	06/20	PLZ	PLZ		
3271113622	60	a1	PO3.1	R	I/21 Trstěnice - Drmoul	540 801	18 000	18 000	0	18 000	167 463	167 463	167 463	0	29 553	29 553	03/18	09/20	KVA	KVA		
3271114016	60	a1	PO3.1	R	I/15 Křavač obchvat	226 930	5 600	5 600	0	5 600	67 000	67 000	67 000	0	16 176	16 176	11/17	05/20	LBR	LBR		
3271115034	60	a1	PO3.1	R19	I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat	1 716 511	0	22 282	0	22 282	0	0	0	0	0	0	11/19	11/22	VYS	VYS		
3271116005	60	a1	PO3.1	R-D	I/37 Sklené nad Oslavou obchvat	206 399	800	1 147	0	1 147	3 897	21 430	21 430	688	3 094	3 094	03/17	03/19	VYS	VYS		
3271116022	60	a5	PO2.1	R	D55 5505 Otrokovice obchvat JV	989 314	0	15 000	0	15 000	0	119 000	119 000	0	81 000	81 000	09/18	09/22	ZLN	ZLN		
3271116093	60	a1	PO3.1	R-D	I/53 Lechovice obchvat	448 254	2 000	6 500	0	6 500	72 075	89 067	89 067	12 719	15 717	15 717	12/16	12/19	JHM	ZB		
3271116266	60	a1	PO3.1	R-D	I/38 Znojmo obchvat II	457 676	0	11 354	0	11 354	41 308	81 496	81 496	7 290	14 382	14 382	09/16	12/19	JHM	ZB		
3271117001	60	a1	PO3.1	R	I/57 Kmov SV obchvat	1 266 106	15 000	15 000	0	15 000	271 594	271 594	271 594	47 928	47 928	47 928	08/17	08/21	MRS	MRS		
3271117002	60	a1	PO3.1	R	I/11 Opava severní obchvat východní část	575 233	11 016	11 016	0	11 016	110 500	110 500	110 500	19 500	19 500	19 500	03/17	05/20	MRS	MRS		
3271117007	60	a5	PO2.1	R	D48 Frýdek-Místek - obchvat I. etapa, D56 Frýdek-Místek - připojení na D48	2 761 468	25 000	25 000	0	25 000	329 490	329 490	329 490	224 275	224 275	224 275	04/18	01/23	MRS	MRS		
3271117012	60	a1	PO2.1	R	I/68 Třanovice - Nabory	2 438 334	0	12 923	0	12 923	0	0	0	0	0	0	04/19	11/22	MRS	MRS		
3271117013	60	a1	PO2.1	R-D	I/11 Nabory - Oldřichovice	1 325 162	0	0	4 000	4 000	0	21 240	21 240	0	4 761	4 761	08/14	04/18	MRS	MRS		
3271117014	60	a1	PO2.1	R-D	I/11 Oldřichovice - Bystřice	1 900 912	0	3 500	7 166	10 666	0	23 282	23 282	0	5 219	5 219	08/14	05/18	MRS	MRS		
3271117017	60	a1	PO3.1	R	I/58 Příbor - Skotnice	597 966	11 336	11 336	0	11 336	119 145	119 145	119 145	21 025	21 025	21 025	06/17	08/20	MRS	MRS		
3271117019	60	a1	PO3.1	R-D	I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 3.etapa	808 480	2 000	4 995	2 142	7 137	0	18 114	18 114	0	3 197	3 197	10/09	10/18	ZLN	ZLN		
3271124135	60	a1	PO3.1	R-D	I/13 Třebušice MUK (dopravní bodová závada)	271 205	5 500	5 500	0	5 500	67 368	67 368	67 368	0	11 889	11 889	11/17	06/20	UST	UST		
3271125152	60	a1	PO3.1	R-D	I/34 Rousňany - Pohled	249 669	0	0	1 125	1 125	0	40 823	40 823	0	7 204	7 204	11/16	04/19	VYS	VYS		
3271127230	60	a1	PO3.1	R	I/55 MUK s ČD Přerov - Předměstí	461 516	0	7 300	0	7 300	0	137 719	137 719	0	24 304	24 304	08/18	08/21	OLM	OLM		
3271211006	60	a5	PO3.1	R-D	D4 Skalka - křižovatka II/118	751 988	0	12 400	0	12 400	0	7 100	7 100	0	1 500	1 500	04/15	02/18	JHC	KVA		
3271221011	60	a5	PO2.1	R	D6 Nové Strašecí - Revničov	950 763	8 000	8 000	0	8 000	110 136	125 912	125 912	107 631	118 368	118 368	03/18	05/21	STC	JHC		
3271221012	60	a5	PO2.1	R	D6 Revničov, obchvat	1 402 527	20 000	20 000	0	20 000	254 256	266 376	266 376	248 475	257 383	257 383	02/18	05/21	STC	KVA		
3271224002	60	a5	PO2.1	R	D6 Lubenec obchvat	1 400 631	18 000	45 623	0	45 623	150 510	193 336	193 336	147 088	157 783	157 783	03/18	11/21	UST	KVA		
3271234001	60	a5	PO3.1	R19	D7 Panenský Týnec zkapacitnění obchvatu	696 569	0	14 524	0	14 524	0	0	0	0	0	0	06/19	04/21	UST	UST		
3271267011	60	a5	F2.1	R-D	D48 Rychaltice - Frýdek Místek	3 448 359	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	10/09	09/18	MRS	MRS		
3271267018	60	a5	PO2.1	R	D48 Frýdek-Místek - obchvat II. etapa	1 943 474	0	15 900	0	15 900	0	0	0	0	0	0	11/19	04/24	MRS	MRS		
3271267020	60	a5	PO2.1	R19	D48 MUK Běloutín - Rybí	4 045 857	0	76 707	0	76 707	0	0	0	0	0	0	05/19	04/23	MRS	MRS		
3271267021	60	a5	PO2.1	R	D48 Rybí - MUK Rychaltice	2 632 783	20 676	15 676	0	15 676	342 201	342 201	342 201	414 262	414 262	414 262	05/17	05/21	MRS	MRS		
3271520001	60	a1	PO3.1	R19	I/20 a I/231 V Plzni, Pláská - Na Roudné - Chrástecká, 2. etapa	663 491	0	3 000	6 000	9 000	0	0	117 297	117 297	0	86 328	86 328	03/19	11/21	PLZ	PLZ	
3271520004	60	a1	PO3.1	R	I/27 Třemošenský rybník - Orišek	286 948	0	6 000	502	6 502	0	86 395	86 395	0	58 545	58 545	04/19	04/21	PLZ	PLZ		
3272421016	60	a1	PO3.1	R-D	I/11 Ostrava Proloučená Rudná - hranice okr. Opava	3 543 260	7 900	7 900	0	7 900	65 450	65 450	65 450	88 550	88 550	88 550	10/12	04/19	MRS	MRS		
3272531003	60	a5	PO2.1	R	D11 1106 Hradec Králové - Smřice	3 815 395	0	77 000	0	77 000	0	190 400	190 400	0	388 981	388 981	-13/7 046	10/18	06/23	KHR	ŽP	
3272531004	60	a5	PO2.1	R	D11 1107 Smřice - Jaroměř	2 389 961	30 000	30 000	0	30 000	261 620	400 146	400 146	255 672	272 669	272 669	04/18	12/22	KHR	ŽP		
3272621003	60	a5	PO2.1	R-D	D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec	1 050 787	0	30 000	10 562	40 562	0	0	0	0	0	0	04/15	05/18	JHC	ŽP		
3272621007	60	a5	PO2.1	R-D	D3 0307 A Tábor - Soběslav	7 595 881	0	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	03/09	10/14	JHC	ŽP		
3272621009	60	a5	PO2.1	R	D3 0309/I Bošilec - Sevětín	1 964 896	25 000	25 000	24 206	49 206	172 063	218 427	218 427	117 119	148 677	148 677	02/16	02/20	JHC	ŽP		
3272621010	60	a5	PO2.1	R	D3 0309/II Sevětín - Borek	1 312 654	55 000	30 000	0	30 000	230 937	230 937	230 937	157 193	157 193	157 193	12/16	12/20	JHC	ŽP		
3272621011	60	a5	PO2.1	R-D	D3 0309/III Borek - Usilné	1 081 951	6 137	6 137	0	6 137	0	0	0	0	0	0	04/15	05/18	JHC	ŽP		
3272631009	60	a5	PO2.1	R19	D3 0310/II Hodějovice - Třebenín	7 251 091	0	35 000	35 000	70 000	0	210 963	22 055	233 018	0	643 596	62 475	706 071	03/19	09/23	JHC	JHC
3272631010	60	a5	PO2.1	R19	D3 0310/I Usilné - Hodějovice	6 773 817	0	45 000	106 780	151 780	0	151 463	0	151 463	0	603 096	104 977	708 073	04/19	09/22	JHC	JHC
3272831065	60	a5	PO2.1	R19	D1 0136 Říkovice-Přerov	8 264 587	0	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	09/20	09/24	OLM	ZB		
3272831066	60	a5	PO2.1	R	D1 0137 Přerov - Lipník	4 026 713	18 500	18 500	15 923	34 423	404 473	404 473	404 473	953 594	953 594	-320 397	633 197	08/15	06/20	OLM	ZB	
5001560006	60	m	PO2.3	M	Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na strategické síti komunikací ČR	337 181	0	0	0	0	286 604	286 604	-26 053	260 551	50 577	50 577	-4 597	45 980	01/19	12/19	BAL	PU
5211550004	60	a5	PO2.1	R-D	D1 SSUD Mirošovice	194 254	2 350	2 350	0	2 350	32 352	32 352	29 813	62 165	7 648	8 585	12 800	21 385	03/17	05/19	STC	ŽP
5211550017	60	a5	PO2.1	R	D1 modernizace - úsek 02, EXIT 21 Mirošovice - EXIT 29 Hvězdovice	1 622 811	0	25 000	0	25 000	0	355 635	-197 919	157 716	0	94 365	-57 081	37 284	10/18	11/21	STC	ŽP
5211550019	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 04, EXIT 34 Ostředek - EXIT 41 Sternov	1 120 130	4 000	15 000	0	15 000	2 141	28 900	13 703	42 603	12 544	12 544	0	11 347	03/17	04/19	STC	ŽP
5211550020	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 06, EXIT 49 Psáře - EXIT 56 Soutice	1 200 108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 347	03/16	06/18	STC	ŽP
5211550021	60	a5	PO2.1	R19	D1 modernizace - úsek 07, EXIT 56 Soutice - EXIT 66 Loket	1 453 000	0	35 000	0	35 000	0	702 123	0	702 123	0	175 531	175 531	03/19	03/21	STC	ŽP	
5311510004	60	a1	PO3.1	R	I/19 Chýnov	340 029	0	9 000	0	9 000	0	57 112	0	57 112	0	72 889	72 889	03/19	05/21	JHC	JHC	
5531540001	60	a5	PO2.1	R	D35 Časy - Ostrov	4 265 063	0	50 000	0	50 000	0	211 210	0	211 210	0	37 272	37 272	12/18	08/23	PBC	PBC	
5531540002	60	a5	PO2.1	R19	D35 Opatovice nad Labem - Časy	4 429 958	0	30 000	0	30 000	0	297 523	0	297 523	0	390 653	390 653	03/19	06/23	PBC	PBC	
5611510002	60																					

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2019	Název	Celkem akce	2019 rozpočet SFDI	2019 rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 999/2019/1	ZŘ duben	2019 rozpočet SFDI po ZŘ	2019 rozpočet OPD II	2019 rozpočet OPD II ve znění Dodatku č. 999/2019/1	ZŘ duben	2019 rozpočet OPD II po ZŘ	2019 rozpočet spolufin. OPD II	2019 rozpočet spolufin. OPD II ve znění Dodatku č. 999/2019/1	ZŘ duben	2019 rozpočet spolufin. OPD II po ZŘ	od	do	kraj	org. jed.	
5621550005	60	a5	PO2.1	R19	D1 modernizace - úsek 23, EXIT 168 Devět křížů – EXIT 178 Ostrovačice	1 732 988	0	40 000		40 000	0	481 950		481 950	0	120 488		120 488	03/19	10/21	JHM	ZP	
5621550006	60	a5	PO2.1	R-D	D1 modernizace - úsek 25, EXIT 178 Ostrovačice – EXIT 182 Kývalka	582 580			1 172	1 172				0				0	06/15	03/17	JHM	ZP	
5711550001	60	a5	PO2.1	R19	D1 SSÚD Přerov	234 941	0	16 500		16 500	0	0		0	0	0		0	07/19	09/20	OLM	ZB	
Celkem:						120 928 952	404 928	1 484 161	259 807	1 743 968	4 611 533	9 137 805	-43 451	9 094 354	3 080 456	6 167 029	-272 284	5 894 745					
z toho:						50	celkem	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						60	celkem	120 928 952	404 928	1 484 161	259 807	1 743 968	4 611 533	9 137 805	-43 451	9 094 354	3 080 456	6 167 029	-272 284	5 894 745			

Poznámky: 1) Rozpočet SFDI 2018 schválený PSP ČR usnesením č. 427 z 21. 12. 2018.
4) Změnové řízení č. 4/2019

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

D Zařazení akce:
a1 - silnice I. třídy, a5 - dálnice
m - mýto a telematika

T (stav akce)	PO2.1	PO2.3	PO3.1
	OPD 2014-2020 - Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních silnic a silnic sítě TEN-T včetně rozvoje systémů ITS	OPD 2014-2020 - Zlepšení řízení dopravního provozu a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu ve městech	OPD 2014-2020 - Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy mimo síť TEN-T

Stav akce k 1.1.2018	M	R	R-D	R19
	- Mýto a telematika	- realizace	- doplatek nebo akce, u které se předpokládá zprovoznění v roce 2019	- akce s předpokládaným zahájením v roce 2019

Akce spolufinancované z komunitárních programů EU
Kohezní CEF 2014-2020

[tis. Kč vč. DPH]

Počet akcí: 10

Ev. číslo	Kód	D	T	Stav akce k 1.1.2019	Název	Celkem akce	1)		3)		1)		3)		1)		3)		od	do	kraj	org. jed.			
							2019 rozpočet SFDI	2019 rozpočet SFDI ve znění Dodatku č. 999/2019/1	ZŘ duben	2019 rozpočet SFDI po ZŘ	2019 rozpočet CEF	2019 rozpočet CEF ve znění Dodatku č. 999/2019/1	ZŘ duben	2019 rozpočet CEF po ZŘ	2019 rozpočet spolufin. CEF	2019 rozpočet spolufin. CEF ve znění Dodatku č. 999/2019/1	ZŘ duben	2019 rozpočet spolufin. CEF po ZŘ					2019 rozpočet OF EU	ZŘ duben	2019 rozpočet OF EU po ZŘ
Komunitární programy EU						71 256	49 839	49 839	4 921	54 760	0	0	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525				
5001160004	50	m	KP	M	C-ROADS CZ - NIV	7 224	2 413	2 413	4 921	2 413	0	0	0	0	0	0	0	4 811	0	4 811	01/19	12/19	BAL	PU	
5001160005	50	m	KP	M	Crocodile 3 - NIV	6 257	60	60	4 921	4 981	0	0	0	0	0	0	0	306	0	306	01/19	12/19	BAL	PU	
5001740003	60	m	KP	M	Crocodile 3	3 658	900	900		900	0	0	0	0	0	0	0	2 758	0	2 758	01/19	12/19	BAL	PU	
5001750003	60	m	KP	M	C-ROADS CZ	54 116	46 466	46 466		46 466	0	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650	01/19	12/19	BAL	PU	
Kohezní CEF 2014 - 2020						18 596 378	0	66 200	0	66 200	16 751	67 101	42 818	109 919	3 939	12 989	7 556	20 545	0	0	0				
2271651006	60	a5	CEFK	R21	D52 5206.1 Obchvat Mikulova	1 968 188	0	32 000		32 000	0	6 800	6 800	0	1 200	1 200	0	0	0	0	08/21	08/24	JHM	ZB	
3272551006	60	a5	CEFK	R22	D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR	16 293 469	0	20 000		20 000	0	11 050	11 050	0	1 950	1 950	0	0	0	0	03/22	12/24	KHR	KHR	
3272980039	60	a5	CEFK	R19	D1 rozšíření odpočívky Sřtechov km 52,0 - levá strana	147 321	0	1 500		1 500	0	16 000	16 000	0	2 900	2 900	0	0	0	0	05/19	09/19	STC	ZP	
5001760007	60	m	CEFK	M	Telematika - investice CEF	20 690	0	0		0	16 751	16 751	16 751	3 939	3 939	3 939	0	0	0	0	01/19	12/19	BAL	PU	
5211550027	60	a5	CEFK	R19	D1 rozšíření odpočívky Sřtechov km 52,0 - pravá strana	110 960	0	7 700		7 700	0	12 000	12 000	0	2 200	2 200	0	0	0	0	05/19	09/19	STC	ZP	
5611550012	60	a5	CEFK	R19	D1 odpočívka Humpolec km 88,3 vlevo	55 750	0	5 000		5 000	0	4 500	42 818	47 318	0	800	7 556	8 356	0	0	04/19	11/19	VYS	ZP	
Celkem:						18 667 633	49 839	116 039	4 921	120 960	16 751	67 101	42 818	109 919	3 939	12 989	7 556	20 545	15 525	0	15 525				
z toho:						50	celkem	13 481	2 473	2 473	4 921	7 394	0	0	0	0	0	0	5 117	0	5 117				
						60	celkem	18 654 152	47 366	113 566	0	113 566	16 751	67 101	42 818	109 919	3 939	12 989	7 556	20 545	10 408	0	10 408		

Poznámky: 1) Rozpočet SFDI 2019 schválený PSP ČR usnesením č. 427 z 21. 12. 2018
3) Změnové řízení č. 4/2019

Ev. číslo Evidenční číslo akce

kód Dle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku
50 neinvestiční náklady
60 investiční náklady

D Zařazení akce:
m - mýto a telematika

T KP Komunitární programy
CEFK 2014 - 2020 Kohezní CEF

Stav akce k 1.1.2018
M - Mýto a telematika
R19 - akce s předpokládaným zahájením v roce 2019
R21 - akce s předpokládaným zahájením v roce 2021
R22 - akce s předpokládaným zahájením v roce 2022