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Smlouva o dílo 
(dále též SOD) 

uzavřená v souladu s ustanoveními §§ 2586 až 2635  

zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 

 

 

číslo SOD u Objednatele: 148/3/2018 (č. zakázky: 06-6150) 

číslo SOD u Zhotovitele: D1 55/19 

 

 

Článek 1. Smluvní strany 

 

01.01. Objednatel 
 

FIRESTA–Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. (dále též Objednatel) 

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144 

Bankovní spojení: xxxxx, č.ú.: xxxxx  

xxxxx, č.ú.: xxxxx 

IČO:  25317628 

DIČ: CZ25317628 

Tel: xxxxx 

Fax: xxxxx  

Datová schránka: xxxxx  

E-mail: xxxxx  

 

01.02. Zhotovitel 
  

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace  (dále též Zhotovitel) 

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, pod sp. zn. Pr 9 

Bankovní spojení: xxxxx, č.ú.: xxxxx  

IČ:  62161521 

DIČ: CZ62161521 

Tel: xxxxx  

Fax: xxxxx  

Datová schránka: xxxxx  

E-mail: xxxxx  

 

01.03. Objednatel informuje Zhotovitele a Zhotovitel podpisem SOD potvrzuje, 
že je mu známo, že ve smyslu ustanovení §§ 161 až 167 zákona č. 89/2012 

Sb., Občanský zákoník (dále též ObčZ) jsou ve věci SOD k jednání za 

Objednatele a k zavazování Objednatele oprávněné, kromě každého člena 

statutárního orgánu Objednatele a osoby zmocněné k tomu písemnou plnou 

mocí, pouze následující osoby: 

 

Změna SOD:   Ing. Pavel Borek, člen představenstva 

Realizace díla: xxxxx  

   xxxxx,tel. xxxxx  

 

01.04. Zhotovitel informuje Objednatele a Objednatel podpisem SOD potvrzuje, 
že je mu známo, že ve smyslu ustanovení §§ 161 až 167 zákona č. 89/2012 

Sb., Občanský zákoník (dále též ObčZ) jsou ve věci SOD k jednání za 

Zhotovitele a k zavazování Zhotovitele oprávněné, kromě každého člena 

statutárního orgánu Zhotovitele a osoby zmocněné k tomu písemnou plnou 

mocí, pouze následující osoby: 

 

Změna SOD:   Ing. Jozef Kasala, ředitel 

Realizace díla: xxxxx, tel. xxxxx  
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Článek 2. Předmět a místo plnění 

 

02.01. Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a na své 
nebezpečí pro Objednatele dílo podle:  

 Projektové dokumentace s názvem „Školní multifunkční hřiště pro 

školní mládež a volnočasové aktivity dětí a mládeže na Kamechách v 

Brně–Bystrci“, zpracovaná projekčním ateliérem: Atelier WIK, s.r.o. 

se sídlem Rosického nám. 6, 616 00 Brno zpracovaného v 06/2018 pod 

zakázkovým číslem 013/18. Projektová dokumentace je pro účely této 

SOD dále označena jako Projekt. Projekt byl předán Zhotoviteli před 

uzavřením této SOD; 

 pravomocného stavebního povolení stavby č.j. 18-08325/SU/FOL ze dne 

30.5.2018 v právní moci 19.6.2018 (dále pro účely této SOD rovněž jen 

Povolení). 

 

02.01.01. Dílo je specifikováno Projektem, podmínkami Povolení a Cenovou 

nabídkou Zhotovitele a zahrnuje provedení sadových úprav. Pro uvedené práce 

a rostlinný materiál je závazná platná norma ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, 

porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, ČSN DIN 18 916 – 

Výsadba rostlin a s ní související normy, ČSN DIN 18 915 – Práce s půdou, 

ČSN DIN 18 916 – Rozvojová a udržovací péče o rostliny a ČSN 83 9031 - 

Trávníky a jejich zakládání. 

 

02.01.02. Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících 

činností, prací a dodávek: 

 Pořizování průběžné fotodokumentace postupu provádění díla, kterou 
předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu JPG 

nebo PDF na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla. 

 Zhotovitel umožní práce archeologického dohledu, pokud se 

v průběhu realizace stavby taková potřeba projeví. V takovém 

případě provádění archeologického dohledu zajišťuje Objednatel, 

resp. Investor a Zhotovitel poskytne potřebnou součinnost při jeho 

provedení. 

 Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví 
doklady o jejich provedení; dále Zhotovitel doloží atesty, 

certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá 

Zhotovitel Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom 

elektronickém vyhotovení ve formátu PDF na vhodném datovém nosiči. 

Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, 

prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace 

díla. 

 Zhotovitel před zahájením předávání díla (nebo jeho části) provede 
celkový úklid. 

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčištění předávané části 

stavby, staveniště (nebo jeho příslušné části) a okolí, a to 

v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění 

jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu 

je i úklid okolních ploch a komunikací používaných Zhotovitelem. 

 

02.01.03. Objednatel zajistí výkony funkce odpovědného geodeta po celou 

dobu realizace stavby. Objednatel dodá směs písek (zemina) + kompost 2:1.  

 

02.02. Objednatel se řádně a včas provedené dílo zavazuje od Zhotovitele 
převzít a zaplatit za řádně provedené dílo cenu dle SOD. 

 

02.03. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, 
předáním Objednateli bez vad a nedodělků. 
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02.04. Místem provádění díla jsou všechny prostory vymezené Zhotoviteli 

k vlastnímu provádění díla, včetně místa zřízení zařízení staveniště, 

příjezdových a přístupových komunikací v prostoru místa provádění díla. 

Zhotoviteli můžou být vymezeny v souvislosti s prováděním díla i další 

prostory (a to i mimo vlastní místo provádění díla), sloužící ke 

skladování, přípravě výroby či kompletaci součástí nebo příslušenství díla.  

 

02.05. Zhotovitel je povinen dbát na to, že na místo provádění díla smí 
vstupovat výhradně osoby jmenovitě uvedené v seznamu osob oprávněných ke 

vstupu na místo provádění díla, který je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli před zahájením provádění díla a dále osoby, jejichž přítomnost 

byla Objednatelem povolena zápisem ve stavebním/montážním deníku. 

 

02.06. Pojmem investor (dále pro účely této SOD rovněž jen Investor) se pro 
podmínky záruční doby a této SOD rozumí Statutární město Brno, zastoupené 

městskou částí Brno-Bystrc, nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno, IČO: 44992785, 
DIČ: CZ44992785.  

 

02.07. Stavba: „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc (původní název-Školní  
    multifunkční hřiště pro školní mládež a volnočasové  

    aktivity dětí a mládeže na Kamechách v Brně – Bystrci)“ 

Místem plnění předmětu díla jsou vymezené plochy a prostory v Projektu, tj. 

plocha mezi ul. Říčanská a Teyschlova v Brně–Bystrci, okres Brno–město. 

 

02.08. Podkladem pro uzavření této SOD jsou zejména:  

 Objednávka č. 602113 ze dne 7. 3. 2019 

 Cenová nabídka Zhotovitele 

 

02.09. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli nejpozději v den předání 

místa plnění (staveniště): 

a) vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí v plochách určených 
k realizaci díla dle této smlouvy; doklad o vytyčení bude součástí 

zápisu o předání místa plnění, 

b) projektovou dokumentaci vztahující se k předmětu plnění, a to 

v jednom vyhotovení v listinné a v jednom vyhotovení v digitální 

podobě, 

c) veškeré další doklady a rozhodnutí potřebné pro realizaci díla 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy atd.). 

 

 

Článek 3. Čas plnění 

 

03.01. Dílo je Zhotovitel povinen řádně ukončit a předat jej Objednateli. 
Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující dílčí termíny:  

 

 Zahájení plnění: nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu předání 

a převzetí staveniště  

 Ostatní postupové termíny plnění budou dohodnuty se stavbyvedoucím 

Objednatele průběžně podle postupu prací na stavbě, a to zápisem do 

stavebního deníku nebo zápisem z kontrolního dne Zhotovitelů 

(subdodavatelů) a tyto termíny se stanou nedílnou součástí této SOD 

poté, co je schválí zástupci obou smluvních stran. 

 Ukončení a předání díla: do 60 dnů od zahájení plnění 

 Vyklizení staveniště:  nejpozději do 5 kalendářních dnů od termínu  

ukončení a předání díla 

 

Po předání díla Objednateli zajistí Zhotovitel 3 x zálivku a 3 x pokos 

trávníku v rozsahu dle cenové nabídky. 
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03.02. Dílo bude realizováno v souladu s harmonogramem prací, který je 

přílohou č. 2 a nedílnou součástí této SOD. 

 

03.03. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zájem na poskytnutí 

plnění v termínech uvedených v této SOD; pro případ, že Zhotovitel nebude 

schopen dodržet z jakýchkoli důvodů kterýkoli z termínů pro plnění, uvedený 

v ustanovení 03.01. nebo v harmonogramu, je Zhotovitel povinen vyžádat si 

od Objednatele písemné sdělení, zda-li na plnění díla, nebo jeho části, i 

nadále trvá a za jakých podmínek. 

 

 

Článek 4. Cena díla 

 

04.01. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v odstavci 02.01. 
článku 2. této SOD, se sjednává dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 

přípustná takto: 

 

Cena bez DPH    =873.543,50 Kč 

DPH 21%     =183.444,14 Kč 

Cena s DPH   =1.056.987,64 Kč 

Celková cena slovy =jeden milion padesát šest tisíc devět set osmdesát 

sedm korun českých šedesát čtyři haléře= 

 

04.02. Cena díla uvedená v odstavci 04.01. tohoto článku se sjednává jako 
cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 04.03. tohoto 

článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a 

předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění 

veškerých povinností Zhotovitele podle této SOD včetně dopadů změn cenové 

úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla a 

která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele. Kalkulace ceny byla 

provedena podle Projektu a zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že 

cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení 

díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením 

díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny 

v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, předání, provozní náklady, 

pojištění, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu 

plnění. 

 

04.03. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v 
těchto případech: 

a) Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané 
hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni 

uskutečněného zdanitelného plnění. 

b) Za podmínek touto SOD sjednaných. 
 

04.04. Dodatečné práce odsouhlasené Objednatelem lze provést pouze na 

základě nové úpravy smluvních vztahů mezi Zhotovitelem a Objednatelem. 

 

04.05. Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv 

jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla 

odečteny. 

 

04.06. Platební podmínky a fakturace 
 

04.06.01. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury, 

které budou vystavovány za práce a dodávky provedené v uplynulém 

kalendářním měsíci. 

 

04.06.02. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu – jsou soupisy 

skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci 

vystavované Zhotovitelem a potvrzené Objednatelem. Zhotovitel je povinen 
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předat soupis Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího 

kalendářního měsíce. Objednatel připojí své stanovisko k soupisům 

provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 

pracovních dnů od jejich obdržení.  
 

04.06.03. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK 

Soupis skutečně provedených prací a dodávek sestaví Zhotovitel a bude 

vycházet z Cenové nabídky Zhotovitele. Soupis skutečně provedených prací 

bude obsahovat: 

 počet měrných jednotek celkem; 

 počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce 

předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky); 

 počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního 
období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném 

fakturačním období fakturované položky); 

 počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce 

realizace díla (dosud nefakturované položky). 

 

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat 

Objednateli ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen Objednateli 

v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených 

prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 

2 desetinná místa korespondovat s Cenovou nabídkou Zhotovitele, která je 

jako příloha č. 1 nedílnou součástí této SOD. 

 

04.06.04. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, 

ve kterém budou uvedeny tyto údaje: 

 celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena 
celkem vč. DPH; 

 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění 

základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 

 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ 
DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 

 zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, 
sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH. 

 

04.06.05. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že 

Zhotovitel přeruší v rozporu s touto SOD práce, práce provádí v rozporu s 

Projektem nebo touto SOD, pokud je v prodlení s realizací oproti 

harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

 

04.06.06. Práce provedené na základě dodatku k SOD budou fakturovány 

samostatně dle příslušného dodatku. 

 

04.06.07. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

náležitosti dle ust. § 435 Občanského zákoníku a dále též tyto údaje:  

a) označení banky a č. účtu dle SOD, 
b) název stavby: „Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc“, 
c) evidenční číslo SOD Objednatele a Zhotovitele, 
d) číselný kód klasifikace produkce (CZ- CPA), 
e) přílohu - soupis podepsaný Objednatelem, přičemž soupis musí 

obsahovat zejména označení fakturačního období, za nějž je soupis 

vystavován; počet měrných jednotek realizovaných k provedení díla dle 

této SOD v příslušném fakturačním období. 
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Ve vyúčtování provedených stavebních prací bude na základě § 92e zákona 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty uplatněn režim přenesené daňové 

povinnosti. 

 

04.06.08. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy. 

 

04.06.09. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 

45 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla 

Objednatele uvedeného v záhlaví SOD. Datem uskutečněného zdanitelného 

plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový 

doklad vystavena. 

 

04.06.10. Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti vrátit 

kteroukoliv fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje 

nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, 

množstevní nebo kvalitativní údaje v soupisu). Oprávněným vrácením daňového 

dokladu – faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo 

přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti. V případě 

vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatele podle tohoto odstavce 

není Objednatel v prodlení. 

 

04.06.11. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy 

je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele. Jestliže dojde z důvodů na 

straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po 

tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky. 

 

04.07. Proplacení platebních dokladů nezakládá domněnku, že vyúčtované 

plnění bylo Objednateli poskytnuto řádně, v účtovaném rozsahu a včas. 

 

04.08. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil před uzavřením SOD projektovou 

dokumentaci, místo provádění díla a všechny ostatní skutečnosti rozhodné 

pro zjištění potřeby všech dodávek a výkonů za účelem řádného provedení 

díla dle SOD, a aby dílo bylo způsobilé užití k Objednatelem požadovanému 

účelu. Zhotovitel bere na vědomí, že cena díla, uvedená v ustanovení 04.01. 

SOD je cena nejvýše přípustná a konečná (vyjma víceprací/méněprací). 

V případě, že dojde k navýšení rozsahu díla oproti rozsahu, na který byla 

Zhotovitelem navržena cena, a to v důsledku nedostatečného prověření ze 

strany Zhotovitele při stanovení rozsahu nebo kvality provedení díla nebo 

nedostatečným posouzením podkladů a místa provádění díla, je Zhotovitel 

povinen takto navýšený rozsah díla provést bez nároku na zvýšení ceny díla 

sjednané v SOD. Vyplývá-li z této SOD pro Zhotovitele povinnost něco konat, 

plnit, něčeho se zdržet, má se za to, že náklady spojené se splněním takové 

povinnosti Zhotovitele jsou zahrnuty v ceně díla. Není-li v této SOD 

stanovena povinnost Objednatele něco konat, plnit, něčeho se zdržet, má se 

za to, že takto má učinit Zhotovitel. 

 

04.09. Zhotovitel je povinen  

 bezodkladně písemně informovat Objednatele, že se Zhotovitel stal 

nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty; 

 bezodkladně písemně informovat Objednatele o jakékoli skutečnosti, 

která by mohla vést k tomu, že se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve 

smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, stane; 

 nahradit Objednateli škodu, která Objednateli vznikne porušením 

kterékoliv z povinností Zhotovitele uvedených výše v tomto bodě SOD. 

 

V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nebo 

existují objektivní důvody k předpokladu, že se Zhotovitel takovýmto 
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nespolehlivým plátcem stane, je Objednatel oprávněn uhradit daň z přidané 

hodnoty příslušnému správci daně za Zhotovitele. O takovéto úhradě daně 

z přidané hodnoty Objednatel zašle Zhotoviteli písemné oznámení. 

 

V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 

ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a 

Objednateli z tohoto důvodu vzniknou jakékoliv splatné i nesplatné 

pohledávky za Zhotovitelem, je Objednatel oprávněn takovéto splatné i 

nesplatné pohledávky za Zhotovitelem jednostranně započíst na splatné či 

nesplatné pohledávky Zhotovitele (včetně pozastávky), případně uplatnit 

nárok na platbu z poskytnuté bankovní záruky.  

 

04.10. Zhotovitel není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu 

Objednatele, postoupit jakoukoliv pohledávku z této SOD za Objednatelem 

třetí osobě. 

 

 

Článek 5. Záruka 

 

05.01. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude splňovat požadavky na jakost 
specifikovanou v SOD, v projektové dokumentaci a bude provedeno, chráněno a 

označeno podle ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, bude odpovídat technickým požadavkům 

na stavební výrobky ve smyslu obecně závazných právních předpisů. Pro 

případ, že v SOD a listinách s jejím provedením související nejsou 

konkretizovány požadavky na jakost díla, jeho provedení, ochranu a 

označení, a kterýkoli z obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČSN EN, 

ČSN ISO, nebo smluvních dokumentů obsahuje různá kritéria na jakost, 

provedení, ochranu nebo označení jednotlivých částí díla nebo díla jako 

celku, potom platí, že každá jednotlivá část díla a dílo jako celek bude 

provedeno podle vyšších, „přísnějších“ požadavků na jeho jakost, provedení, 

ochranu nebo označení. V pochybnostech je Zhotovitel povinen vyžádat si od 

Objednatele písemné stanovisko. 

 

05.02. Zhotovitel poskytuje Objednateli na provedené dílo záruku za jakost 
ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. Občanského zákoníku, a to v délce: 62 

měsíců (dále pro účely této SOD rovněž jen Záruční doba) ode dne převzetí 

díla Objednatelem, pokud nebude důvod nepřevzetí díla mezi Objednatelem a 

Investorem na straně Zhotovitele. Záruka se bude na dílo vztahovat za 

předpokladu, že Objednatel dodrží po celou záruční dobu kritéria pro 

následnou péči sadových úprav. Podmínky údržby stanoví Zhotovitel a předá 

je v písemné formě Objednateli nejpozději v den předání díla. 

 

05.03. Zhotovitel je povinen v průběhu Záruční doby odstranit všechny vady 
díla, na které se vztahuje záruka za jakost dle této SOD na vlastní 

náklady. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady bude probíhat následujícím 

způsobem: 

 

05.03.01. Objednatel je povinen ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy zjistí výskyt 
vady díla, informovat písemnou reklamací Zhotovitele o výskytu vady díla 

(popsat vadu díla, jak se vada díla projevuje, případně sdělit, zda-li se 

jedná o havárii nebo vadu díla, která ohrožuje bezpečnost nebo provoz 

díla); 

 

05.03.02. Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné 
reklamace vady díla dostavit se do místa plnění, reklamované vady posoudit, 

projednat je s Objednatelem a sdělit písemně Objednateli, zda-li písemnou 

reklamaci Objednatele uznává či nikoli; 

 

05.03.03. Objednatel je povinen, ve lhůtě 3 pracovních dnů po obdržení 

písemného sdělení o posouzení reklamované vady od Zhotovitele, sdělit 

písemně Zhotoviteli, v jaké lhůtě, přiměřené povaze reklamované vady, 
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požaduje reklamovanou vadu odstranit, jakož i způsob, jak požaduje 

uplatněnou reklamaci vyřídit; Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu 

reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě a požadovaným způsobem odstranit; 

 

Objednatel prohlašuje, že si je vědom specifické povahy předmětu smlouvy 

mající vliv na lhůty odstraňování reklamovaných vad a je srozuměn s tím, že 

Zhotovitel je oprávněn zahájit odstranění reklamované vady teprve 

v nejblíže vhodném vegetačním období a s přihlédnutím k odpovídajícím 

klimatickým podmínkám. 

 

05.03.04. Poruší-li Objednatel povinnost uvedenou ustanovení 05.03.03., je 
Zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit bez zbytečného odkladu ve 

lhůtě přiměřené povaze reklamované vady a to buď opravou (jedná-li se o 

vadu opravitelnou) nebo dodáním nového plnění (jedná-li se o vadu 

neopravitelnou). 

 

05.04. Bude-li Objednatelem uplatněna písemná reklamace vady díla, 

ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě havárie, je 

Zhotovitel povinen odstranit reklamovanou vadu na své vlastní náklady do 2 

hodin od jejího oznámení, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku uplatnění 

reklamace. 

 

05.05. Poruší-li Zhotovitel kteroukoli povinnost uvedenou v ustanovení 

05.03., 05.03.02., 05.03.03., 05.03.04. a 05.04. SOD, je Objednatel 

oprávněn odstranit reklamovanou vadu (a to i prostřednictvím třetí osoby) 

na náklady Zhotovitele. 

 

05.06. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční doby, 

přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se 

považuje za včas uplatněnou. 

 

05.07. Dojde-li k uplatnění reklamace v Záruční době, prodlužuje se sjednaná 
záruka za jakost díla o dobu od zjištění reklamované vady do písemného 

převzetí odstraněné vady díla Objednatelem. 

 

 

Článek 6. Provádění díla 

 

06.01. Zhotovitel je povinen provést dílo dle SOD na svůj náklad a na své 
nebezpečí ve sjednané době. Nevyplývá-li z SOD nebo z povahy díla něco 

jiného, je Zhotovitel oprávněn provést dílo před sjednanou dobou. 

 

06.02. Zhotovitel je povinen provést dílo sám, a to buď osobně, nebo 

prostřednictvím svých zaměstnanců. Zhotovitel, případně jeho zaměstnanci, 

jsou povinni mít právní a odbornou způsobilost k provedení díla dle SOD. 

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajistit nad prováděním 

díla odborný, kvalifikovaný dohled. Zhotovitel je oprávněn, po předchozím 

písemném souhlasu Objednatele, pověřit částečně nebo v celém rozsahu 

provedením díla třetí osobu, která je rovněž povinna mít právní a odbornou 

způsobilost k provedení díla dle SOD. Při provádění díla třetí osobou má 

Zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

 

06.03. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu s odbornou péčí 

posoudit, zda místo plnění, jakož i věci, které Objednatel předal 

Zhotoviteli k provedení díla, jsou bez vad. O výsledku posouzení je 

Zhotovitel povinen informovat písemně Objednatele do pěti dnů od převzetí 

místa plnění nebo věci od Objednatele. Neoznámí-li Zhotovitel Objednateli 

vady místa plnění nebo věci ve lhůtě, uvedené v předchozí větě, je 

Zhotovitel povinen nést náklady spojené s odstraněním takových vad, 

současně nevzniká Zhotoviteli nárok na prodloužení lhůty k provedení díla. 
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06.04. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny Objednatele, pokud neodporují 
obsahu SOD nebo obecně závazným právním předpisům a řádně a včas je plnit. 

Pokud Zhotovitel nesplní pokyn Objednatele bez zbytečného odkladu, je 

Objednatel oprávněn zapsat pokyn do stavebního deníku. Pokud ani tento 

písemný pokyn nebude Zhotovitelem splněn do tří dnů od zapsání do 

stavebního deníku, je Objednatel oprávněn učinit opatření (např. provést 

nebo nechat provést část plnění), jaké sám uzná za nezbytné k realizaci 

pokynu na účet Zhotovitele, přičemž uplatnění tohoto oprávnění Objednatele 

neomezuje odpovědnost Zhotovitele za dílo. 

 

06.05. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu provádění díla. 
 

06.06. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla zaznamenávat do 

jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato 

dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace 

skutečného provedení díla, bude přístupná na stavbě vždy v době vlastní 

realizace díla Zhotovitelem, tj. v době přítomnosti zaměstnanců Zhotovitele 

na staveništi. 

 

06.07. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být Zhotovitelem při 

realizaci díla použity jiné materiály a technologie, než ty, které jsou 

uvedeny v technické specifikaci díla, nejsou-li specifikovány předem, potom 

jiné než ty, které odsouhlasil Objednatel. Zhotovitel je povinen při 

realizaci díla používat pouze materiály, technologie a výrobky, které 

obecně závazné právní předpisy a technické normy označují jako bezpečné a 

vhodné k zamýšlenému použití. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění 

předat Objednateli prohlášení o shodě používaných materiálů, technologií a 

výrobků. 

 

06.08. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli změnu rozsahu díla 
nebo jeho jednotlivé části (vícepráce/méněpráce). Za tím účelem je 

Objednatel oprávněn dát Zhotoviteli písemné pokyny k provedení/neprovedení 

takového plnění. V případě, že Objednatel uplatní požadavek na změnu 

rozsahu díla, je Zhotovitel povinen do tří pracovních dnů od obdržení 

písemného požadavku předložit Objednateli položkový rozpis ceny dle 

požadované změny a navrhnout nový nebo upravený časový harmonogram 

provádění díla, který zahrne předpokládanou změnu plnění. V případě 

požadavku na plnění, které není v původní cenové nabídce Zhotovitele 

obsaženo, se smluvní strany dohodly, že způsob stanovení takové ceny bude 

vždy dohodnut pro jednotlivé případy samostatně. Zjistí-li Zhotovitel, že 

požadované změny budou mít vliv na další postup prací, je povinen na tuto 

skutečnost Objednatele do tří pracovních dnů od doručení požadavku změny 

upozornit, Objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po 

odsouhlasení změny Objednatelem z hlediska ceny, případně termínu, je toto 

odsouhlasení závazné pro obě smluvní strany. Zhotovitel je povinen písemně 

potvrdit dodatek SOD v souvislosti se změnou rozsahu díla (včetně ceny a 

termínu) do 7 pracovních dnů od předložení požadavku Objednatelem. 

V případě, že Objednatel uplatní písemný požadavek na zúžení rozsahu díla 

(méněpráce), je Zhotovitel povinen požadované plnění neprovádět a 

v případě, že takové plnění již zahájil, v jeho provádění nepokračovat. 

Ceny obsažené v původní cenové nabídce Zhotovitele budou podkladem pro 

ocenění rozsahu díla, které nebude provedeno. Celková cena díla se o takto 

stanovenou částku snižuje. 

 

06.09. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu nebo v Objednatelem 

stanovených termínech odstraňovat nedostatky v řádném a včasném provádění 

díla s přihlédnutím ke specifické povaze předmětu smlouvy (viz ustanovení 
05.03.03. SOD). 

 

06.10. Zhotovitel je povinen, není-li v SOD uvedeno jinak, bezodkladně 

předávat Objednateli v průběhu provádění díla: 
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 seznam osob oprávněných k vstupu na místo provádění díla, 

 doklady o kvalitě zabudovaných materiálů, technologií a výrobků 

(prohlášení o shodě, certifikáty) dle obecně závazných právních 

předpisů; 

 doklady o hospodaření s odpady a doklady o likvidaci odpadů, které 

vzniknou v souvislosti s činností Zhotovitele dle SOD. 

 

06.11. Uhyne-li v průběhu záruční doby dřevina z důvodů nespočívajících 

v nedodržení kritérií následné péče Objednatelem (viz odst. 05.02), je 

Zhotovitel povinen ji nahradit v nejbližší možné agrotechnické lhůtě, a to 

dřevinou stejného druhu, která bude odpovídat vzrůstem a věkem dřevině 

uhynulé. To znamená, že po uplynutí záruční doby, budou Zhotovitelem 

předány a Objednatelem převzaty dřeviny adekvátního věku. 

 

06.12. Zhotovitel je povinen zápisem ve stavebním deníku vyzvat Objednatele 
nejméně tři pracovní dny předem k účasti na kontrole plnění, která budou 

následným postupem plnění zakryta nebo se stanou jinak nepřístupnými pro 

kontrolu provedení. Poruší-li Zhotovitel svoji povinnost uvedenou 

v předchozí větě je Zhotovitel povinen na své náklady, na základě výzvy 

Objednatele, příslušnou část plnění odkrýt a umožnit Objednateli jeho 

kontrolu. 

 

06.13. Objednatel je oprávněn požadovat, aby se pracovníci Zhotovitele, jeho 
subdodavatelé nebo pracovníci subdodavatelů, podrobili orientační zkoušce, 

jejímž účelem je zjistit, zda-li tyto osoby se nezdržují v místě plnění pod 

vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Odmítne-li se kterákoli 

z osob, uvedených v předchozí větě podrobit orientační zkoušce, nebo 

orientační zkouška bude pozitivní na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové 

látky, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli, aby takovou osobu 

bez zbytečného odkladu vykázal z místa plnění nebo aby Objednatel takovou 

osobu sám vykázal z místa plnění. 

 

06.14. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat všechny obecně 

závazné právní předpisy, technické a oborové normy, Objednatelem předaná 

pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy a samosprávy, jakož i všechny 

smluvní dokumenty. Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou v předchozí 

větě, je povinen nahradit veškerou škodu, kterou porušením povinnosti nebo 

v přímé souvislosti s tím způsobil.  

 

06.15. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla až do dne 
odstranění poslední vady díla stavební deník v souladu s ustanovením § 157 

zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na 

stavbě vždy v době vlastní realizace díla Zhotovitelem, tj. v době 

přítomnosti zaměstnanců Zhotovitele na staveništi. První list stavebního 

deníku náleží Objednateli. Objednatel bude svým originálním podpisem 

potvrzovat první kopii stavebního deníku, jinak není Zhotovitel povinen 

vydat Objednateli první list stavebního deníku. 

 

06.16. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku denní záznamy, jejichž 
minimálním obsahem je zejména datum, jmenný seznam pracovníků Zhotovitele a 

jeho subdodavatelů účastněných na díle, počasí, popis prováděných činností, 

mimořádné události (pracovní úrazy, kolize s jinými zhotoviteli, 

pozastavení provádění díla včetně důvodu pozastavení, oznámení zakrytí 

části díla, oznámení nutnosti víceprací, oznámení o odstranění nedostatků 

zjištěných Objednatelem nebo třetí osobou, oznámení termínu připravovaných 

zkoušek, předpřejímky a přejímky). Zhotovitel je povinen na výzvu 

Objednatele předat mu originál každého zápisu do stavebního deníku. 

 

06.17. Objednatel je oprávněn podepisovat denní záznamy, vyjadřovat se 

k jednotlivým zápisům, zapisovat zjištěné nedostatky v provádění díla 

s výzvou k jejich  odstranění a zapisovat požadavky Objednatele ve věci 
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provádění díla. Zápisy ve stavebním deníku nejsou způsobilé měnit obsah 

práv a povinností vyplývajících z ustanovení SOD, jestliže SOD nestanoví 

něco jiného. 

 

06.18. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel má zaveden systém 

enviromentálního managementu dle ČSN ISO 14001. Objednatel je povinen 

Zhotovitele s tímto systémem seznámit ještě před zahájením provádění díla 

Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla tento systém dodržovat.  

 

06.19. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v místě plnění 
od předání místa plnění do podpisu zápisu o předání a převzetí řádně 

provedeného díla, podepsaného odpovědným zástupcem Objednatele a 

Zhotovitele (nebo osobou zmocněnou k tomu písemnou plnou mocí), ve kterém 

Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plnění dle SOD bez výhrad od 

Zhotovitele přebírá. 

 

06.20. Zhotovitel prohlašuje Objednateli, že má sjednáno platné pojištění 
odpovědnosti za škodu. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání 

předložit Objednateli.  

 

06.21. Umístění reklamy Zhotovitele v místě plnění podléhá předchozímu 

písemnému schválení Objednatelem. 

 

 

Článek 7. Předání a převzetí díla 

 

07.01. Řádně ukončené dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli jako 

celek nejpozději v poslední den dohodnuté lhůty pro plnění. Zhotovitel je 

oprávněn předat Objednateli řádně ukončené dílo i před uplynutím dohodnuté 

lhůty pro plnění. Řádně ukončené dílo je Objednatel povinen převzít. 

 

07.02. Všechny doklady, jimiž je Zhotovitel povinen dokladovat řádné 

ukončení díla předloží Zhotovitel objednateli nejpozději při předávání 

díla. Nepředložení těchto dokladů, případně jejich nesprávnost, neúplnost 

nebo nepravdivost znamená, že dílo není ukončeno řádně a není způsobilé 

k předání Objednateli. Jde zejména o následující doklady: 

 doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na 

díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho 

prováděcími předpisy; 

 kritéria následné péče sadových úprav; 

 originály – první listy stavebního deníku. 

 

07.03. Pokud se zjistí při přejímacím řízení, kolaudačním řízení či 

provozování díla nutnost dodání dalších dokladů souvisejících s realizací 

díla dle této SOD, je Zhotovitel takové doklady povinen dodat Objednateli 

v termínu určeném Objednatelem bez nároku na jakoukoli odměnu. 

 

07.04. Při předání díla Objednatel vyhotoví na základě přejímacího řízení 
zápis o předání a převzetí řádně ukončeného díla, podepsaný odpovědným 

zástupcem Objednatele a Zhotovitele, ve kterém Objednatel prohlásí 

Zhotoviteli, zda plnění dle SOD bez výhrad od Zhotovitele přebírá či 

nikoli. Odmítne-li Objednatel převzít od Zhotovitele dílo, je povinen uvést 

důvody, proč tak činí. V případě zjištění jakýchkoliv vad v průběhu 

předávání díla je Objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit 

seznam zjištěných „vad“ a stanovit lhůty (přiměřené povaze zjištěné „vady“) 

pro jejich odstranění; Zhotovitel je povinen „vady“ díla bezplatně 

odstranit ve stanovených lhůtách. 

 

07.05. Dílo je považováno za řádně ukončené, pokud dílo odpovídá SOD a 

Zhotovitel předal Objednateli všechny doklady v souladu se SOD. Dílo je 

považováno za řádně provedené, pokud řádně ukončené dílo bylo Objednateli 
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řádně předáno; řádné předání díla je potvrzeno oboustranně podepsaným 

zápisem o předání a převzetí řádně ukončeného díla, podepsaným odpovědným 

zástupcem Objednatele a Zhotovitele (nebo osobou zmocněnou k tomu písemnou 

plnou mocí), ve kterém Objednatel prohlásí Zhotoviteli, že plnění dle SOD 

bez výhrad od Zhotovitele přebírá. 

 

 

Článek 8. Smluvní pokuty 

 

08.01. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení se splněním kteréhokoli 

z dohodnutých dílčích termínů provádění díla nebo konečného termínu pro 

provedení díla dle SOD, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši =5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

 

08.02. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště ve 
lhůtě stanovené touto SOD, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši =3.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den 

prodlení. 

 

08.03. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad, které 

jsou obsaženy v seznamu zjištěných vad, je Zhotovitel povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši =3.000,- Kč za každý případ a den 

prodlení. 

 

08.04. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s řádným odstraněním vady 
díla v Záruční době, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 

pokutu ve výši =10.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení. 

 

08.05. V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v době 

vlastní realizace díla Zhotovitelem, tj. v době přítomnosti zaměstnanců 

Zhotovitele na staveništi, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši =3.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

 

08.06. V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci 
díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

=3.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení. 

 

08.07. V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, 
jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla ve 

stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 

dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle této SOD, 

je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši   

=5.000,- Kč za každý případ a každý den prodlení. 

 

08.08. Je-li Objednatel v prodlení s placením splatných platebních dokladů, 
je povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok 

z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení. 

 

08.09. Uplatnění smluvní pokuty, jakož i zaplacení uplatněné smluvní pokuty 
nemá vliv na nárok na náhradu škody, kterou lze uplatnit vedle smluvní 

pokuty. 

 

08.10. Bude-li vůči Objednateli ze strany třetí osoby (např. orgán státní 
správy, orgán samosprávy, investor, apod.) oprávněně uplatněna jakákoli 

sankce, vyplývající z porušení obecně závazných právních předpisů nebo 

smluvních povinností a porušení obecně závazných právních předpisů nebo 

smluvních povinností má původ např. v konání nebo opomenutí Zhotovitele, je 

Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli částku rovnající se takové 

oprávněně uplatněné sankci (včetně nákladů s jejím uložením spojených) do 

pěti pracovních dnů ode dne, kdy Objednatel Zhotoviteli prokáže, že taková 
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sankce (včetně nákladů s jejím uložením spojených) byla vůči Objednateli 

oprávněně uplatněna.  

 

 

Článek 9. Vlastnické právo k dílu, nebezpečí škody 

 

09.01. Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této SOD, je od počátku 
Objednatel, resp. Investor. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení 

díla podle této SOD přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za 

škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho 

zpětného převzetí Objednatelem. 

 

 

Článek 10. Udržování pořádku, hospodaření s odpady 

 

10.01. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu s obecně 

závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen na 

své náklady: 

 udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu v místě plnění; 

 shromažďovat, skladovat, likvidovat a jinak manipulovat s veškerým 

odpadem v souladu s obecně závaznými právními předpisy, o nakládání 

s odpadem vést veškerou dokladovou evidenci, kterou je povinen na 

výzvu Objednatele předložit Objednateli ke kontrole; 

 zajišťovat čistotu a pořádek v místě plnění a na příjezdových a 

přístupových komunikacích k místu plnění; 

 zajistit, že stavební mechanizace Zhotovitele bude zajištěna proti 

případnému úniku provozních náplní do okolí. 

 

10.02. Zhotovitel je povinen, na vyžádání Objednatele, poskytnout 

Objednateli seznam nebezpečných chemických látek a přípravků (včetně kopie 

bezpečnostních listů), se kterými při provádění díla nakládá a nakládat s 

nimi v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel je povinen 

předložit Objednateli doklady o proškolení autorizovanou osobou všech 

zaměstnanců a subdodavatelů Zhotovitele, kteří s těmito látkami a přípravky 

nakládají. 

 

10.03. Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli, případně Objednatelem 

určeným osobám, vstup do Zhotovitelem využívaných prostor místa plnění za 

účelem kontroly dodržování obecně závazných právních předpisů. 

 

 

Článek 11. Bezpečnost a ochrana zdraví 

 

11.01. Zhotovitel (včetně všech jeho zaměstnanců, subdodavatelů nebo osob, 
kterým Zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla) je povinen dodržovat 

při provádění díla obecně závazné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně 

zdraví při práci.  

 

11.02. Zhotovitel (včetně všech jeho zaměstnanců, subdodavatelů nebo osob, 
kterým Zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla) je povinen bez 

zbytečného odkladu dbát pokynů pověřených pracovníků Objednatele 

(bezpečnostní technik, energetik, pracovník kontroly jakosti, mistr, 

stavbyvedoucí apod.). V případě zjištění porušování obecně závazných 

právních předpisů nebo interních předpisů Objednatele, s nimiž byl 

Zhotovitel prokazatelně obeznámen, a jež se týkají bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ze strany Zhotovitele je Zhotovitel povinen sjednat bez 

zbytečného odkladu nápravu dle pokynů Objednatele. 

 

11.03. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění plnění dle SOD řádně 
se seznámit se situací v místě provádění díla a provést poučení a 
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proškolení svých zaměstnanců, subdodavatelů a osob, kterým Zhotovitel 

umožní pohyb v místě provádění díla, s obecně závaznými právními předpisy 

v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na místní 

podmínky. Zhotovitel je povinen doklad o poučení a proškolení předložit na 

výzvu Objednateli. 

 

11.04. Zhotovitel (jeho zaměstnanci, subdodavatelé a osoby, kterým 

Zhotovitel umožní pohyb v místě provádění díla) je povinen používat při 

plnění ochranné pracovní prostředky a pomůcky.  

 

11.05. Zhotovitel je povinen jmenovat odpovědnou osobu, která  

 bude organizovat a řídit pracovníky Zhotovitele, jakož i pracovníky 

subdodavatelů Zhotovitele, 

 bude přidělovat práci jen osobám zdravotně a odborně způsobilým, 

 bude mít stanovenou odpovědnost za zajišťování bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci všech podřízených osob. 

 

11.06. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování zákazu požívání 

alkoholických nápojů a jiných omamných nebo návykových látek, donášení 

těchto látek do místa plnění, jakož i vstup do místa plnění pod vlivem 

těchto látek. Dodržování zákazu je Objednatel oprávněn kontrolovat a 

Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly Objednateli bezpodmínečně 

umožnit a provedení kontroly strpět. 

 

 

Článek 12.  Požární ochrana 

 

12.01. Zhotovitel (jeho zaměstnanci nebo subdodavatelé) je povinen dodržovat 
všechny povinnosti vyplývají z obecně závazných právních předpisů a 

ostatních norem pro oblast požární ochrany. Zhotovitel (jeho zaměstnanci 

nebo subdodavatelé) je povinen dbát pokynů a podrobit se působnosti 

kontrolních orgánů Objednatele v oblasti požární ochrany (dále jen PO) dle 

obecných i interních předpisů Objednatele pro výkon dané kontrolní 

činnosti. 

 

12.02. Zhotovitel je dále povinen: 

 stanovit protipožární opatření (hasicí prostředky, únikové cesty, 

požární dozor), 

 zajistit, aby jeho zaměstnanci a subdodavatelé byli před vstupem do 

místa plnění a před započetím plnění proškoleni o PO. 

 

 

Článek 13. Odstoupení od smlouvy 

 

13.01. Zhotovitel může od SOD odstoupit, pokud 

 bude Objednatel v prodlení se splněním kterékoli smluvní povinnosti 

uvedené v SOD po dobu delší než 14 dnů; 

 Objednatel vstoupil do likvidace. 

 

13.02. Objednatel může od SOD odstoupit, pokud  

 bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli smluvní povinnosti 

uvedené v SOD po dobu delší než 14 dnů; 

 bylo zahájeno insolvenční řízení proti Zhotoviteli; 

 Zhotovitel vstoupil do likvidace; 

 se Zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

 

13.03. Smluvní strana, která je jinak oprávněna od SOD odstoupit z důvodu 
porušení smluvní povinnosti protistranou, takto může učinit až po té, kdy 
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písemně upozorní smluvní stranu, která je v prodlení se splněním své 

smluvní povinnosti dle SOD, že tato smluvní strana porušuje konkrétní 

smluvní povinnost dle SOD, stanoví ji přiměřenou lhůtu k sjednání nápravy, 

která nesmí být kratší než 7 dnů, a současně upozorní smluvní stranu, která 

je v prodlení se splněním své smluvní povinnosti dle SOD, že marným 

uplynutím lhůty ke sjednání nápravy, přistoupí k odstoupení od SOD. 

 

 

Článek 14. Závěrečná ustanovení 

 

14.01. Smluvní strany prohlašují, že si jednotlivá ustanovení SOD, včetně 
všech jejích nedílných součástí a příloh, před jejím podpisem přečetly, že 

SOD uzavírají svobodně a vážně, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

 

14.02. Jakékoli ustanovení SOD lze změnit pouze písemnou formou. SOD je 

vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden 

stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis obdrží Zhotovitel. 

 

14.03. Veškerá sdělení dle této SOD a s touto SOD související se doručují do 
sídla protistrany, jež je uvedeno v této SOD nebo ve veřejném rejstříku, 

vedeném na území České republiky. Každá ze smluvních stran této SOD je dále 

povinna zajistit protistraně možnost doručování veškerých sdělení dle této 

SOD a s touto SOD související do datové schránky. Zpráva dodaná do datové 

schránky protistrany se považuje za doručenou třetím pracovním dnem ode dne 

jejího dodání do datové schránky protistrany, aniž by se vyžadovalo její 

faktické převzetí protistranou. 

 

14.04. Zhotovitel podpisem této SOD potvrzuje, že před uzavřením této SOD 
ujistil Objednatele, že disponuje dostatkem materiálních, technických, 

personálních a finančních zdrojů, jakož i odborných dovedností a znalostí, 

nezbytných k tomu, aby na svůj náklad a na své nebezpečí provedl pro 

Objednatele řádně a včas dílo dle této SOD. 

 

14.05. Dojde-li podle českého právního řádu nebo podle právního řádu státu, 
kde má být předmět díla využit, v důsledku použití předmětu díla k ohrožení 

nebo porušení práva třetí osoby z průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, je z toho Zhotovitel Objednateli zavázán, pokud o tom 

Zhotovitel v době uzavření SOD mohl vědět, věděl nebo vědět musel. Je-li 

výsledek plnění dle SOD předmětem práva průmyslového nebo jiného duševního 

vlastnictví, může jej Zhotovitel poskytnout i jiným osobám než Objednateli, 

pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Je-li předmětem díla 

výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného 

duševního vlastnictví, má se za to, že jej Zhotovitel poskytl Objednateli k 

účelu vyplývajícímu ze SOD, přičemž jeho poskytnutí je zahrnuto v ceně 

díla. 

 

14.06. Práva a povinnosti smluvních stran v této SOD výslovně neupravená se 
řídí obecně závaznými právními předpisy právního řádu České republiky, 

zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a 

normami a listinami s prováděním díla souvisejícími (např. ostatní obecně 

závazné právní předpisy, technické a oborové normy, veřejnoprávní listiny, 

pravomocná rozhodnutí soudů, orgánů státní správy a samosprávy, apod.). 

 

14.07. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vznikající z této SOD a 
v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností místně příslušným 

soudem České republiky. 

 

14.08. Zhotovitel je při nakládání s veřejnými prostředky povinen dodržovat 
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve 

znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona). 
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14.09. Objednatel souhlasí se zveřejněním smlouvy, včetně všech jejích změn 
a dodatků, na profilu Zhotovitele dle  ust.§ 219 zákona č. 134/2016 Sb.,  o  

zadávání veřejných  zakázek, a se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

Smlouvu včetně příp. dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění 

Zhotovitel.   

 

14.10. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této SOD nejsou 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb.  

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v této SOD nejsou informacemi 

požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.  

 

14.11.  Tato SOD nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců 

smluvních stran a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv. 

 

14.12. Příloha: 1. Cenová nabídka Zhotovitele 

   2. Harmonogram 

 

V případě rozporu této SOD s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato 

SOD. 

 

 

 

V Brně, dne 15.4.2019         

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 

 

 

Ing. Pavel Borek      

člen představenstva 

 

 

 

 

 

V Brně, dne 18.4.2019 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace 

 

 

Ing. Jozef Kasala 

ředitel 


