



SOUHRN SMLUVNÍCH DOHOD

Tento Souhrn smluvních dohod

byl sepsán mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným [redacted]

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky: [redacted]

číslo smlouvy: **19ZA-002042** (dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

zastoupen: [redacted]

[redacted] jednájí a podepisují na základě plné moci doložené v nabídce

číslo smlouvy: **841/2115/11/16**

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba **D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo, ISPROFOND 500 115 0009** byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši Osm milionů sedm set devadesát tisíc tři sta čtyřicet korun českých bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby	<u>Nabídková cena stavby bez DPH v Kč</u>	DPH	Nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D0 Oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo	8 790 340,-Kč	1 845 971,-Kč	10 636 311,-Kč

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V tomto Souhrnu smluvních dohod budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce **D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo**, číslo veřejné zakázky 19ZA-002042.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

(a) Souhrn smluvních dohod

(b) Dopis o přijetí nabídky

- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
(d) Dodatky smluvních podmínek č.1.-3.....
(e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
(f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace) } *NA 02*
(g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
(h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
- Oceněný soupis prací – výkaz výměr
- Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 3.5 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 3.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) – netýká se, STRABAG a.s. podává nabídku samostatně
- Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než 10 % (vyplněný formulář 3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 3.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě o dílo.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tento Souhrn smluvních dohod je vyhotoven ve4..... stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a2..... obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento Souhrn smluvních dohod, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 01-08-2016

Datum: 29.7.2016

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce: osoba oprávněná jed
této zakázky

za objednatele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

za dodavatele/zhotovitele

STRABAG a.s.

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

140 00 Praha

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 00 Praha 5

Veřejná zakázka: D0 Lokální oprava AB – provizorní oprava v km 13,6 – 15,7 vpravo

V příloze Vám zasíláme Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky k výše uvedené zakázce.

Vzhledem k plánovanému plnění předmětu zakázky již začátkem měsíce srpna, Vás žádáme o potvrzení vzdání se námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky (viz příloha).

Prosím o zaslání potvrzeného formuláře Vzdání se práva námitek proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a zároveň zaslání 4 paré smluv k podpisu spolu s ověřenými kopiemi dokladů prokazujících kvalifikační předpoklady (Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů).

Předem moc děkuji za spolupráci.


V Praze dne 28 -07- 2016

ROZHODNUTÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na Stavební práce nazvanou

„D0 Lokální oprava AB - Provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo“

zadávací řízení zahájeno dne 30.6.2016, výzva o zahájení zadávacího řízení č.j. 15495/2016-12500, ISPROFOND: 500 115 0009 (dále jen „Zakázka“), rozhodl podle § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), takto:

Nejvhodnější nabídkou je nabídka podaná uchazečem

STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,

akciová společnost,

IČ: 60838744

O d ů v o d n ě n í:

Toto rozhodnutí odpovídá doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

V Praze dne 28-07-2016

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo
PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha 4
UCHAZEČ: STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „D0 Oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo“, zejména včetně Podmínek Smlouvy o dílo, Technických podmínek, Soupisu prací a Dokumentace stavby, dalších souvisejících dokumentů, připojené Přílohy k nabídce a Zvláštní přílohy k nabídce a dodatků zadávací dokumentace č.....1-3.....

Tímto nabízíme realizaci a dokončení stavby včetně odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Název stavby	Nabídková cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo	8 790 340,-Kč	1 845 971,-Kč	10 636 311,-Kč

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce a Zvláštní příloha k nabídce tvoří součást tohoto dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy o dílo:

- (a) Souhrn smluvních dohod
- (b) Dopis o přijetí nabídky
- (c) Dopis nabídky, příloha k nabídce a zvláštní příloha k nabídce
- (d) Dodatky smluvních podmínek č. ...1-3...
- (e) Obchodní podmínky (díl 3, části 2 a 3 zadávací dokumentace)
- (f) Technické podmínky (díl 4 zadávací dokumentace)
- (g) Dokumentace stavby (díl 6 zadávací dokumentace) a
- (h) úplné Související dokumenty, které zahrnují:
 - Oceněný soupis prací - výkaz výměr
 - Závazek integrity (vyplněný formulář 3.2 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
 - Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný fi části 4 zadávací dokumentace)

- Program prací, časový plán, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 3.6 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)
- Seznam statutárních orgánů/členů statutárních orgánů (vyplněný formulář 3.9 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- Seznam akcionářů uchazeče s podílem akcií vyšším než 10 % (vyplněný formulář 3.10 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)
- [- Údaje o seskupení osob podávajících nabídku společně (vyplněný formulář 3.8 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace) – NEVZTAHUJE SE (uchazeč podává nabídku samostatně)
- Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněny formulář 3.11 dle dílu 2, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadovanou záruku za provedení díla, začneme s realizací díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme stavbu v souladu s výše uvedenými dokumenty ve době pro její dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřen Souhrn smluvních dohod, nebude tato nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy o dílo v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis _____ funkce :

Podpis _____ funkce :

oba dva řádně oprávněni podepsat nabídku na základě plné moci doložené v této nabídce
Adresa : STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5

Datum 18. 7. 2016

— 7 —

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název stavby: D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Termín dokončení	1.1.9	předpoklad dle ZD 08/2016(datum)
Právo Smlouvy o dílo	1.4	Právo České republiky
Jazyk	1.5	čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	V den zahájení prací *
Oprávněná osoba objednatele	3.1	_____ doplní objednatel _____
Jméno a adresa zástupce objednatele (je-li jmenován)	3.2	_____ doplní objednatel _____
Výše bankovní záruky za provedení díla (je-li)	4.4	10% Přijaté ceny stavby bez DPH
Výše bankovní záruky za odstranění vad	4.6.	3% z Ceny díla bez DPH
Požadavky na dokumentaci zhotovitele (jsou -li)	5.1	Technické podmínky článku č. _____
Doba pro předání programu prací	7.2	Do 14 dnů po datu zahájení prací
Smluvní pokuta za nesplnění termínu dokončení	7.4	0,5 %* za den až do maxima 10 %* ceny uvedené ve Smlouvě o dílo
Záruční doba	9.1	__24__ měsíců počítaných od data uvedeného v oznámení podle čl. 8.2
Denní sazby (jsou-li)	10.2	viz Seznam prací za denní sazby
Měna platby	11.7	koruna česká*
Výše úroků z prodlení	11.8	6%* ročně
Pojištění:	14.1 a 14.2	doloženo v příloze tohoto formuláře

Typ pojištění*	Hranice pojistného plnění*	Jméno (a) pojištěného (pojištěných)
Práce, materiály, techn. zařízení a poplatky	Cena uvedená ve Smlouvě plus 15 %.	Doklad o pojištění doložen v příloze
Vybavení zhotovitele	Cena plné náhrady	Doklad o pojištění doložen v příloze

Název článku obchodních podmínek	Číslo článku obchodních podmínek	Příslušné údaje
Odovědnost - zranění osob a škody na majetku	Doklad o pojištění doložen v příloze	Doklad o pojištění doložen v příloze
Pracovníci	Doklad o pojištění doložen v příloze	Doklad o pojištění doložen v příloze
Jiná pojistná smlouva *	Doklad o pojištění doložen v příloze	Doklad o pojištění doložen v příloze
Části stavby (jsou-li)	7.1	
Popis	Doba pro dokončení	Smluvní pokuta
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

Podpis _____ funkce :

Podpis _____ funkce :

oba dva řádně oprávněni podepsat nabídku na základě plné moci doložené v této nabídce
 Adresa : STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5

Datum

18. 7. 2016

— 9 —

Certifikát o pojištění



POJISTITEL **Generali Pojišťovna a.s.**,
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

POJIŠTĚNÝ **STRABAG a.s.**
Na Bělídle 198/21
150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č.

**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ** 1. 1. 2004 – 1. 1. 2017
s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu

ROZSAH KRYTÍ Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA** ekv. pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH celý svět mimo území USA/Kanada

ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA 3 roky

Generali Pojišťovna a.s.

.....
██████████
██████████
██████████

.....
██████████
██████████
██████████

— 10 —

Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. [REDACTED]



Generali Pojišťovna a.s.,
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
již zastupují

[REDACTED], úpisovatel mezinárodních obchodů zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka [REDACTED]
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin,
vedeném ISVAPem, pod číslem 26.
(dále jen „pojistitel“)

vydává toto potvrzení o uzavření rámcové pojistné smlouvy o pojištění stavebních rizik pro
pojistníka/pojištěného:

STRABAG a.s., se sídlem / with its seat Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ / ID No. 608 38 744,
již zastupuje / represented by
společnosti BRVZ s.r.o. na základě plné moci
(dále jen „pojistník/pojištěný“ / hereafter „Policyholder/Insured“)

a pojištěných:

objednatele (investora), firmy vykonávající stavební dozor a ostatních dodavatelů, účastníků sdružení
subdodavatelů pojištěného smluvně zúčastnění na budovaném díle, kteří mají příslušné oprávnění
k vykonávání dojednaných činností na pojištěném budovaném díle, pokud hodnota jejich dodávek je zahrnuta
do celkové pojistné částky pro pojištěné dílo.

Potvrzujeme tímto, že výše uvedená společnost je pojištěna shora uvedenou pojistnou smlouvou o pojištění
stavebních rizik s účinností od 1. 1. 2016 do 1. 1. 2017 v následujícím rozsahu a sjednanými podmínkami
pojištění.

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ Pozemní stavby (obytné, obchodní, administrativní, správní, podnikatelské a
průmyslové budovy)
Inženýrské stavby včetně dopravních

ROZSAH KRYTÍ Pojištění stavební rizik
a) pojištění věcí - pojištění stavebního díla
dle VPP M 2014/01, ZPP STA 2014/01, doložky KV4 krádež vloupáním a
následující doložky:

- | | |
|-------------|--|
| Doložka 001 | Škody způsobené stávkou, sročením lidu a občanskými nepokoji (SRCC) |
| Doložka 004 | Záruční krytí—rozšířené krytí (24 měsíců) |
| Doložka 006 | Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku |
| Doložka 007 | Zvýšené náklady na leteckou dopravu |
| Doložka 013 | Majetek mimo staveniště |
| Doložka 107 | Pojištění ubytoven a skladů |
| Doložka 110 | Zvláštní podmínky pro bezpečnostní opatření týkající se dešťových srážek, povodní a záplav (20-ti letá voda) |
| Doložka 111 | Zvláštní podmínky pro náklady na odklizení zbytků po sesuvu půdy |

— M —

- Doložka 112 Zvláštní podmínky pro hasicí zařízení a požární ochranu na staveništích
Doložka 113 Přeprava po České republice
Doložka 115 Pojištění chyby projektu
Doložka 116 Pojištění částí budovaného díla již předaných nebo uvedených do provozu
Doložka 119 Stávající majetek a/nebo majetek, který je ve vlastnictví/péči/opatrování pojištěného
Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků (pouze v případě připojištění dle oddílu II.)
72 Definice jedné pojistné události
Doložka DE5 Výluka vylepšené vadné části

b) pojištění odpovědnosti (dle ZPP STA 2014/01 a následující doložky

- Doložka 002 Křížová odpovědnost
Doložka 120 Vibrace, odstranění nebo oslabení nosných prvků

LIMITY PLNĚNÍ

██████████	na jednotlivé budované dílo
██████████	pro pojištění odpovědnosti
██████████ na pojistnou událost a celkem na projekt	Zvýšené náklady za práci přesčas, noční práci, práci o státem uznaných svátcích a za expresní dodávku (Doložka 006)
██████████ na pojistnou událost a celkem na projekt	Zvýšené náklady na leteckou dopravu (Doložka 007)
██████████ na pojistnou událost a celkem na projekt	Majetek mimo staveniště (Doložka 013)
██████████ na pojistnou událost a celkem na projekt	Pojištění ubytoven a skladů (Doložka 107)
██████████ na pojistnou událost a celkem na projekt	Přeprava po České republice (Doložka 113)
██████████, - na pojistnou událost (limit ██████████ v jednom ročním pojistném období nepřesáhne trojnásobek limitu pojistného plnění pro riziko FLEXA pro stávající majetek pro škody nezpůsobené stavebními pracemi)	Stávající majetek (Doložka 119)

Jk

[REDACTED]

Výluka vylepšení vadné části
(Doložka DE5)
Zařízení staveniště
Náklady na dodatečné zemní práce a
konstrukce
Náklady na vyklizení a odklizení suti
Nakládání s nebezpečným odpadem
Zachraňovací náklady
Náklady na experty

TENTO DOKUMENT JE POUZE INFORMATIVNÍ, VYDÁVÁ SE NA ŽÁDOST POJIŠTĚNÉHO A JEHO
PLATNOST JE VÁZÁNA NA ŘÁDNOU POJISTNOU SMLOUVU.

Generální Pojišťovna a.s.

.....
[REDACTED]

.....
[REDACTED]

— 77 —

ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV STAVBY: D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo

Jsou nám známy zadávací podmínky stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky „D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo“, jakož i následky jejich nedodržení. Za účelem jejich trvalého dodržování v průběhu realizace zakázky se zavazujeme, že se budeme řídit následujícími pravidly:

- 1) Uznáváme a souhlasíme s tím, že je zadavatel oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem uvažované subdodávky překročí 5% z celkového objemu zakázky, v případech, kdy příslušný subdodavatel nebyl uveden již v nabídce na plnění veřejné zakázky (dle vzoru uvedeného ve formuláři č. 3.6 dílu 2, části 4 zadávací dokumentace), již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí. Zavazujeme se takové smlouvy zadavateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným uzavřením a uznáváme, že až do jejich schválení zadavatelem nejsme oprávněni takovou smlouvu uzavřít. Dále uznáváme, že nejsme oprávněni v souvislosti s případným prodloužením zadavatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky. Uznáváme, že na schválení zde popsaných subdodavatelských smluv ze strany zadavatele nemáme právní nárok. Bereme na vědomí, že schvalování materiálů zadavatelem podmínek uvedených v Technických podmínkách, není tímto odstavcem dotčeno.
- 2) Bereme na vědomí a potvrzujeme, že námi zvolení subdodavatelé uvedení v nabídce na plnění veřejné zakázky, již je tato Zvláštní příloha k nabídce součástí, a jejich procentuální podíl na pracích vykonaných při realizaci stavby, se nebudou měnit bez výslovného písemného souhlasu zadavatele udělovaného na naši žádost pro každý konkrétní případ takovéto změny. Bereme na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, a to i bez uvedení důvodů.
- 3) Oznámíme zadavateli uzavření všech ostatních subdodavatelských smluv a to formou seznamu s uvedením identifikace subjektu, kterému byla subdodávka zadána, stručné specifikace zadaných prací a ceny, přičemž nebudeme v takto uzavíraných smlouvách akceptovat ustanovení, které by nám bránilo zadavateli takovýto okruh informací oznámit.
- 4) Z důvodů kontroly našich závazků zajistíme, že se na realizaci stavby nebudou podílet jiné kapacity, než naše kapacity vlastní a kapacity našich subdodavatelů a v případě, že se takovýto případ vyskytne, neprodleně předložíme doklady osvětlující případně zjištěný pohyb cizích kapacit na staveništi. Dále předložíme zadavateli vždy do 10. dne každého kalendářního měsíce úplný seznam osob (dodavatelů a subdodavatelů), jejichž kapacity se v průběhu minulého kalendářního měsíce vyskytovaly na staveništi.
- 5) V případě, že zadavatel při provádění kontroly plnění zakázky, z námi předložených dokladů nebo jiným způsobem zjistí, že používáme při realizaci zakázky subdodavatele, který nebyl zadavatelem schválen nebo zadavateli oznámen dle výše uvedených ustanovení, zavazujeme se zaplatit za každé takové neoprávněné použití subdodavatele smluvní pokutu ve výši 470.000 Kč (slovy: čtyřístasedmdesát tisíc korun českých). Souhlasíme, aby bylo zaplacení této smluvní pokuty provedeno formou zápočtu proti

jednotlivým dílčím platbám. Ostatní ustanovení o smluvních pokutách nejsou tímto našim závazkem dotčena. Bereme na vědomí, že zadavatel je vedle práva na zaplacení smluvní pokuty pro porušení povinnosti dle tohoto odstavce Zvláštní přílohy k nabídce rovněž oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo.

- 6) Nejpozději do 60 dnů od splnění Smlouvy o dílo, nebo v případě, že plnění Smlouvy o dílo přesahuje 1 rok, do 28. února následujícího kalendářního roku předložíme zadavateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvedeme subdodavatele, jimž jsme za plnění subdodávky uhradili více než 10 % a) z celkové ceny veřejné zakázky, b) z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam bude zpracovaný na formuláři tvořícím přílohu č. 1 této Zvláštní přílohy k nabídce. Bude-li mít subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. Zajistíme, aby smlouvy se subdodavatelem stanovily povinnost subdodavatele poskytnout seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, v uvedené lhůtě na naši žádost.

Současně se zavazujeme, že v průběhu realizace budeme dodržovat veškeré smluvní a technické podmínky dané dílem 3 a 4 této zadávací dokumentace.

Podpis _____ funkce : _____

Podpis _____ funkce : _____

oba dva řádně oprávněni podepsat nabídku na základě plné moci doložené v této nabídce
Adresa : STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5

Datum 18. 7. 2016



PŘÍLOHA 1 ZVLÁŠTNÍ PŘÍLOHY K NABÍDCE SEZNAM SUBDODAVATELŮ

Společnost: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce **D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo** číslo veřejné zakázky 19ZA-002042(dále jen „dodavatel“),

v souladu s požadavky § 147a odst. 1 a 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, níže předkládá seznam subdodavatelů, jimž za plnění subdodávky uhradila více než 10 % [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok].

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení subdodavatele	IČ (pokud bylo přiděleno) a sídlo nebo místo podnikání subdodavatele	Údaj v %, kolik bylo subdodavatelů uhrazeno za plnění subdodávky [z celkové ceny veřejné zakázky / z části ceny veřejné zakázky uhrazené zadavatelem v jednom kalendářním roce pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok]
NE PŘEDPOKLÁDÁ SE PŘESÁŽENÍ HRANICE		
10% - NIHO PODÍLU NA ZAKÁZCE U		
VŠECH ZÚČASTNĚNÝCH SUBDODAVATELŮ,		
TJ. VŠECHNY SUBDODÁVKY ZÚDOU /		
DO MAX. 10% PODÍLU NA TĚTO ZAKÁZCE.		

— 16 —

alternativa A

Žádný se ~~subdodavatelů~~ nemá formu akciové společnosti.

nebo

alternativa B

Dodavatel předkládá ve vztahu k výše uvedeným subdodavatelům, kteří mají formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu subdodavatele:

Identifikační údaje subdodavatele	Identifikační údaje akcionáře
PRÁŽSKÉ SKLADY a.s.	1. ZODILEM 76,9%
	HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
	ID: 000 645 87
	+
	2. ZODILEM 19,7%
	AVE (8) odpadové hospodářství v.s.
	ID: 499 560 89
	1,8% ostatní akcionáři
(OSTATNÍ SUBDODAVATELE JSOU SPOL. S R. O.)	

Podpis _____ funkce : _____

Podpis _____ funkce : _____

oba dva řádně oprávnění podepsat nabídku na základě plné moci doložené v této nabídce
Adresa : STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5

Datum 18. 7. 2016

Čestné prohlášení
podle požadavku zadavatele a dle Zadávací dokumentace

Společnost **STRABAG a.s.**, IČ: 60838744, DIČ: CZ 60838744, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634, zastoupená prostřednictvím zplnomocněných osob: [redacted] a [redacted] podávající nabídku v zadávacím řízení na veřejnou zakázku: „D0 lokální oprava AB – provizorní oprava v km 13,6-15,7 vpravo“,

prostřednictvím níže podepsaných osob
čestně prohlašuje,

- že celkem obdržel *2 DODATEČNÉ INFORMACE* / dodatků či dodatečných informací k Zadávací dokumentaci na výše uvedenou veřejnou zakázku a tímto potvrzuje jejich přijetí.

Toto prohlášení činíme na základě svobodné, určité, vážné a srozumitelné vůle a jsme si vědomi všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.

V Praze dne *18. 7. 2016*
za STRABAG a.s.

.....
[redacted]
[redacted]
[redacted]

razítko:

.....
[redacted]
[redacted]
[redacted]

19



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: - 1 -07- 2016

Naše zn.: 15482/2016-12500

Číslo zakázky: 19ZA-002042

Vyřizuje: [REDACTED]

dle rozdělovníku

Věc: Dodatečná informace číslo 1 k zadávacím podmínkám

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D0 Lokální oprava AB – Provizorní oprava v km 13,6 – 15,7 vpravo“

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 Zákona o VZ a s využitím odst. 2 a 3 mění zadávací dokumentaci následovně.

Z důvodu neuveřejnění zadávacích podmínek na profilu zadavatele v den odeslání Výzvy k podání nabídky, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **19. 7. 2016, 10:00** hodin.

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.euordion.cz/nabidkaGORDION/profil/RSID>).

V Praze dne - 1 -07- 2016

— 20 —



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: 12 -07- 2016

Číslo zakázky: 197A-002042

Vyřizuje

dle rozdělovníku

2

Věc: Dodatečné informace číslo 2 k zadávacím podmínkám

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D0 Lokální oprava AB – provizorní oprava v km 13,6 – 15,7 vpravo“

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

Zadavatel v souladu s § 49 odst 1 Zákona o VZ obdržel žádost o dodatečné informace v následujícím znění:

V Zadávací dokumentaci pro zjednodušené podlimitní řízení ve Formulářích k prokázání kvalifikace, jiných zadávacích podmínkách a dalších skutečnostech uvádíte ve formuláři 3.5 Závazek odkoupení vytěženého materiálu následující:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltový koberec mastixový, asfaltový beton		

Z tabulky vyplývá, že množství vyfrézovaného materiálu 972,50 je uvedeno v tunách, přičemž ve výkazech výměr je uvedeno číselně stejné množství vyfrézovaného materiálu, ale v jednotkách m³.

Dotaz:

Uvede zadavatel oba údaje v soulad?

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 2 a 3 Zákona o VZ mění zadávací dokumentaci následovně:

Díl 2, část 4 formulář 3.5 Závazek odkoupení vytěženého materiálu - text ve znění

21

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltový koberec mastixový, asfaltový beton		

se nahrazuje textem ve znění

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltový koberec mastixový, asfaltový beton	■	■

Zadavatel v souladu s § 49 odst. 4 Zákona o VZ a s využitím odst. 2 a 3 mění zadávací dokumentaci následovně:

Díl 2, část 3 Formulář bankovní záruky za nabídku
NEPOUŽIJE SE

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty.
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD>).

V Praze dne: 12 -07- 2016





ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

V Praze dne: 14 -07- 2016

Číslo zakázky: 19ZA-002042

Vyřizuje: [redacted]

dle rozdělovníku



Věc: Dodatečné informace číslo 3 k zadávacím podmínkám

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, jakožto zadavatel (dále jen „Zadavatel“) v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem

„D0 Lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 – 15,7 vpravo“

v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“), Vám tímto poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám shora uvedené veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel žádost o dodatečné informace po lhůtě pro podání žádosti o dodatečné informace. V souladu s ustanovením § 49 odst. 1 ZVZ musí být písemná žádost doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel zasílá k doručené žádosti tyto informace:

Znění dotazu:

V ZTKP je uveden následující HMC:

Tabulka č. 1

		Harmonogram				
		sobota	neděle	pondělí	úterý	středa
1. FÁZE	Kontáct ISO					
	Průzkum a další práce vozovky včetně oděru	■				
	Aplikace spojovacího podkladu na podkladní vrstvu		■			
	Pokládka ložní vrstvy					
	Aplikace spojovacího podkladu na ložní vrstvu					
	Pokládka odměrné vrstvy					
Ukončení D0						
2. FÁZE	Kontáct ISO					
	Průzkum a další práce vozovky včetně oděru					
	Aplikace spojovacího podkladu na podkladní vrstvu					
	Pokládka ložní vrstvy					
	Aplikace spojovacího podkladu na ložní vrstvu					
	Pokládka odměrné vrstvy					
Ukončení D0						

legenda:	■ práce, které zajišťuje zhotovitel
	■ práce, které zajišťuje objednatel



avšak v zadávací dokumentaci v bodě 2.1 je doba plnění 6.8.2016 12:00 do 7.8.2016 12:00 (24 hodin uzavírka).

Prošme zadavatele o upřesnění inký je uvažováu termínu výstavby.

Odpověď zadavatele:

Předpokládaná doba plnění je od 6. 8. 2016 (cca od 6:00 ráno) do 10.8 odpoledne při využití úplné uzavírky tunelů (6. 8. - 7. 8. 2016).

Zadavatel upozorňuje, že veškeré změny zadávacích podmínek provedené formou dodatečných informací jsou dodavatelé povinni zohlednit při přípravě nabídky nebo žádosti o účast.

Tyto dodatečné informace k zadávacím podmínkám budou adresovány:

- a) dodavatelům, kteří požádali o poskytnutí zadávacích podmínek nebo kterým byly zadávací podmínky poskytnuty.
- b) těm dodavatelům, kteří si o vyzvednutí zadávacích podmínek teprve zažádají.

Současně budou výše uvedené dodatečné informace uveřejněny totožným způsobem jako zadávací podmínky veřejné zakázky, tedy na profilu zadavatele (<https://www.egordion.cz/nabidkaGORDIION/profilIRSI>).

V Praze dne: 14 -07- 2016

— 24 —
2

CELKOVÁ REKAPITULACE

NA ZAKÁZKU

**„D0 lokální oprava AB – provizorní
oprava v km 13,6 – 15,7 vpravo“**

NABÍDKOVÁ CENA (V KČ):

Cena bez DPH:

p. 790.240,- Kč

DPH (21%):

1. 845.971,- Kč

Cena vč. DPH:

10. 626.211,- Kč

LHŮTA VÝSTAVBY (VE DNECH):

72EJ70 KLF DANÝ TERMÍN OSTAVBY.

6.8. 2016 – 10.8. 2016

DĚLKA ZÁRUČNÍ DOBY (V MĚSÍCÍCH):

24 MĚSÍCŮ

V Praze dne 18.7. 2016

v plné moci

v plné moci

- 149 -

Investorský rozpočet

Poř. č.	P.č. dle OTSKP	Název položky	m.j.	výměra	jed. cena	cena celkem Kč
1	11372	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH	m ³			
		frézování AB vozovky - obrusná vrstva - 40 mm + ložní vrstva - 80 mm				
2	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 50MM	m			
		řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle křních vrstev)				
3	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÚ VOZOVEK TL DO 100MM	m			
		řezání a frézování proběhne na dvě etapy a s odstupňováním (dle křních vrstev)				
4	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m			
		poplatek zahrnuje i skládku vzhledem k malému množství bouraného materiálu, (např. komůrka 20/30 mm)				
5	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	m			
		průžná modifik.asfaltová záливka za horka zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
6	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2	m ²			
		PS-EP C60BPS - 0,35kg/m2 - mezí ACL a SMA a pod vysprávkou podkladní vrstvy				
7	572224	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2	m ²			
		PS-EP C60 BPS - 1kg/m2 pod vrstvou ACL 225				
8	57475	VOZOVKOVÉ VÝTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	m ²			
		dodání geomříže ze skelných vláken (vez tkaniny), očištění podkladu, pokládky dle tepř				
9	574008	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ 225	m ³			
		lokální vysprávka podkladní vrstvy				
10	574078	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+ 225 TL 80MM	m ³			
		ACL 225 PMB 75/55-60 - plocha opravy + plocha vysprávek				
11	574154	ASFALTOVÝ KOBEREČ MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 40MM	m ²			
		SMA 11S PMB 45/80-60				
12	57641	POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2	m ³			
		posyp předobaleným kamenivem fr. 2/4 v množství 1,5 kg/m2				
13	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m			
14	931323	TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 300MM2	m			
		těsnící hmota záливek spar (průžná modifik.asfaltová záливka za horka) + sanace Zahrnuje všechny práce a dodávku materiálu vč. úpravy spar a přípravy povrchu				
15	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	m ²			
		V2b (6/12/0,125)+V2b (1,5/1,5/0,25): 800*1/3*0,125+900*0,5*0,25+90*0,25				
12	915622	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - ODSTRANĚNÍ	kus			
13	915621	VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY TRVALE ZAPUŠTĚNÉ - DOD A POKLÁD	kus			
Celkem cena bez DPH						8 790 339,98
DPH 21%						1 845 971,39
Celkem cena s DPH						10 636 311,37

KOP

PS	km	km	délka	pruh	plocha ožnl	plocha obrus
	13,528	14,171	543	pravý kryt, prostřední obrus	1737,6	3963,9
	14,59	14,766	176	pravý kryt, prostřední obrus + větve MÚK	1043,2	1824,8
	14,766	15,722	956	zamalý kryt, přibližně odboč obrus + větve MÚK	3058,2	6593,8

Lokální vyspráva: 10 m3

zátlí trhlín 500 m3

VDZ 168,3333 m2

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 3.2
(předkládá uchazeč v nabídce)
ZÁVAZEK INTEGRITY

Pro: **Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha 4**

Od: **STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ: 60838744**

V souladu s požadavky § 68 odst. 3 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, tímto prohlašujeme a zavazujeme se, že respektujeme zásady ochrany hospodářské soutěže, stanovené zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), ve znění pozdějších předpisů, zejména že jsme neuzavřeli a neuzavřeme zakázanou dohodu podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v souvislosti s veřejnou zakázkou na stavební práce „**D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo**“, číslo veřejné zakázky 19ZA-002042 (dále „Veřejná zakázka“).

Dále prohlašujeme a zavazujeme se, že ani my ani nikdo jiný, včetně našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících naším jménem s příslušným pověřením nebo s naším vědomím nebo souhlasem nebo s naší pomocí, se nezúčastnil, ani nezúčastní jakýchkoliv zakázaných praktik (definovaných dále) v souvislosti se zadávacím řízením nebo s provedením nebo dodávkou jakýchkoliv prací, zboží nebo služeb v souvislosti se zadávacím řízením na Veřejnou zakázku a zavazujeme se, že Vás budeme informovat, dozvíme-li se o jakémkoliv případě zakázaných praktik kterékoliv osoby v naší organizaci, která je zodpovědná za dodržení tohoto závazku.

Po dobu trvání zadávacího řízení, a bude-li naše nabídka úspěšná, i po dobu platnosti Smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“) určíme a budeme mít ve funkci osobu Vám přiměřeně vyhovující, k níž budete mít plný a okamžitý přístup, která bude povinna a bude mít potřebnou pravomoc k zajištění dodržení tohoto závazku.

Jestliže (i) bychom my nebo některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, jednajících jak uvedeno výše, byli pravomocně odsouzeni jakýmkoliv soudem za jakýkoliv čin, představující zakázané praktiky v souvislosti s jakýmkoliv zadávacím řízením nebo dodávkou prací, zboží nebo služeb během pěti let bezprostředně předcházejících datu tohoto závazku, nebo (ii) některý z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, byl propuštěn nebo odstoupil z jakéhokoliv zaměstnání či funkce z důvodu účasti na jakýchkoliv zakázaných praktikách, uvádíme níže podrobnosti tohoto případu, propuštění nebo odstoupení spolu s opatřeními, která jsme podnikli nebo podnikneme k zajištění, aby ani tato společnost, ani žádný z našich vedoucích zaměstnanců, zaměstnanců nebo statutárních či jiných orgánů, případně členů těchto orgánů, nemohl uplatnit žádné zakázané praktiky v souvislosti se Smlouvou.

— 127 —



Potvrzujeme, že pro účely tohoto závazku mají jednotlivé pojmy následující význam:

- **Úplatkářství** (Corrupt practice) znamená nabízení, předání nebo slibování jakékoliv nepatřičné výhody k ovlivnění činnosti veřejného činitele nebo vyhrožování újmou na jeho osobě, zaměstnání, majetku, právech nebo pověsti v souvislosti se zadáním zakázky nebo s realizací jakékoliv smlouvy, aby kdokoliv získal nebo si podržel zakázku nepatřičným způsobem nebo získal jinou nepatřičnou výhodu v podnikání.
- **Podvodné jednání** (Fraudulent practice) znamená protiprávní nebo nečestné prohlášení nebo zakrývání skutečností, jehož účelem nebo úmyslem je nepatřičně ovlivnit zadání zakázky nebo provedení smlouvy ke škodě objednatele nebo stanovení nabídkových cen na nekonkurenční úrovni, a tak připravit objednatele o výhody spravedlivé volné soutěže a zahrnuje koluzní praktiky (tajné domluvy před nebo po podání nabídky) mezi uchazeči nebo mezi uchazečem a konzultantem nebo zástupcem objednatele.
- **Objednatel** (Employer) je osoba takto označená v příloze k nabídce.
- **Veřejný činitel** (Public official) je jakákoliv osoba, vykonávající zákonodárnou, správní, řídicí, politickou nebo soudní funkci v kterékoliv zemi nebo vykonávající jakoukoliv veřejnou funkci v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec či zaměstnanec veřejného úřadu, veřejné právnické osoby či jakékoliv jiné veřejné instituce v kterékoliv zemi, nebo vedoucí zaměstnanec nebo zaměstnanec mezinárodní organizace.
- **Zakázané praktiky** (Prohibited practice) znamená úkon, který je úplatkářstvím nebo podvodným jednáním.

Podpis _____ funkce : vedoucí _____

Podpis _____ funkce : _____

oba dva řádně oprávněni podepsat nabídku na základě plné moci doložené v této nabídce
Adresa : STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5

Datum 17. 7. 2012

DÍL 2, ČÁST 4 FORMULÁŘ 3.5
(předkládá uchazeč v nabídce)
ZÁVAZEK ODKOUPENÍ VYTĚŽENÉHO MATERIÁLU

Název veřejné zakázky: **D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo**

Společnost: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo**, číslo veřejné zakázky 19ZA-002042 (dále jen „Uchazeč“),

prohlašuje, že je srozuměn s tím, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky budou vytěženy materiály, jejichž specifikace a jednotkové ceny jsou uvedeny níže v tabulce:

Materiál	Množství	Jednotková cena
Asfaltový koberec mastixový, asfaltový beton	■	■

Uchazeč se tímto zavazuje při respektování obecně závazných právních předpisů výše uvedený materiál (majetek České republiky) od zadavatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich příslušné jednotkové ceně uvedené tabulce shora. Uchazeč se tímto zavazuje uhradit faktury vystavené objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě splatnosti 30 dnů. Uchazeč se tímto zároveň zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Uchazeč tímto potvrzuje, že shora uvedený závazek platí po celou dobu realizace zakázky.

Uchazeč dále bere na vědomí, že v průběhu realizace shora uvedené zakázky mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Uchazeč, resp. její subdodavatelé. Uchazeč se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Podpis _____ funkce : ■■■■■

Podpis _____ funkce : ■■■■■

oba dva řádně oprávněni podepsat nabídku na základě plné moci doložené v této nabídce
Adresa : STRABAG a.s., Praha 5, Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5

Datum 14.7.2016

— 126 —

DÍL 2, ČÁST 4
FORMULÁŘ 3.6
(předkládá uchazeč v nabídce)
PROGRAM PRACÍ, ČASOVÝ PLÁN, SCHEMA STAVENIŠTĚ A
ROZDĚLENÍ PRACÍ

Společnost: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00

IČ: 608 38 744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634,

jakožto uchazeč v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **D0 lokální oprava AB - provizorní oprava v km 13,6 - 15,7 vpravo**, číslo veřejné zakázky 19ZA-002042 (dále jen „uchazeč“), tímto

uvádí,

že při realizaci stavby, která je předmětem této zakázky, bude:

1. vycházet při umístění hlavní kanceláře, zařízení, výroben (ocelových konstrukcí / betonu / živic), laboratoří a dalších jednotek na staveništi ze schématu, které je přílohou tohoto dokumentu
2. postupovat podle požadovaných metod výstavby a v souladu se stanoveným termínem dokončení stavby v následujících krocích: stručné schéma postupu při realizaci stavby je doloženo v příloze tohoto formuláře
3. maximálním možným způsobem dodržovat časový plán realizace stavby představovaný harmonogramem s kritickými body průběhu výstavby, jež konkretizuje příslušné činnosti, termíny, zdroje pracovních sil atd., a jehož součástí je plán finančního objemu prací odstupňovaný po jednotlivých měsících. Návrh časového plánu realizace stavby je přílohou tohoto dokumentu.

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané subdodavateli	Obchodní jméno a sídlo subdodavatele	% hodnoty poddávky z přijaté ceny díla	Zkušenosti z obdobných staveb (uvést detaily)
PREPOVENÍ (ZAPR) TRACT	STAT s.r.o. NA BĚLIDLE 198/21 150 00, PRAHA 5		VELMI DOBRĚ - PLOCHHOZORK SPOLUPRACE
SPRÁVA TERÉNU	STAT, s.r.o. KIZDO KOLIBENNA 165 102 00, PRAHA 10		VELMI DOBRĚ - PLOCHHOZORK SPOLUPRACE
DB, P10	PRAŽSKÉ INŽENÝRING ROZVÁNEC 444 PRAHA 9		VELMI DOBRĚ - PLOCHHOZORK SPOLUPRACE

