
Smlouva o dílo č. D2 60/19 
uzavřená dle ust.§ 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 

 

Smluvní strany 

 

Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace 

Kounicova 1013/16a, 602 00 Brno 

zastoupená Ing. Jozefem Kasalou, ředitelem organizace 

IČ 62161521 

DIČ CZ62161521 

Bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx 

zápis v OR: Krajský soud Brno, oddíl Pr, vložka 9  

jako objednatel 

 

a 

 

PROLEMAX s.r.o.  

Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň  - Východní Předměstí 

zastoupená panem Jaroslavem Karáskem, jednatelem společnosti 

IČ 26342057 

DIČ CZ26342057 

Bankovní spojení xxxxx, č.ú. xxxxx   

zápis v OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 14117   

jako zhotovitel  

 

 

I. 

Předmět smlouvy  

 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat akci „Dětské hřiště Lužánky - oprava koloběžkové dráhy“ (dále jen 

„dílo“). 

2. Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou č. VŘ007/2019 ze dne 5.4.2019, jejíž součástí byla i cenová 

nabídka, v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a předpisy a na podkladě zadávací 

dokumentace objednatele - zadání podmínek k výzvě k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - 

tvořící přílohu výzvy k podání nabídky ze dne 22.3.2019.   

3. Místem plnění bude dětské hřiště v parku Lužánky v Brně.   

4. Objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za ně sjednanou cenu dle dále uvedených 

podmínek. 

 

II. 

Termín plnění 

 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo nejpozději do 6 týdnů (tj. 42 kalendářních dnů)  od uzavření 

smlouvy o dílo. Smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou. Lhůta plnění začne 

běžet prvním dnem následujícím po uzavření smlouvy.   

2.  Doba plnění může být prodloužena pouze na základě dodatku ke smlouvě a v těchto případech: 

-  na základě požadavku objednatele, 

-  v případě, že zhotovitel nemohl z objektivních nepředvídatelných důvodů termín plnění dodržet (např. 

mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele); smluvní 

strany se dohodly, že za takovou  překážku se nepovažuje jednání  třetí osoby. Zhotovitel je oprávněn 

  prodloužit termín plnění o dobu, po kterou nemohl sjednané práce z výše uvedených důvodů provádět. 

K prodloužení však může dojít až po dohodě s objednatelem a po uzavření dodatku ke smlouvě.  

3.  V případě zpoždění prací upozorní zhotovitel neprodleně objednatele na tuto okolnost. 
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4. Zhotovitel bude při provádění díla v kontaktu s xxxxx nebo xxxxx, kteří budou oprávněni jednat za 

objednatele v technických věcech, případně s ředitelem objednatele Ing. Jozefem Kasalou. Zhotovitel  se  

dále zavazuje  provádět práce v součinnosti s vykonavatelem autorského dozoru - zpracovatelem projektu 

(Otruba, zahrady a parky - Prof. Ing. Ivar Otruba, CSc, Ing. Tomáš Popelínský).  

 

III. 

Cena 

 

1. Cena byla sjednána v souladu se zák.č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě 

vzájemné  dohody  smluvních  stran.  Vychází  z  cenové  nabídky  zhotovitele a činí celkem  531 152,60 

Kč bez DPH. 

Zhotovitel jako plátce daně z přidané hodnoty bude postupovat dle zákona č. 235/2004 Sb., ust. § 92a, ust.  

§ 92c a ust.§ 92e. Plnění dle této smlouvy, které odpovídá charakteru prací specifikovaných v ust. § 92c a  

ust. § 92e citovaného zákona, bude účtováno bez DPH v režimu přenesení daňové povinnosti. V případě 

přenesení daňové povinnosti musí daňový doklad vystavený zhotovitelem obsahovat příslušnou sazbu 

daně a sdělení, že výši daně (DPH) je povinen přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.  

2. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, k níž může být v případě charakteru prací účtovaných včetně DPH, 

tedy prací, na něž se nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti, připočtena pouze DPH dle platných 

právních předpisů.   

Cena nemůže být zvýšena ani proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo 

předpokládáno. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 občanského 

zákoníku. Toto se nevztahuje na případný problém s podložím, kdyby jeho stav znemožňoval pokládku 

EPDM povrchu dle cenové nabídky zhotovitele. Za případný problém s podložím se však nepovažuje 

problém, na který upozornil  zadavatel (objednatel) dodavatele v průběhu výběrového řízení ve svých 

dodatečných informacích  k zadávacím podmínkám z 27.3.2019 v části  B. týkajících se doplňujícího 

sdělení k podkladním vrstvám gumové dráhy.  

Cena může být zvýšena pouze se souhlasem objednatele formou písemného oboustranně potvrzeného 

dodatku k této smlouvě. Fakturace takovýchto změněných položek je možná pouze na základě 

objednatelem odsouhlaseného změnového listu, jakožto podkladu pro dodatek smlouvy, obsahujícího 

položkový rozpočet změn (soupis víceprací a méněprací.).   

3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje  veškeré  náklady zhotovitele související s provedením 

díla (mimo  vlastní dílo  i  např.  náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení zařízení staveniště, na  

předepsané zkoušky, revize a atesty, stanoví-li jejich provedení/doložení právní předpis, náklady 

související s kompletací díla, náklady na příp. rizika a vlivy ztížených podmínek během provádění díla, 

rezervy na pokrytí event. zvýšení cen vstupních nákladů apod.) a nutné k řádné realizaci díla. 

4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření rozsahu díla včetně jejich ocenění musí být 

před  jejich realizací  odsouhlaseny  nejdříve  zástupcem  objednatele  oprávněným  jednat v technických 

věcech a poté statutárním orgánem objednatele. Podkladem pro dodatek ke smlouvě je objednatelem 

schválený  změnový list obsahující položkový rozpočet změn - soupis víceprací a méněprací. S realizací  

prací na částech díla dotčených dodatkem může zhotovitel započít teprve po uzavření dodatku ke smlouvě 

o dílo.  

Pro ocenění změn, víceprací a méněprací budou použity přednostně položky z cenové nabídky zhotovitele 

a v případě, že nabídka potřebné položky neobsahuje, budou k ocenění použity položky ze sborníku cen 

prací (např. stanovených ÚRS Praha a.s.) v cenové úrovni odpovídající časovému období podání nabídky. 

 

IV. 

Platební podmínky a fakturace 

 

1.  Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury - daňového dokladu (dále jen „faktura“) až 

po úplném dokončení díla. O splnění díla pořídí smluvní strany zápis. Objednatel nepřipouští poskytování 

záloh.  
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2.  Právo na vystavení a proplacení faktury vznikne zhotoviteli až po odsouhlasení a potvrzení soupisu 

skutečně provedených prací objednatelem. Soupis bude nedílnou součástí faktury, kde bude tato 

skutečnost uvedena.  

Faktura bude zaslána objednateli buďto na elektronickou adresu podatelny: xxxxx nebo prostřednictvím 

datové schránky ID xxxxx případně poštou na fakturační adresu objednatele shodnou se sídlem uvedeným 

v záhlaví smlouvy, a to nejpozději do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, tj. od podpisu 

zápisu o předání díla objednateli.  

3.  Objednatel si vyhrazuje právo na zadržení 10% pozastávky z celkové ceny díla (bez DPH) v případě vad a 

nedodělků (vč. nepředložení předepsaných dokladů o zkouškách, revizích, a atestech). 

Pozastávka bude uvolněna po potvrzení jejich odstranění objednatelem, a to na základě následné písemné 

výzvy zhotovitele, přičemž lhůta k uvolnění pozastávky činí max. 10 kalendářních dnů od doručení této 

výzvy objednateli.  

4.  Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb.,  o účetnictví,  ve znění pozdějších 

předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a  číslo této 

smlouvy. 

5. Splatnost faktury činí 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Finanční závazek se považuje za 

splněný dnem odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele.  

6. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje včetně 

cenových. V tom případě se na ni hledí jako na nedoručenou. Zhotovitel fakturu opraví nebo vystaví 

novou. U opravené (nové) faktury běží nová lhůta splatnosti.   

Za nesprávné údaje se považují zejména: 

- faktura nemá náležitosti daňového dokladu, 

- splatnost neodpovídá dohodnutým podmínkám. 

7. Objednatel nepřipouští jiný způsob úhrady ceny díla než bezhotovostní placení z účtu objednatele na účet 

zhotovitele na základě vystavené faktury. Objednatel nepřipouští úhradu ceny díla (byť i její části) 

v hotovosti. 

 

V. 

Ostatní ujednání 

 

1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník v souladu s ust. § 157 zák. č. 183/2006 

Sb. (stavební zákon). Do stavebního deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění  

smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli k termínu zahájení  přejímacího řízení. 

V  případě, že budou zjištěny vady a nedodělky díla, povede zhotovitel stavební deník i nadále a opětovně 

předá jeho originál objednateli po odstranění poslední z vad a nedodělků. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují automaticky za změnu smlouvy ani nezakládají nárok 

kterékoliv smluvní strany na změnu smlouvy. Mohou však být podkladem k zahájení jednání smluvních 

stran o změně smluvních vztahů a o následném uzavření dodatku ke smlouvě. 

2. Zhotovitel  bude provádět práce v součinnosti se zástupcem objednatele pro technické  věci. 

3. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, bezvadnost a úplnost provedení díla. I při pracech zajišťovaných 

subdodavateli odpovídá zhotovitel, jako by práce uskutečňoval sám.  

4. Součástí díla je zajištění všech zkoušek, revizí a atestů předpisy pro dílo předepsaných; náklady na tyto 

zkoušky, revize a atesty jsou součástí ceny díla uvedené v čl.III. této smlouvy. Doklady o provedených 

zkouškách a revizích a doklady k atestům předá zhotovitel objednateli nejpozději při přejímacím řízení. 

5. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména: 

-  doklady o zkouškách, revizích a atestech, stanoví-li jejich provedení a doložení právní předpis, 

- stavební deník.  

6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené v souvislosti s prováděním díla, a to jednak na majetku 

objednatele a zdraví zaměstnanců objednatele, jednak na majetku či zdraví třetích osob. 

7.  Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatřil ke zhotovení díla, je až do doby jejich zabudování 

zhotovitel.  
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8. Pro případ nedodržení termínu dokončení prací zhotovitelem nebo při nesplnění jiných termínů 

sjednaných touto smlouvou nebo vzájemně dohodnutých na základě smlouvy (např. sjednaných termínů 

k odstranění vad a nedodělků, k odstranění zjevných vad, reklamovaných vad  apod.) si smluvní strany 

sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení. 

V případě prodlení objednatele s termínem splatnosti faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.                                                                                                       

9. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a funkčnost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začne běžet dnem 

převzetí díla specifikovaného v čl. I. objednatelem, tj. potvrzením zápisu o předání a převzetí díla 

objednatelem obsahujícího projev vůle objednatele dílo jako celek převzít.  

V této době odpovídá zhotovitel za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené 

právními předpisy, platnými technickými normami (ČSN) případně vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky 

je užívání díla k účelům, k nimž je dílo určeno. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení ani závady 

způsobené cizím zaviněním, mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou 

nezávisle na vůli oprávněného nebo neodborným zásahem. 

Zjevné vady je objednatel povinen vytknout zhotoviteli ihned po jejich zjištění i v průběhu realizace díla, 

nejpozději však při předání hotového díla objednateli. Tyto vady je zhotovitel povinen odstranit na své 

náklady nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení oznámení s jejich specifikací od objednatele. 

V případě, že charakter těchto vad neumožní uvedenou lhůtu dodržet, dohodne zhotovitel s objednatelem 

lhůtu delší. Pokud se však smluvní strany na delší lhůtě nedohodnou, platí lhůta 3 pracovních dnů.  

Jiné než zjevné vady, tj. veškeré vady, které se projeví nebo budou zjištěny po předání a převzetí díla,  je 

povinen objednatel reklamovat u zhotovitele neprodleně po jejich zjištění. V reklamaci uvede objednatel 

popis vady a způsob, jakým se projevuje.  

 Objednatel může reklamovat vadu odesláním reklamace v listinné podobě na  korespondenční adresu 

zhotovitele shodnou se sídlem uvedeným v záhlaví smlouvy, nebo e-mailem na adresu: xxxxx. V případě 

reklamace e-mailem bude následovat zaslání písemného vyhotovení reklamace, přičemž povinnost 

objednatele řádně odeslat písemnou reklamaci je splněna i odesláním reklamačního dopisu ve formátu pro 

scanované dokumenty *.pdf  elektronickou poštou na výše uvedenou e-mailovou adresu zhotovitele.  

Pokud  je reklamace doručována  osobně  nebo kurýrní službou,  je reklamace doručena  dnem, kdy byla  

převzata danou osobou (smluvní stranou) nebo osobou pověřenou k tomu smluvní stranou.  

Pokud je reklamace doručována (i doporučeně) prostřednictvím pošty, je reklamace doručena dnem, kdy 

byla převzata smluvní stranou  či osobou oprávněnou  přebírat za smluvní  stranu  doporučenou  poštu.  

Pokud však byla pro nepřevzetí  z  jakéhokoli  důvodu  uložena reklamace na poště,  je považována  za  

doručenou uplynutím třetího dne ode dne uložení zásilky na poště.  

V případě doručování reklamace prostřednictvím e-mailu platí, že e-mailová zpráva se považuje za 

doručenou dnem, ve kterém adresát (příjemce zprávy) zaslal prostřednictvím e-mailu jejímu odesílateli 

potvrzení o doručení a přečtení zprávy. V případě, že adresát potvrzení nezašle, je zpráva považována za 

doručenou uplynutím třetího pracovního dne ode dne odeslání zprávy.  

Pokud je reklamace doručována datovou schránkou, je datová zpráva doručena okamžikem, kdy se do 

datové schránky přihlásí oprávněná osoba ve smyslu ust. § 8 zákona č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů.  

Zhotovitel se zavazuje veškeré reklamované vady, za které prokazatelně odpovídá, bezplatně odstranit. 

Objednatel umožní zhotoviteli přístup k objektu v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady. 

Reklamované vady, které se projeví v průběhu záruční doby, je zhotovitel povinen odstranit na své 

náklady nejpozději do 15 kalendářních dnů od obdržení reklamace. V případě, že charakter těchto vad 

neumožní uvedenou lhůtu dodržet, dohodne zhotovitel s objednatelem písemně lhůtu delší. Pokud se 

smluvní strany na delší lhůtě nedohodnou, platí lhůta 15 kalendářních dnů. 

Nedokončí-li zhotovitel odstranění vady ve smlouvou  sjednané či smluvními stranami dohodnuté lhůtě, 

je  objednatel  oprávněn  pověřit  odstraněním  vady  jiný  subjekt a náklady zhotoviteli, u něhož uplatnil  

reklamaci, vyúčtovat. Zhotovitel je povinen je uhradit do 14 kalendářních dnů od vystavení vyúčtování 

(faktury). I přes odstranění závady jiným zhotovitelem není dotčena záruční lhůta. 
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Reklamaci může objednatel uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

podaná poslední den záruční doby k odeslání se považuje za včas uplatněnou. 

Na tu část díla, na kterou byla oprávněně uplatněna reklamace, se prodlužuje záruční doba o dobu od 

termínu uplatnění reklamace po termín odstranění vady a předání díla objednateli. 

 Obecná  odpovědnost  zhotovitele  za  vady  díla  a   záruka  za  jakost  se  řídí  občanským  zákoníkem  

 č. 89/2012 Sb. - zejména ustanoveními § 2615 - § 2619 ve spojení s § 2099 - § 2117.  

10. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné 

porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. O záměru odstoupit od smlouvy musí být uvědoměna  

druhá smluvní strana minimálně 5 kalendářních dnů předem. Právní účinky odstoupení od smlouvy 

nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 

 Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění 

soupisů provedených prací a na základě tohoto ocenění bude provedeno finanční vyrovnání. 

11. Pro běh lhůt platí příslušné ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. pro počítání času, pokud není 

v této smlouvě ujednáno jinak. 

12. Dle výpisu z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES dostupného na webových stránkách  MF ČR  

spadá zhotovitel  do velikostní kategorie dle počtu zaměstnanců do skupiny „6 - 9 zaměstnanců“.  

 

VI. 

Závěrečná ujednání 

 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

2. Smlouva může být doplňována nebo měněna pouze formou písemných oboustranně potvrzených 

číslovaných dodatků. 

3.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Smlouvu včetně příp. dodatků zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.   

Zhotovitel nepovažuje obsah smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb. 

4. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku č. 

89/2012 Sb.     

5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti nejdříve 

dnem uveřejnění v registru smluv. 

6. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném 

vyhotovení. 

 

 

 

V Brně dne  23.4.2019     V Plzni dne  17.4.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

           Ing. Jozef Kasala   Jaroslav Karásek        

  ředitel jednatel 

 

  O b j e d n a t e l  Z h o t o v i t e l                                                  

 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


