
FÁZE SLUŽBY FS 5 – PROVÁDċCÍ DOKUMENTACE  (DPS) 

Definice služby: 
Dokumentace pro provádění stavby DPS je prohloubená a rozšířená dokumentace pro povolení stavby do té míry, že jednoznačně definuje závazné stavebně technické požadavky na provádění stavby, způsob a provedení konstrukcí, použití materiálů a jejich užitných a technických vlastností a  
povrchových úprav. U staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení DPS vychází z dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

 DPS se zpracovává dle profesí, samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské objekty a pro technologická zařízení a v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací, dodávek a služeb (SPD) s výkazem výměr. 

DPS je podkladem pro realizační dokumentaci zhotovitele stavby a výrobní a dílenskou dokumentaci. 

DPS obsahuje též technické charakteristiky, popisky a podmínky provádění stavebních prací. 

Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat. 

U nenáročných staveb může DPS sloužit jako podklad pro realizaci stavby. 

STANDARDNÍ SLUŽBA NADSTANDARDNÍ SLUŽBA INVESTORSKÁ SOUČINNOST Poznámka 

PROJEKTOVÁ ČINNOST PROJEKTOVÁ ČINNOST OBSTARÁVATELSKÁ (INŽENÝRSKÁ) ČINNOST SPECIÁLNÍ ODBORNÉ ČINNOSTI 

Analýza a vyhodnocení podmínek 

 
o dosavadních projektových prací; 
o zhodnocení stavebního povolení 

       a jeho podmínek; 
     o prokázání a zajištění souladu s 
      dotčenými právními normami 

o prokázání a zajištění souladu s vydanými 
správními rozhodnutími 

         

  Stanovení podmínek pro zpracování 
 SPD a RDS 

 

 

Rozsah a obsah dokumentace  pro 

provádČní stavby  

 
viz příloha č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb. 

Zapracování požadavků klienta 
     o  zapracování alternativních řešení, 

         o  vyhodnocení a zapracování 
dodatečných požadavků 
do dokumentace. 

Zpracování dalších podrobností 
    o    koordinační výkresy profesí, 
         vytyčovací výkresy, 
         v architektonicko-stavební části, 
o    detaily, 
o    podrobné výkresy atypických výrobků, 
o    spárořezy dlažeb a obkladů, 

         v konstrukčně statické části, 
o    podrobné výkresy výztuže, 

         v části technická a technologická zaří- 
zení stavby, 

o    alternativní a nadstandardní řešení, 
         v ocenění soupisu prací, dodávek a slu- 

žeb, 
o    zpracování alternativních srovnávacích 

podkladů. 

Zpracování speciální dokumentace 
  o   realizační dokumentace 
  o   výrobní a dílenská dokumentace 

  o   projekt souborného řešení interiéru a 
komunikační grafiky, orientačního 
systému, vlajky, znaky, logo, 
světelné efekty, výtvarná díla; krajinných a 
zahradních úprav 

       o  projekt souborného řešení prostorové 
    akustiky; 

   o  komplexní hodnocení budovy; 
   o  vizualizace a animace; 

       o  obchodní a reklamní dokumentace; 
       o  dokumentace pro výběr zhotovitele stavby 
       o  výkaz výměr 
   o  rozpočet 

 

ZajištČní podkladů pro výbČrové řízení 

o  vyhledání a oslovbení potencionálních   
dodavatelů a subdodavatelů stavby 

       

 Koordinace projektu 

 stanovení jednotných výchozích 
podmínek a parametrů pro výpočty 
a posouzení; 
 koordinační činnost: funkční a pro- 
storová koordinace projektu. 

 

  

 Součástí projektové dokumentace pro prová- 
dění stavby není dokumentace pro pomocné 
práce a konstrukce, výrobní a dílenská doku- 
mentace, dokumentace výrobků dodaných na 
stavbu,    výkresy    prefabrikátů    a    montážní 
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat 
některou z těchto dokumentací, jde vždy o 
součást dodavatelské dokumentace (RDS). 
 
Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi upravuje nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., v příloze č. 5. 
 
Rozsah a obsah dokumentace viz příloha č. 6 
vyhlášky č. 62/2013 Sb. 
 
 

Rozsah a obsah jednotlivých částí DÚR      
projektant přizpůsobí druhu a významu 
 stavby, jejímu umístění, stavebně technickému  
 provedení, účelu využití, vlivu na životní 

 prostředí a době trvání stavby. 


