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SMLOUVA O DÍLO 

č. SOD objednatele: DOD20190052 

č. SOD zhotovitele: 1912011 

 

I. Smluvní strany 

 

1. Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 

Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 

číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

jednající: Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva 

                                                                        Ing. Martin Chovanec, člen představenstva     

kontaktní osoby ve věcech smluvních: XXX, e-mail: XXX, tel.: XXX 

kontaktní osoby ve věcech technických:  XXX, e-mail: XXX, tel.: XXX 

                                                                        XXX, e-mail: XXX, tel.: XXX 

 XXX, e-mail: XXX, tel.: XXX 

osoba oprávněná pro změny díla:                   XXX  

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

2. Zhotovitel:                                             PVDJ Holding s.r.o. 

se sídlem:  Ostravská 136, 747 64 Budišovice 

právní forma: společnost s ručením omezeným 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 

číslo 37502 

IČ:  28657888 

DIČ: CZ28657888 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

jednající: Vladimíra Pyšová 

kontaktní osoby ve věcech smluvních: XXX 

kontaktní osoby ve věcech technických:  XXX 

osoba oprávněná pro změny díla:                 XXX 

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník, v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva o dílo 

byla uzavřena v rámci výběrového řízení vedeného u objednatele pod číslem NR-65-18-PŘ-Ko. 

 

II. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy ke zhotovení stavby „Rekonstrukce oplocení areálů 

DPO“ v rozsahu specifikovaném v příloze č. 1 této smlouvy a v souladu s nabídkou ze dne 7. 1. 

2019.  

2. Součástí předmětu plnění je rovněž: 
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 Potřebné vytýčení inženýrských sítí, vytýčení obvodu staveniště. 

 atesty použitých materiálů. 

 Geodetické zaměření oplocení jednotlivých areálů. 

 Zpracování geometrických plánů v počtu 6 ks pro každý areál. 

3. Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze 

tehdy, budou-li písemně odsouhlaseny objednatelem (viz osoba oprávněná pro změny díla). Jestliže 

zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá nárok na jejich zaplacení. 

 

III. Nové stavební práce a vícepráce 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu předmětu veřejné zakázky, 

a to o další stavební práce (opční právo), spočívající v opakování obdobných stavebních pracích 

specifikovaných v předmětu plnění. V případě, že objednatel využije opční právo, proběhne v této 

věci jednání s tím, že objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele k jednání. Objednatel předpokládá, 

že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných stavebních prací (vícepráce), které nebyly 

obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných 

okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro poskytnutí původních stavebních prací. 

Objednatel může rozsah služeb snížit o méněpráce. Celkový rozsah těchto prací (víceprací a 

méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny díla. Tyto práce jsou oprávněni 

odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech technických, a to i každý 

samostatně.  

 

IV. Místo plnění 

1. Místem plnění jsou areály a měnírny objednatele, které jsou uvedeny v příloze č. 1 této smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace stavby známo a rovněž tak jsou mu známy technické 

a přírodní vlastnosti pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit vykonáním prohlídky 

staveniště. 

 

V. Termín plnění a dokončení díla 

1. Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude prováděno po etapách. Jednotlivé 

areály a měnírny budou dokončeny v termínech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. Dílo jako 

celek bude dokončeno nejpozději do 31. 12. 2024. Rozsah jednotlivých etap stanoví objednatel a 

prokazatelně oznámí zhotoviteli vždy nejpozději na konci 1.Q daného roku, nebude-li dohodnuto 

jinak.  

2. Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla prokazatelné překážky na straně objednatele mající 

vliv na dobu plnění; 

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. “vyšší 

moc”), smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové 

okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další práce vzniklé např. 

v důsledku legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových 

či jiných průzkumů). 

3. Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání objektivní překážky nebo neplnění 

závazků objednatele sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení 

prací, po písemné dohodě smluvních stran. 

4. Zhotovitel oznámí objednateli dokončení jednotlivých etap nejpozději 5 kalendářních dnů předem 

doporučeně poštou na adresu sídla společnosti Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, 

Moravská Ostrava, 702 00 Moravská Ostrava, oddělení příprava a realizace investic nebo osobně 
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doručením na adresu Dopravní podnik Ostrava a.s., oddělení příprava a realizace investice nebo e-

mailem na adresu XXX.  

Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději do 5 

kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o 

předání a převzetí, ve kterém budou mimo jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich 

odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, zástupci ve věcech technických uvedených 

v čl. I. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést je do náležitého stavu nejpozději do 5 

kalendářních dnů po převzetí areálu nebo měnírny objednatelem. O vyklizení staveniště strany 

sepíší Protokol potvrzující převzetí vyklizeného staveniště. 

 

VI. Cena 

1. Cena je určena jako součet cen položek jednotlivých soupisů prací a plnění, které jsou nedílnou 

součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce oplocení areálů DPO“ ze 

dne 7. 1. 2019. 

2. Rozsah předmětu plnění tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy. 

3. Cena za předmět plnění dle přílohy č. 1 této smlouvy bude rozdělena na cenu za běžný metr 

oplocení a cenu za brány jednotlivých areálů: 

A) cena za běžný metr oplocení                                                                         2 479,- Kč bez DPH 

B) cena za brány: 

1) cena za brány Areál trolejbusy Ostrava                                                         136 823,- Kč bez DPH 

2) cena za brány Areál dílny Martinov                                                              199 364,- Kč bez DPH 

3) cena za brány Areál tramvaje Moravská Ostrava                                           51 758,- Kč bez DPH 

4) cena za brány Areál tramvaje Poruba                                                              88 564,- Kč bez DPH 

5) cena za brány Areál autobusy Hranečník                                                        83 627,- Kč bez DPH 

6) cena za brány Trakční měnírna Michálkovice                                               63 379,- Kč bez DPH 

7) cena za brány Trakční měnírna Mariánské Hory                                            55 640,- Kč bez DPH 

8) cena za brány Trakční měnírna Zábřeh                                                         121 056,- Kč bez DPH 

9) cena za brány Trakční měnírna Hrušov                                                         108 284,- Kč bez DPH 

10) cena za brány Trakční měnírna Kunčice                                                     122 302,- Kč bez DPH 

11) cena za brány Trakční měnírna Hornopolní                                                172 526,- Kč bez DPH 

12) cena za brány Trakční měnírna Pošta                                                            91 535,- Kč bez DPH 

13) cena za brány Trakční měnírna Dolní Lhota                                                 60 121,- Kč bez DPH 

14) cena za brány Trakční měnírna Novoveská                                                11 981,- Kč bez DPH 

B) Cena celkem za brány                                                                            1 366 960,- Kč bez DPH 

4. Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré 

náklady na provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a 

institucím, náklady na zařízení staveniště, zábory pozemků a veřejných prostranství apod.), platná 

po celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v čl. VI, bod 

7. 

5. Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ 

CPA 42, to znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“) v platném znění. Zhotovitel bude 

fakturovat bez daně z přidané hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude 

mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) a dle § 29 odst. 2 písm.c) zákona o DPH. 

6. Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má 

zajištěno. 

7. Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě: 
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 odůvodněných změn a doplňků technické specifikace předmětu plnění, a to však pouze a 

výlučně, na základě písemného požadavku ze strany objednatele (uplatněného postupem 

v souladu se ZZVZ); 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, 

které budou mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

 přesáhne-li součet meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního 

indexu spotřebitelských cen vyhlašované ČSÚ 5 %, a to počínaje meziroční mírou inflace 

k 31.12 2020. Přiměřenou změnu výše sjednaných cen pak bude možné z tohoto důvodu 

sjednat od 1. ledna následujícího roku (např. bude-li meziroční míra inflace k 31. 12. 2020 

činit 5,4 %, bude možné od 1. 1. 2021 z tohoto důvodu sjednat změnu cen; bude-li 

meziroční míra inflace k 31. 12. 2020 činit 2,1 % a k 31.12.2021 3 %, bude možné sjednat 

změnu cen od 1. 1. 2022). Případné změny cen budou provedeny dohodou smluvních stran, 

a to písemným dodatkem ke smlouvě. 

8. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do 

doby ukončení díla.  

9. V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či 

množstevních změn, budou tyto práce oceněny na základě datové základny ÚRS Praha ponížené 

o 15 %.  

10. V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění prací neobsahuje, budou 

oceněny dle dohody obou stran. 

11. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list.  

12. Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady 

a nákladové faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení 

zkoušek, náklady na zajišťování staveniště zhotovitelem, odvoz vytěženého materiálu, uložení 

přebytečné zeminy aj.), které zhotoviteli vzniknou po celou dobu realizace díla až do doby předání 

provedeného díla v požadovaném termínu, a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných 

pro funkčnost zhotoveného díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich 

návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na základě svých odborných znalostí předvídat 

při uzavření této smlouvy. 

 

VII. Platební podmínky 

1. Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) 

vystavených zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou 

vyhotoveny ve 2 originálech.  

2. Faktury budou vystaveny na základě provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění 

se bude členit do dílčích plnění - etap). V případě dílčích plnění bude tímto dnem den předání a 

převzetí etapy, u poslední faktury bude dnem uskutečnění zdanitelného plnění den předání a převzetí 

díla.  

3. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma smluvními stranami 

podepsaného Zápisu o předání a převzetí části díla.   

4. U poslední faktury bude navíc přiložena kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o 

předání a převzetí díla. 

5. U každého daňového dokladu bude provedena 10 % pozastávka, která bude uvolněna do 30 

kalendářních dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí 

díla. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán samostatný protokol a potvrzený zástupci obou 

smluvních stran.  

6. Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 

objednateli, přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur.  
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7. Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli 

k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní 

lhůta splatnosti dle čl. VII. bod 6 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či 

doplněné faktury – daňového dokladu zpět objednateli.  

8. Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účet 

zhotovitele uvedený na fakturách.  

9. Povinnost zaplatit cenu za provedení dílčích plnění díla je splněna dnem odepsání příslušné částky 

z účtu objednatele. Všechny částky poukazované v Kč vzájemně smluvními stranami na základě 

smlouvy musí být prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených 

s převodem na jejich účty. 

10. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

11. Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele. 

12. Faktura může být vystavena ve formátu PDF, podepsána zaručeným elektronickým podpisem nebo 

musí být jinak zabezpečená proti pozměnění a zaslána elektronicky na adresu XXX. Tím není 

dotčena možnost vystavení faktur v písemné podobě a jejich doručení poštou nebo osobním 

předáním na podatelnu objednatele. V případě doručování poštou se v pochybnostech  má za to, že 

faktura byla doručena třetí pracovní den po jejím odeslání 

 

VIII. Záruka, jakost a vady  

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v trvání: 

60 měsíců na stavební a montážní práce, ode dne odstranění vad a nedodělků zjištěných při 

převzetí daného areálu nebo měnírny objednatelem, 

2. Zhotovitel předá objednateli při předání stavby soupis jednotlivých strojů a technologických 

zařízeních s uvedenou záruční dobou. Pro dodávky, které nebudou v tomto soupise uvedeny, se má 

za to, že jsou součástí stavebního celku a záruční doba je 60 měsíců. 

3. Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruční doby bude splňovat 

určené technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s 

normami a předpisy určenými objednatelem. 

4. Záruční doba se počítá pro každý areál a měnírnu samostatně. 

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel kontaktní 

osobě zhotovitele její výskyt, a to elektronicky na email XXX a zároveň písemně, doporučenou 

poštou nebo datovou zprávou, na kontaktní údaje uvedené v čl. I. této smlouvy.   

6. Jakmile objednatel odeslal toto oznámení a zhotovitel písemně (např. e-mailem) potvrdil přijetí 

reklamace na e-mail XXX má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.  

7. Běh záruční doby se pozastavuje po dobu oprávněné reklamace vady. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění vady bezodkladně, a vady odstranit nejpozději do 3 

pracovních dnů od jejího nahlášení tzn. od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto 

jinak, zejména s ohledem na technologické a klimatické podmínky k odstranění vady. 

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

10. Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady 

poskytne zhotovitel záruku v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty neskončí před 

uplynutím záruční lhůty na celé dílo. 

11. Pokud výrobce na strojní a technologická zařízení poskytuje záruční dobu delší než uvedenou 

v článku VIII, bodě 1, je zhotovitel povinen přenést tuto delší záruku na objednatele. Při předání 

díla budou objednateli předány kopie veškerých záručních listů k dodanému strojnímu a 

technologickému zařízení.  

12. Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 
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IX. Sankční ujednání  

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným a bezvadným splněním předmětu plnění oproti 

řádnému termínu vzájemně sjednanému s objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat, a 

zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč každý i započatý 

den prodlení. 

2. V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad (viz článek VIII, bod 

8.), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy dvatisíce 

korun) za každý i započatý den prodlení. 

3. Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla po 

dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 

(slovy dvatisíce korun) za každý i započatý den prodlení při odstranění každé jednotlivé vady.  

4. Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun) za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 

smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

6. Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, 

viz Příloha č. 3: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč.  

7. Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. 

Uplatněním smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit 

druhé straně škodu vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. 

8. Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen „více 

náklady“) z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, závazných vyjádření orgánů 

státní správy nebo nesplnění požadavků a podmínek orgánů státní správy nutných k řádnému plnění 

předmětu smlouvy v rozsahu článku II. a přílohy č. 1 této smlouvy. 

9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v částce převyšující 

smluvní pokutu. 

10. Smluvní sankce musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být 

doručeno. Ve vyúčtování musí být uvedena výše a důvod smluvní sankce. Smluvní pokuta nebo 

úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů od doručení jejich vyúčtování. Veškeré smluvní sankce 

mohou být započteny oproti faktuře vystavené zhotovitelem. 

 

X. Provádění díla 

1. Zhotovitel zajistí dodržení technologických postupů u provádění prací.  

2. Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci 

prací, je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu 

objednatele) přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. 

3. Staveniště bude předáno a převzato pro každou etapu samostatně. Výzvu vždy objednatel doručí na 

adresu zhotovitele PVDJ Holding s.r.o., Ostravská 136, 747 64 Budišovice, a to minimálně 21 

kalendářních dnů před požadovaným termínem předání. Osoba oprávněná k předání a převzetí 

staveniště: 

 za objednatele XXX ( XXX, XXX) 

 za zhotovitele XXX (XXX), XXX) 

Zhotovitel ke dni předání a převzetí staveniště předá objednateli aktualizovaný harmonogram 

postupu prací. Předmětem této aktualizace bude pouze přepracování harmonogramu na konkrétní 

datumy. K této aktualizaci nebude potřeba sjednávat dodatek. V případě jiných úprav 

harmonogramu bude nutné dodatek uzavřít. 
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4. Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní 

dny se budou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat 

na místě určeném objednatelem v jím určených termínech. 

5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat písemnou formou objednatele nejméně 10 kalendářních dní předem 

k předání a převzetí díla. Předání předmětu smlouvy se uskuteční za společné účasti objednatele a 

zhotovitele. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a 

čistotu, je povinen odstraňovat a likvidovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je 

podle § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů 

v platném znění, původcem odpadů. Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění 

provádět kontroly, zda odpad vznikající činností zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky 

nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy desetitisíc korun) za každý zjištěný případ. 

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – 

původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě oprávněné 

k jeho převzetí podle § 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní 

tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie 

objednatele na tel. č. XXX. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení 

Občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností.   

7. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy, zejména podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích a nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště 

a pracovní prostředí.  

8. Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 3. 

 

XI. Stavební deník 

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat 

veškeré náležitosti dané platnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, 

důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení 

prací orgány státní správy.  

2. Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

3. Stavební deník obsahuje: 

- základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů, 

- identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, 

- přehled smluv včetně dodatků a změn, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, 

- seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění, 

- přehled zkoušek všech druhů.  

4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak 

perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou číslovány shodně s listy 

pevnými.  

5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí 

být vynechána volná místa. 
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6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce 

objednatele pro věci technické.  

7. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, 

připojí k jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření – jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí.  

8. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným 

dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu – jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu souhlasí.  

9. Zhotovitel bude objednateli předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků.  

 

XII. Závěrečná ujednání 

1. Věcí neupravené touto smlouvou o dílo se řídí příslušnými právními předpisy České republiky, 

zejména pak Občanským zákoníkem a provádějícími předpisy v platném znění. 

2. Vady díla, které jej činí neupotřebitelnými nebo pokud dílo nemá vlastnosti, které si objednatel 

vymínil nebo o kterých ho zhotovitel ujistil, se považují za podstatné porušení smlouvy a objednatel 

může z tohoto důvodu od smlouvy okamžitě odstoupit. 

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 

třetí osobě. 

4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních 

ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 

smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 

5. Případné rozpory ohledně změn a zániku smlouvy a z nich vyplývající právní důsledky budou 

strany řešit nejprve smírčí cestou a v případě, že se nepodaří rozpory touto cestou odstranit, může 

kterákoliv ze smluvních stran požádat o rozhodnutí právní cestou, kdy místně příslušným bude 

soud v Ostravě, a to podle věcné příslušnosti soudu prvního stupně. 

6. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným 

subjektem v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také 

jen „zákon“) a v souladu a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. 

informace v ní obsažené nebo z ní vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere 

zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinen za podmínek stanovených 

v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru  smluv,  zveřejňovat smlouvy na Portálu veřejné správy 

v Registru smluv. Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže 

této smlouvy mohou být obchodním tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit 

dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí osobě dle zákona č., 106/1999 

Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství zhotovitele je blíže 

vyspecifikováno v příloze č. 4 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních 

podmínek obsažených ve smlouvě, včetně jejich příloh a případných dodatků smlouvy za 

podmínek vyplívajících z příslušných právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákona č., 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran jejich doručení 

odmítne či jinak znemožní. 

8. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, tak lze změnit nebo doplnit tuto smlouvu jen formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 

podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

9. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 
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10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu 

porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísni nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy. 

11. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž 

předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám, a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na 

své náklady udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané 

pojistné smlouvy) plnění prodávajícího dle tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného 

plnění dle tohoto bodu se považuje částka 10 mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka 

pojištění minimálně 25 mil. Kč. 

12. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

XIII. Účinnost smlouvy 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, 

které zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat 

zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu XXX. 

 

Příloha č. 1 – Rozsah předmětu plnění. 

Příloha č. 2 – Fotodokumentace stávajících vstupních bran. 

Příloha č. 3 – Základní požadavky k zajištění BOZP 

Příloha č. 4 – Vymezení obchodního tajemství zhotovitele 

 

V Ostravě dne:        V Budišovicích dne:  

 

 

 

………………………………….                                                  …………………………………. 

Ing. Daniel Morys, MBA                                                              Vladimíra Pyšová 

předseda představenstva                                                                jednatel 

 

 

……………………………………… 

Ing. Martin Chovanec 

člen představenstva  


