Areál BORS –demolice betonové nadzemní rampy


S m l o u v a   o   d í l o   
Uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku




I.
Smluvní strany
						  


	Objednatel					: TEDOS Mikulov s.r.o.
                                                                                     Republikánské obrany 1584/1
							  692 01 Mikulov

	Tel./fax.					: xxxxxxxx	              		
	Zástupce pověřený jednáním ve věcech
	a) smluvních					: p. xxxxxxxxxxxxx
	b) technických				: p. xxxxxxxxxxxxx
	IČO						: 26949962
	DIČ						: CZ26949962

	Bank.spojení					: xxxxxxxxxxxxx


	Zhotovitel					: František Dvořák Stavitelství
							  Klentnice 158
							  692 01 Mikulov

	Tel./fax.					: xxxxxxxxxxx

	Zástupce pověřený jednáním ve věcech
	a) smluvních					: xxxxxxxxxx
	b) technických				: xxxxxxxxxx

	IČO						: 130 63 430

	DIČ						: CZ531004186

	Bank.spojení					: xxxxxxxxxx








II.
Předmět plnění

Areál BORS –demolice betonové nadzemní rampy, Mikulov

Předpokládaný termín zahájení stavby :    4/2019
Předpokládaný termín dokončení stavby:  5/2019


                                                                         III.
Předběžný položkový rozpočet

	Cena díla bez DPH
	241.869,-

	[bookmark: _GoBack]DPH 21%
	Daň odvede zákazník  

	Předběžná cena díla s DPH
	    



Cena za zhotovení předmětu smlouvy  bude dle skutečně provedených prací.
Změny prací dle projektu a vícepráce budou vždy zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny objednatelem i zhotovitelem.
        
IV.
Platební podmínky

Platby budou prováděny na základě faktur, podložených soupisy skutečně provedených prací.  Bez tohoto soupisu je daňový doklad neplatný.  

V.
Záruční doba 


Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět plnění má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, ustanoveními platných státních norem. 
Záruční doba začíná běžet protokolárním předáním díla popř. jeho části a činí 36 měsíců od předání díla.
 
VI.
Smluvní pokuty
Jestliže objednatel nezaplatí odsouhlasenou fakturu do 14 kalendářních dnů od jejího převzetí, pak je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení.  Prodlení objednatele s úhradou odsouhlasených faktur o více jak 30 kalendářních dnů je důvodem k odstoupení zhotovitele od smlouvy nedohodnou-li se písemně smluvní strany jinak. 
                                                           


                                                            VII.
Spolupůsobení objednatele


Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu do  17.4.2019.

  
VIII.
Ukončení smluvního vztahu

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že bude smlouva porušena podstatným způsobem, přičemž se smluvní strany dohodli, že všechny body smlouvy považují za podstatné.

Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením, provedou smluvní strany inventuru a vyúčtování dosud provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do 10-ti dnů od účinného odstoupení vyklidí staveniště. 


IX.
Závěrečná ustanovení

Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatky. Návrh dodatku může podat kterákoliv ze smluvních stran. 

Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech z nichž si každá strana ponechá jeden.




V Dolních Dunajovicích dne  17.4.2019
	





………………………………………			…………………………………
objednatel							zhotovitel

1

