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OBCHODNÍ PODMÍNKY, KTERÉ JSOU VE FORMĚ A STRUKTUŘE NÁVRHU SOD 

 

„Oplocení jímacího území Popovice“ 
 

Evidenční číslo objednatele: INV1800019  
uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 

smluvními stranami: 

 

Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 

Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž 

Zastoupen: xxx, předsedou představenstva 

Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 

IČ: 49451871 

DIČ: CZ49451871 

Bankovní spojení: KB, a.s. 

Číslo účtu: xxx 

tel.: 573 517 111 

e-mail: vak.km@vak-km.cz 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:                                                         Oplocení Tlumačov s.r.o. 

Sídlo:                                                                   ul. Jiráskova 910, 763 62, Tlumačov na Moravě 

Zastoupen:                                                           xxx                                     

IČ: 05062373 

DIČ: CZ05062373 

Tel:                                                                       xxx 

e-mail:                                                                  xxx 

 

(dále jen „zhotovitel") - na straně druhé 

 

 

1.       Pověřené osoby  

 

1.1     Za objednatele:  

 

Osoby zmocněné jednat ve věcech technických a realizačních: 

xxx, výrobně technický náměstek, xxx 

xxx, vedoucí provozu pitná voda, xxx 

xxx, vedoucí úpravy a jímání vod, xxx 

 

1.2     Za zhotovitele: 

 

 

2. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem smlouvy o dílo (SOD) je provedení díla „Oplocení jímacího území Popovice“ 

způsobem a za podmínek sjednaných touto smlouvou, v souladu s platnými právními předpisy s 

platnými ČSN, EN, ON souvisejícími s předmětem díla. Takto zhotovené dílo bez vad a nedodělků 

je zhotovitel povinen předat objednateli v termínu sjednaném touto smlouvou. 

           

2.2 Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 

a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné provedení díla, 

dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné provedení díla nezbytné. 
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2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou společností v oboru, zavazuje se zhotovit dílo v prvotřídní 

kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou 

je možno od něho spravedlivě očekávat jako od odborného zhotovitele disponujícího všemi 

potřebnými znalostmi, schopnostmi, technickými a finančními možnostmi. 

Zhotovitel dále prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy s předmětem a místem plnění dokonale 

a zodpovědně seznámil, jakož i s projektovou dokumentací tak, aby mohl předmětné dílo zahájit, 

realizovat a dokončit a předat objednateli v dohodnutém objemu, kvalitě, komplexnosti, termínu 

i ceně a při dodržení všech ostatních, touto smlouvou sjednaných podmínek, jakož i norem, 

technologických předpisů a právních předpisů. Zhotovitel je povinen realizovat v rámci celkové ceny 

dle této SOD i takové činnosti a dodávky, které sice opomněl ve své cenové nabídce nebo specifikaci 

prací dle příloh této smlouvy, avšak jsou nezbytné pro řádné vyhotovení díla a pro účel, jež bylo 

realizováno, které musí být provozuschopné a dokonale provedené v souladu s touto smlouvou, se 

všemi platnými normami, právními předpisy a v prvotřídní (bezvadné) kvalitě. 

Při realizaci díla je zhotovitel povinen ihned respektovat jak pokyny objednatele, tak i pokyny TDI 

(zástupce objednatele), ledaže by tyto byly v rozporu s právními a ostatními předpisy, Případné 

materiálové, technické a technologické změny, navrhované zhotovitelem, lze provádět pouze s 

předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž zhotovitel je povinen předložit objednateli 

návrh změny v tomto obsahu: předmět navrhované změny, technické parametry původního 

a navrhovaného řešení, souhlas zodpovědného projektanta s navrhovanou změnou, vyčíslení úspor 

mezi původním a navrhovaným řešením, certifikáty a prohlášení o shodě, popřípadě další odbornou 

dokumentaci či dokladovou část, vyžádanou objednatelem. Navrhované záměny musí mít vždy 

stejné nebo lepší technické, funkční, kvalitativní a výkonnostní parametry než původní řešení. V 

případě, že navrhovaná záměna bude vyžadovat dodatečné povolení či souhlas dotčených úřadů, 

organizací a účastníků řízení, je toto povinen zajistit zhotovitel na vlastní náklady. 

Zhotovitel je dále povinen provádět veškeré předepsané nebo objednatelem vyžádané zkoušky, testy, 

průkazy kvality, revize a zaměření. 

 

2.4 Součástí vyhotovení díla je také následující: 

• Zjištění skutečného stavu před zahájením realizace stavby a jeho zdokumentování. Místa 

realizace musí být zdokumentována vyhotovením fotodokumentace, popsáním stavu do 

protokolu o předání staveniště nebo do stavebního deníku a projednáním zjištěných skutečností 

se zástupcem objednatele.  

• Pořízení fotodokumentace v přiměřeném rozsahu, podrobně dokumentující průběh realizace 

díla (na nosiči CD nebo DVD) s datem a popisem (přímo ve fotografii) fotografovaného místa. 

• Vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních 

přípojek, s vlastním měřením odběrných míst 

• Zhotovitel odpovídá za zřetelné označení zaměstnanců provádějících stavbu výstražnými 

vestami s logem firmy realizující stavbu. Tito zaměstnanci budou vybaveni vhodným 

pracovním oděvem a obuví a budou používat ochranné pracovní pomůcky.  

• Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 

činnosti, odstraní na vlastní náklady 

• Odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na řízenou skládku, vč. úhrady 

příslušných poplatků, předání dokladů o evidenci odpadů na stavbě a způsob jejich likvidace – 

dle platných předpisů 

• Zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle 

platných právních předpisů, ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných 

norem vztahujících se k prováděnému dílu 

• Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků a všech ostatních dokladů, 

které se k dílu vztahují 

• Opravy a údržba komunikací poškozených či znečištěných při realizaci díla 

• Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, 

příkopy, propustky, dočasně využívané plochy, prostory apod.), které budou před započetím 

stavby zhotovitelem vhodným a průkazným způsobem zdokumentovány 
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• Ochrana stávajících stromů a obnova zeleně, dle ČSN 83 9061 

• Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení nebo konstrukcí, 

montážního materiálu, veškerých stavebních hmot a dílů materiálů a výrobků a jejich přesun ze 

skladu na staveniště 

• Činnosti na díle musejí být provedeny v souladu se všemi platnými normami (ČSN, EN, ON) a 

právními předpisy  

• Dílo bude považováno za ukončené jeho předáním a převzetím po sepsání písemného 

předávacího protokolu, jehož součástí bude kromě náležitostí sjednaných touto smlouvou i 

seznam předávaných dokladů, atestů, výsledků zkoušek apod., které se k dílu vztahují. 

 

2.5  Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je cenová nabídka (ve formě položkového rozpočtu) 

zhotovitele podaná na základě výzvy objednatele. Položkový rozpočet je nedílnou součástí smlouvy 

o dílo jako příloha č. 1. 

2.6  Dílo bude vyhotovováno za plného provozu objednatele. Zhotovitel je tedy povinen se ihned podřídit 

podmínkám a požadavkům objednatele, které na něj budou vzneseny v průběhu provádění díla. 

Zhotovitel je povinen při provádění díla v plné míře respektovat vnitřní řád objednatele v případě, 

že se při jeho provádění pohybuje v prostorách objednatele. Tyto podmínky a požadavky, nutné pro 

zajištění trvalého a bezpečného provozu objednatele, nebudou mít vliv na cenu a termín dokončení 

díla. 

3. Cena za dílo 

3.1 Cena díla je sjednána na základě nabídky zhotovitele a je sjednána jako cena za vyhotovení celého 

díla včetně všech souvisejících činností a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady nutné k předání řádně 

vyhotoveného díla objednateli. Cena je sjednána jako cena nejvýše přípustná a činí:  

Celková cena za dílo bez DPH:   133 082 Kč                                                          

DPH z celkové ceny za dílo:          27 947 Kč                                                        

Celková cena vč. DPH:               161 029 Kč                                                                  

Dílo odpovídá číselnému kódu CZ-CPA 42.21.22 klasifikace produkce ČSÚ platnému od 1. 1. 2008. 

Zdanitelné plnění je v režimu přenesení daňové povinnosti. 

Dle § 92a, 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění je povinen výši 

daně doplnit a přiznat plátce - objednatel, pro kterého je plnění uskutečněno. 

V případě následných zákonných změn bude účtováno dle zákona platného a účinného v době 

realizace dílčích zdanitelných plnění na díle. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění zveřejnil čísla svých účtů v 

Registru plátců DPH. V případě, kdy zhotovitel plnění nezveřejnil číslo svému správci daně, nebo 

zveřejnil jiné číslo, než které používá v rámci obchodního styku se společností, vyhrazuje si 

objednatel zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň z přidané hodnoty objednatel 

odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel plnění evidován. 

Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat, zda zhotovitel plnění je v Registru plátců DPH uveden 

jako spolehlivý či nespolehlivý plátce. V případě, že by zhotovitel plnění byl veden jako nespolehlivý 

plátce, vyhrazuje si objednatel právo zaslat zhotoviteli plnění úhradu bez DPH. Příslušnou daň 

z přidané hodnoty objednatel odvede na účet příslušného finančního úřadu, u kterého je zhotovitel 

plnění evidován. 

3.2 Nabídková cena je doložena detailním rozpisem cen dle jednotlivých položek díla – položkového 

rozpočtu (oceněný výkaz výměr), který tvoří přílohu této smlouvy.  

3.3 Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace veškerých činností souvisejících s vyhotovováním díla 

při zpracování nabídkové ceny a za stanovení sazby DPH v souladu s příslušnými právními předpisy. 

Prokáže-li se v budoucnu, že zhotovitel stanovil sazby v rozporu s příslušnými právními předpisy, 

nese veškeré takto vzniklé náklady zhotovitel a celková cena včetně DPH musí zůstat nezměněna.  
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3.4 Objednatel k datu podpisu smlouvy prohlašuje, že je plátcem DPH a zavazuje se, že v případě 

ukončení plátcovství toto neprodleně oznámí zhotoviteli. Objednatel si je vědom povinnosti 

oznámení jakékoli změny v registraci DPH a odpovídá za všechny škody, které by porušením této 

povinnosti vznikly. 

3.5 Cenu lze překročit pouze v případě, že po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde 

ke změnám sazeb DPH. Cenu lze taktéž překročit v případě, že si objednatel objedná práce nad rámec 

této smlouvy v návaznosti na položkový rozpočet, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

Kurzové rozdíly nejsou důvodem ke zvýšení/snížení ceny. Případná změna ceny musí být 

odsouhlasena písemně předem oběma smluvními stranami a sjednána změna této smlouvy dodatkem 

k ní.  

3.6 Veškeré vícepráce a méně práce (práce neprovedené), doplňky nebo rozšíření díla nebo změny, musí 

být písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění a budou připočteny k celkové ceně 

díla nebo od této odpočteny. Ocenění víceprací bude provedeno dle jednotlivých cen položkového 

rozpočtu obsaženého v nabídce a pokud v něm práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, 

budou zhotovitelem doplněny dle Sborníku cen stavebních prací RTS, a.s., platného v daném období 

a ponížené o 10 % své hodnoty. Více práce a méně práce, které nebudou mít vliv na celkovou cenu 

díla sjednanou v této smlouvě, budou řešeny samostatnou přílohou, která bude nedílnou součástí 

předávacího protokolu. 

3.7  Vlastníkem prováděného díla je objednatel. Cena díla je zaplacena dnem odepsání dohodnuté částky 

z účtu objednatele. 

 

4. Záruční podmínky, předání díla 

4.1 Záruční doba na stavební činnosti je sjednána na dobu 60 měsíců, na dodávky technologického 
charakteru se samostatným záručním listem platí záruka poskytnutá výrobcem, min. však v délce 24 
měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne konečného písemného předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků. 

4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 5 dnů ode dne nahlášení 

reklamace objednatelem (telefonicky nebo písemně nebo e-mailem), nedohodnou-li se strany jinak. 

Vada bude zhotovitelem bezplatně odstraněna v přiměřené lhůtě, která bude stranami dohodnuta tak, 

aby nevznikala další škoda na věci, nejpozději však do 20 dnů od obdržení reklamace, jestliže to 

povaha vady dovolí a stranami nebude dohodnuto jinak. Nároky z vad díla se nedotýkají nároku na 

náhradu škody.  
4.3 U havarijních případů nastoupí zhotovitel k odstranění vady neprodleně (ihned), nejpozději do 

24 hodin.  

4.4 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla nebo okamžikem, kdy bude zhotovitel připraven 

k předání díla objednateli a objednatel se k předání nedostaví, přestože k němu byl řádně vyzván. 

Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o ukončení díla, a to zápisem ve stavebním deníku a 

zprávou e-mailem ve lhůtě min. 5 pracovních dnů před zahájením předávacího a přejímacího řízení. 

4.5   Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo řádně a úplně dokončené, bez vad a nedodělků, 

v souladu s podmínkami této smlouvy. 

4.6 Vady a nedodělky 

a) Objednatel může, avšak nemusí dílo převzít i tehdy, vykazuje-li pouze drobné vady a nedodělky, 

které nebrání nebo neztěžují jeho užívání.  

b) V protokolu o předání a převzetí uvede objednatel soupis těchto vad a nedodělků včetně termínu 

jejich odstranění. 

c) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že 

vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 

4.7 V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v Občanském 

zákoníku, není-li ve smlouvě sjednáno jinak.  
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4.8 Pro účely této smlouvy se za den uplatnění reklamace považuje den jejího odeslání zhotoviteli. 

5.       Stavební deník 

5.1 Zhotovitel prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) povede o 

průběhu provádění díla stavební deník (dále též SD) obvyklým způsobem v rozsahu dle stavebního 

zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, o dokumentaci staveb, od zahájení díla až do odstranění poslední případné vady 

či nedodělku, oznámené v zápise o předání a převzetí stavby.  

5.2 Do deníku se zapisují všechny skutečnosti důležité pro plnění smlouvy, zejména časový postup a 

popis prací, druh a použití mechanizace, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, které musí být před provedením projednány a po provedení odsouhlaseny 

objednatelem, údaje o počasí, teplotě ovzduší, počtech pracovníků pracujících na díle, záznamy o 

prováděných zkouškách, revizích, proškolení pracovníků a ostatní fakta z průběhu výstavby. 

Záznamy o postupu činností na díle a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději 

následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. 

5.3 Zhotovitel předkládá prostřednictvím stavbyvedoucího (pověřeného zaměstnance zhotovitele) denní 

záznam zástupci objednatele (TDI). Nesouhlasí-li zástupce objednatele s obsahem zápisu, zapíše své 

stanovisko se zdůvodněním.  

5.4 SD musí být přístupný na stavbě denně po celou pracovní dobu. 

5.5 Povinnost vést SD končí podpisem předávacího protokolu bez vad a nedodělků. V případě výskytu 

vad a nedodělků, nebo jiných podmínek z předávacího protokolu, končí povinnost vést stavební 

deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění. 

5.6 Všechny listy SD musí být číslovány. 

5.7 SD musí mimo jiné obsahovat: 

a) jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby podle § 153 

stavebního zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti. 

b) seznámení a proškolení zaměstnanců s podmínkami bezpečnosti prací, požární ochranou, 

ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s možnými 

riziky při stavebních pracích. 

c) zvláštní opatření při bouracích pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech 

apod. 

d) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro stavbu (výstupní kontroly). 

e) provádění a výsledky kontrol všech druhů. 

f) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení, přípojky apod.). 

g) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a 134 stavebního zákona). 

h) odstranění vad a nedodělků. 

i) zřízení, provozování a odstranění zařízení staveniště. 

j) montáže a demontáže dočasných stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich 

předání a převzetí. 

k) nástupy, provádění prací a ukončení činností subdodavatelů. 

l) manipulace se zeminami, stavební sutí a nakládání s odpady. 

 

6. Fakturace a platební podmínky 

6.1 Zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Fakturace bude prováděna formou měsíční dílčí fakturace dle skutečně provedených činností a 

dodávek. Podkladem pro vystavení dílčích faktur zhotovitelem jsou objednatelem nebo zástupcem 

objednatele (TDI) písemně odsouhlasené soupisy provedených činností a dodávek včetně dílčích 

předávacích protokolů. Uvedený soupis je povinen zhotovitel předložit objednateli nejpozději do 

šestého dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento soupis 

odsouhlasí do tří pracovních dnů. Do dvou pracovních dnů po doručení odsouhlaseného soupisu 

vystaví zhotovitel daňový doklad. Soupis provedených prací a dodávek za dané období odsouhlasený 

objednatelem či TDI musí být přílohou faktury. Bez tohoto potvrzeného soupisu je faktura neplatná. 
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6.3 Cena díla bude uhrazena na základě zhotovitelem vystavených faktur ve výši 90% z celkové smluvní 

ceny díla s tím, že 10% ze smluvní ceny bude uhrazeno po úspěšném protokolárním předání a 

převzetí hotového díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, 

bude zbývajících 10% uhrazeno až po odstranění posledního z nich. Konečný daňový doklad bude 

vystaven do 14 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku zapsaného v protokolu o 

předání a převzetí hotového díla. Platby budou probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové 

údaje budou uváděny v této měně. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů 

od data jejich doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odepsání peněžních prostředků 

z účtu objednatele. 

6.4 Faktura bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem 235/2004 Sb. v platném znění. Objednatel 

může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti obsažené ve 

výše uvedeném právním předpisu. V tomto případě zhotovitel vystaví opravenou fakturu s novým 

termínem splatnosti. 

6.5 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům 

zhotovitele na úhradu ceny díla. 

7. Termíny vyhotovování díla: 

7.1 Dohodnutá doba vyhotovování díla:  3 týdny 

7.2 Předání staveniště:     30.5.2019      

7.3 Zahájení díla:               3.6.2019 

7.4 Ukončení díla:            21.6.2019 

 Dokončením díla se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu. 

7.5 Časový harmonogram předložený zhotovitelem musí být vypracován s podrobností minimálně na 

 realizační týdny a musí respektovat technologické návaznosti prováděných prací.   

 Časový harmonogram je doložen k této smlouvě jako její příloha č. 2. 

7.6 Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení s ohledem na své provozní a organizační 

potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právní nárok na 

smluvní pokuty, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně 

objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu vyhotovování díla  

7.7 V případě, že nebude zahájeno vyhotovování díla do 14 kalendářních dnů od dohodnutého dne 

zahájení stavby (viz. bod 7.3), je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.  

7.8 V případě, že nebude zahájeno vyhotovování díla do 2 měsíců od podpisu smlouvy (viz. bod 7.3), je 

zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

8. Majetkové sankce  

8.1 V případě prodlení zhotovitele s termínem předání díla dle bodu 7.4 této SOD je sjednána smluvní 

pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení oproti 

dohodnutému termínu dokončení díla. 

8.2 V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu k odstraňování vad a nedodělků uvedených 

v zápise o předání díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez 

DPH za každou vadu či nedodělek a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

8.3 V případě prodlení zhotovitele s vyklizením a vyčištěním staveniště v dohodnutém termínu má 

objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý 

kalendářní den prodlení oproti stanovenému termínu vyklizení staveniště. 

8.4 V případě nesplnění nástupu k odstranění vady na díle nebo neodstranění reklamované vady (viz. 

bod 4.2 této smlouvy) bude uplatněna sankce vůči zhotoviteli ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý 

požadavek denně. 

8.5 V případě pozdního nástupu k odstranění vady na díle u havarijních případů (viz. bod 4.3) této 

smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a 



 - 7 - 

zároveň zhotovitel zaplatí objednateli veškeré vzniklé škody či další náklady s tím spojené vyčíslené 

objednatelem. 

8.6 V případě, že nebude zahájeno vyhotovování díla do 2 měsíců od podpisu smlouvy (viz. bod 7.3), je 

zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit (viz. bod 7.6). 

8.7 Pro případ prodlení objednatele s placením faktur je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné 

částky bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

8.8 Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody či úhradu zvýšených 

nákladů s porušením povinností spojených. 

8.9 Prodlení nastává dnem následujícím po termínu dokončení díla, který je uveden ve smlouvě o dílo. 

 

9. Ostatní ujednání 

9.1 Před zahájením díla předloží zhotovitel objednateli písemně k odsouhlasení výčet případných 

subdodavatelů a vyjádření jejich podílu na zakázce. Subdodavatel musí disponovat minimálně 

stejnými kvalifikačními předpoklady, které prokázal zhotovitel v rámci výběrového řízení. Své 

kvalifikační předpoklady musí subdodavatel prokázat na vyzvání objednateli.  

9.2 Zhotovitel zajistí odborné vedení realizace díla autorizovanou osobou v souladu se stavebním 

zákonem v platném znění, čímž se rozumí takové řízení, způsob a postup provádění stavby, které 

zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržení všech platných předpisů v oblasti BOZP, PO 

a OŽP. Dále zajistí bezpečnou instalaci a provoz technického vybavení na stavbě, pořádek na 

staveništi a ukládání stavebních výrobků a hmot, vhodnost jejich použití, odborné ukládání strojů a 

zařízení apod. a dále, aby nedocházelo k ohrožování životního prostředí. 

9.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací na díle dodržovat ustanovení všech příslušných 

předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 

Sb., ve znění zákona č. 88/2016 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 

Sb., č. 494/2001 Sb., č. 495/2001 Sb. v platném znění. Zaměstnanci zhotovitele jsou povinni při 

provádění prací dodržovat ustanovení nařízení vlády. č. 495/2001 Sb. v platném znění.  

9.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 

prostor staveniště, jsou-li dotčena prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 

komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 

9.5 Vlastní vyklizení staveniště bude provedeno do 3 dnů od předání a převzetí díla objednateli. Po tomto 

termínu si zhotovitel může na staveništi ponechat pouze zařízení nutná k odstranění drobných vad a 

nedodělků, a to do doby jejich sjednaného odstranění. 

9.6 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je povinen 

oznámit konání kontrolního dne písemně – e-mailem a nejméně pět dnů před jeho konáním. Obsahem 

kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu činností na díle, kontrola časového a 

finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 

autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

9.7  Do doby převzetí díla objednatelem odpovídá zhotovitel za škody, či jinou újmu způsobené na díle, 

ledaže by zhotovitel prokázal, že ke škodě, či újmě došlo za okolností vylučujících jeho odpovědnost. 

 Zhotovitel odpovídá i za škody či újmy způsobené třetím osobám při provádění díla nebo v 

souvislosti s ním. Na objednatele přechází nebezpečí škody na díle dnem jeho převzetí. 

 

9.8 Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s 

projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto 

se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

9.9 V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, 

je zhotovitel povinen vyzvat zástupce objednatele (TDI) prokazatelnou formou (písemně) minimálně 

3 pracovní dny předem zápisem v SD a e-mailem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část 
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byla provedena řádně. Nebude-li zhotovitel postupovat v souladu s výše uvedeným ujednáním, je 

povinen na žádost objednatele odkrýt zakryté konstrukce na svůj náklad bez jakékoliv možnosti 

domáhat se navýšení finančního plnění, či termínového prodloužení realizace díla. Nebude-li výzva 

ve stavebním deníku do dvou pracovních dnů zástupcem objednatele převzata, zopakuje zhotovitel 

výzvu na objednatele telefonicky a emailem min. 1 den před zakrytím nebo znepřístupněním.  

Nedostaví-li se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole výše uvedených konstrukcí, může 

zhotovitel pokračovat v plnění díla. V případě, že objednatel i přesto bude požadovat odkrytí 

uvedených konstrukcí, zhotovitel tak učiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

9.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho předání objednateli. 

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno smluvní pojištění odpovědnosti za škody způsobené svou 

činností a pojištění stavebně montážní na pojistnou částku min. ve výši celkové ceny díla (viz. bod 

3.1).  

9.11 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými 

potřebami.  

9.12 Zhotovitel je povinen, na vyžádání kdykoliv, předat objednateli technické listy (technologické 

postupy) na provádění zhotovovaného díla (vč. montážních a technologických postupů a 

technologických lhůt). 

9.13 Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 

je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

9.14 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, 

jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po 

uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí 

mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. 

 

10. Prohlášení o zpracování osobních údajů: 

10.1 Osobní údaje obsažené ve smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oplocení jímacího území 

Popovice“, jsou zpracovány společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666/64, 

767 01 Kroměříž, IČO: 49451871, DIČ: CZ49451871. e-mail: vak.km@vak-km.cz, tel: 573 517 111 

(dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

 

10.2 Účelem zpracování je identifikace smluvní strany k uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné 

zakázky „Oplocení jímacího území Popovice“. 

10.3 Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od splnění závazků sjednaných ve smlouvě. 

10.4 Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, jejich neposkytnutí bude mít za následek nemožnost 

uzavření smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Oplocení jímacího území Popovice“.  

10.5 Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, 

popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u 

dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou 

Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o 

vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu. 

 Údaje manažerů pro ochranu osobních údajů jsou Ing. Štouračová Ivana (ivana.stouracova@vak-

km.cz) a Ing. Andrýsková Tereza (tereza.andryskova@vak-km.cz) . Více informací na webových 

stránkách úřadu pro ochranu osobních údajů na www.uoou.cz.  

 

 

 

mailto:vak.km@vak-km.cz
mailto:ivana.stouracova@vak-km.cz
mailto:ivana.stouracova@vak-km.cz
mailto:tereza.andryskova@vak-km.cz
http://www.uoou.cz/
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11. Závěrečná ujednání: 

11.1   Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním 

v Registru smluv. 

11.2   Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy. 

11.3 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky označenými jako dodatek ke smlouvě o dílo s 

pořadovým číslem a podepsanými oběma smluvními stranami. 

11.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění a právními předpisy vztahující se k provádění staveb. 

11.5 Smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 

obdrží 2 vyhotovení. 

11.6  Smluvní strany jsou s textem této smlouvy dokonale obeznámeny a prohlašují, že plně odpovídá      

jejich vůli. Prohlašují dále, že uzavírají tuto smlouvu svobodně a vážně, což svými podpisy rovněž 

potvrzují. 

 

11.7  Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 

smluvním stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu smluvní strany, ani tyto 

informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, či povinností 

ekonomického subjektu. 

11.8  Obě smluvní strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě budou uveřejněny v registru smluv 

(dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění). 

11.9 Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné 

 informace  či údaje, které by nemohly, nebo neměly být zveřejněné. 

 

Přílohy:   Příloha  - oceněný výkaz výměr, časový harmonogram       

                 

 

 

 

 

V Kroměříži dne: 17.4.2019  V Tlumačově  dne: 17.4.2019 

 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

 

 

 

 

 

…………………………………………                                …………………………………………. 

             xxx                                                                        xxx 
       výrobně technický náměstek            Jednatel firmy 

 

 

 

                

 


