

Veřejná zakázka č.: VZ 23.19  
Identifikátor zakázky č.: P19V00000106

## Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)

### Smluvní strany

---

**Statutární město Ostrava,**  
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:  
**Městský obvod Ostrava - Jih**  
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen „objednatel“

**a**

**Název**  
MATOSA PROFISTAV s.r.o.  
Palackého 689/2, 736 01 Havířov  
zastoupený Bc. Martinem Tomašítkem

---

IČO: 05510775  
DIČ: CZ05510775  
Peněžní ústav: KB Havířov

Č. účtu: 115-3446440207/0100  
KS:  
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 67847.

---

dále jen „zhotovitel“

## Obsah smlouvy

---

### čl.I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatel a smlouvu uzavírá při svém podnikání.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu smlouvy, a to ve výši 10.000.000,- Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních k nahlédnutí.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
6. Zhotovitel stavby, která je předmětem této smlouvy, ani osoba s ním propojená, nesmí u této stavby provádět technický dozor.
7. Smlouva byla uzavřena na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava - Jih ze dne 21.3.2019 pod usn. č. 0593/RMOB-JIH/1822/12.

### čl.II. Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele, a to v předem stanovené době dílo – stavbu s názvem:  
**„Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh“**  
v souladu s obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci veřejné zakázky VZ 23.19, jejíž součástí je projektová dokumentace zpracovaná projektantem: Ing. Václav Šimek, IČ: 01944568, datum 12/2018, akce: „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh“, místo stavby ul. Kosmonautů 2430/17, 700 30 Ostrava - Zábřeh, k. ú. Zábřeh nad Odrou (dále jen „stavba“ nebo „dílo“).

Rozsah díla je vymezen nabídkou zhotovitele ze dne 12.3.2019, která je součástí realizační dokumentace stavby.

2. Dále je v případě potřeby součástí provedení díla dle této smlouvy:
  - poskytnutí projekční a inženýrské činnosti potřebné k zajištění hlavního předmětu smlouvy;
  - zpracování projektu zařízení staveniště (dále jen „ZS“) včetně prověření podzemních sítí a zajištění stavebního povolení pro zařízení staveniště včetně úhrady všech nákladů spojených s jeho zřízením, nájmem a provozem, vybudování ZS a deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu a následné předání ploch;
  - zajištění a úhrada médií - elektro, tepelné energie a vody pro stavební a sadové účely a jejich měření na vlastní náklady, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - náklady na ostrahu;
  - zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými orgány; osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, úhrada všech nákladů s tím spojených včetně uvedení do původního stavu a navrácení jejich správci;
  - zpracování a aktualizace harmonogramu výstavby a zásad organizace výstavby, **kteří budou přizpůsobeny provozu školského zařízení, pokud práce budou probíhat ve školním roce v době výuky;**

- zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a jeho předání objednateli před zahájením prací;
  - zajištění funkce odpovědného geodeta (v případě potřeby) po dobu realizace stavby;
  - zajištění vytyčení inženýrských sítí před zahájením prací na staveništi, včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a jejich zpětného písemného předání jednotlivým správcům;
  - zajištění vytyčení obvodu staveniště a objektů stavby, včetně zpracování vytyčovací výkresů;
  - zajištění geometrického plánu dokončené stavby a geometrického plánu pro smlouvy o věcných břemenech vkládaných do katastru nemovitostí; zajištění geodetického plánu skutečného provedení staveb a sítí, které se nevkládají do katastru nemovitostí;
  - zajištění a dodání dvou vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby; zajištění a dodání 1 CD fotodokumentace stavby;
  - likvidace odpadu, jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad;
  - plnění podmínek územního rozhodnutí a dalších příslušných povolení, rozhodnutí a požadavků dotčených orgánů a organizací souvisejících s realizací stavby;
  - převzetí veškerých povinností vyplývajících ze stavebního povolení za objednatele (stavebníka);
  - zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům;
  - denní udržování čistoty na veřejných komunikacích dotčených stavbou;
  - provedení předepsaných měření, individuálních a komplexních zkoušek a předání dokladů, atestů a prohlášení o jejich provedení zadavateli. Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla;
  - zajištění a úhrada odpojení (resp. připojení) sítí dle projektu (např. plyn, elektřina pro jednotlivé uživatele);
  - zajištění provozních řádů a návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce ve dvou vyhotoveních, z toho jedno na CD ROM, včetně schválení a zaškolení obsluhy;
  - zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby;
  - zhotovitel je povinen se na vyzvání objednatele (v případě nutnosti stavebního povolení) zúčastnit kolaudace stavby a převzít k plnění díla požadavky kolaudačního orgánu;
3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných okolností, které vyžadují změny oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele (dodatečné práce). Zhotovitel se tyto práce a služby zavazuje realizovat. V případě požadavku na provedení dodatečných prací zapíše objednatel požadavek do stavebního deníku, zhotovitel požadavek ocení dle jednotkových cen použitých z nabídkového rozpočtu s položkami soupisu prací (dále jen „položkový rozpočet nákladů stavby“) a není-li toto možné, pak se položky stavebních a montážních prací nacení podle ceníku stavebních prací dle cenové soustavy platné v době realizace těchto dodatečných prací, přičemž ocenění bude poníženo dle poměru nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané ceny veřejné zakázky o 2 %. Předmětné dodatečné práce může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. V případě uplatnění tohoto odstavce bude bráno v úvahu ustanovení této smlouvy dle čl. VII. odst. 23., odst. 24. a čl. XI. odst. 3..
4. V případě požadavku prací, které nebudou prováděny, objednatel zapíše svůj požadavek do stavebního deníku a zhotovitel zpracuje odpočtový dodatek rozpočtu, kde budou použity ceny dle položkového rozpočtu zhotovitele dle přílohy č. 1 k této smlouvě. O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
5. Zhotovitel se zavazuje, že provede dodatečně požadované práce, které vyplynou ze závěrečné kontrolní prohlídky stavby, popř. z komplexního vyzkoušení.

- Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít ve smluvně sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou, a to za podmínek dále touto smlouvou stanovených.
- Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provádění stavby, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Je-li k provedení díla potřebná součinnost objednatele, určí zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- Místo plnění: ul. Kosmonautů 2430/17, parc.č. st. 3403, k. ú. Zábřeh nad Odrou (714305), je vymezeno projektovou dokumentací pro provádění stavby uvedenou v odst. 1. tohoto článku.
- Místem pro předání dokumentace skutečného provedení díla a dalších písemností, příp. el. nosičů, je Úřad městského obvodu Ostrava - Jih, odbor školství a kultury (dále jen „OŠK“).
- Dílo bude realizováno na základě jednostranné písemné výzvy ze strany objednatele - resp. dílčích výzev, které budou podmíněny finančním zajištěním v rozpočtu objednatele.

### čl.III. Cena díla

- Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena díla v Kč	Bez DPH	Včetně DPH
<b>Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh</b>	1.927.946,27 Kč	2.332.815,00 Kč

- Cena bez DPH uvedená v odst. 1. tohoto článku (dále jen „Cena“) je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
- Výše DPH bude určena zhotovitelem v souladu s právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.
- Součástí této smlouvy je položkový rozpočet nákladů stavby, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
- Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, ostraha, místní, správní a jiné poplatky a další náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla, včetně veškerých nákladů spojených s účastí zhotovitele na všech jednáních týkající se plnění této smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
- Ke změně Ceny může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde ke změně rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. této smlouvy nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.
- Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, bude do okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH použita platná sazba DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- Cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. II. této smlouvy v kvalitě a druhu určených materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou projektovou dokumentací.
- Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).**

#### čl.IV.Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, **bude** sloužit výlučně pro výkon veřejné správy. Pro výše uvedené plnění **nebude** aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
2. Podkladem pro úhradu Ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH.
3. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
  - a) Evidenční číslo daňového dokladu a datum vystavení,
  - b) **Agendové číslo smlouvy objednatele** (typ/poř. číslo/rok/odbor) z razítka na první straně této smlouvy a datum jejího uzavření, číslo veřejné zakázky: VZ 23.19; identifikátor: P19V00000106,
  - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy),
  - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
  - e) lhůtu splatnosti faktury,
  - f) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu,
  - g) název, sídlo, příjemce, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele,
  - h) údaje zhotovitele o zápisu do Obchodního rejstříku, popř. o zápisu do jiné evidence u podnikatelů nezapsaných do Obchodního rejstříku,
  - i) označení útvaru objednatele, který akci likviduje (tj. OŠK),
  - j) jméno a podpis osoby, která fakturu vystavila, vč. jejího podpisu a kontaktního telefonu,
  - k) zatřídění jednotlivých výrobků dle Standardní klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace stavebních děl (CZ-CC) dle § 92e zákona o DPH a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Současně musí být uplatněn pokyn Generálního finančního ředitelství (dále jen „pokyn GFŘ“) D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
4. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH se smluvní strany dohodly na fakturaci **díla po jeho předání**. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Faktura zhotovitele doložená soupisem provedených prací a předávacím protokolem, které budou podepsány zhotovitelem a písemně odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do celkové výše 90 % z Ceny.
5. Zhotovitel rozdělí fakturaci dle účetních a daňových požadavků na objekty, investiční a neinvestiční náklady, projekt, samostatné movité věci apod.
6. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a podklady nezbytné k jejich ověření a protokol o předání a převzetí díla do 3 pracovních dnů ode dne předání celého díla. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu předložených dokladů dle stavebního deníku, materiálového deníku a přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným či kontaktním osobám objednatele provedení kontroly umožnit. Oprávněná či kontaktní osoba objednatele potvrdí svým podpisem objem provedených prací a dodávek, a to dohodnutou formou do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem. Zhotovitel vystaví a doručí objednateli fakturu do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla.
7. Lhůta splatnosti faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím prokazatelném doručení druhé smluvní straně. Faktura bude doručena jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně pověřenému zaměstnanci objednatele proti písemnému potvrzení.
8. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávku ve výši 10 % z Ceny, jako záruku za nedodělky a vady, které se objeví při předání a převzetí díla nebo následně v záruční době a k zajištění dalších závazků zhotovitele vzniklých dle této smlouvy, a to za účelem jejich krytí. Tato pozastávka bude zhotoviteli uhrazena v souladu s odst. 11. tohoto článku.
9. Smluvní strany souhlasí s tím, že k pozastávce v době, kdy je v dispozici objednatele, nepřirůstá žádné příslušenství s výjimkou úroků z prodlení se zaplacením pozastávky dle odst. 11. a 12. tohoto článku.

10. Smluvní strany souhlasí s tím, aby na peněžitou pohledávku zhotovitele na zaplacení pozastávky byly automaticky bez nutnosti speciálního prohlášení objednatele dle § 1982 občanského zákoníku započteny peněžité pohledávky objednatele vůči zhotoviteli vyplývající z této smlouvy o dílo (zejména smluvní pokuty a náhrady škod). V rozsahu takto provedeného započtení právo zhotovitele na úhradu pozastávky zaniká.
11. Nezaniklo-li právo zhotovitele na úhradu pozastávky dle odst. 8. a 10. tohoto článku, pak se objednatel zavazuje zhotoviteli uhradit pozastávku následujícím způsobem: polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 90 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla; lhůta pro uvolnění pozastávky nesmí být kratší než splatnost konečné faktury. Druhou polovinu sjednané výše pozastávky ve výši 5 % z Ceny, po započtení případných smluvních pokut či jiných sankcí, do 30 dnů od uplynutí záruční doby a splnění všech závazků z odpovědnosti zhotovitele za vady.
12. Uvolnění pozastávek bude provedeno na základě písemné výzvy zhotovitele doručené objednateli po splnění podmínek pro uvolnění pozastávky. Splatnost pozastávek uvedená v předchozím odstavci tak nenastane dříve než uplynutím 30 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neučiní takovou výzvu, není objednatel v prodlení se zaplacením pozastávky nebo její části zhotoviteli.
13. Objednatel je oprávněn uvolnit pozastávky i před uplynutím sjednaných termínů a bez žádosti zhotovitele.
14. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou.
15. Faktura bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn pokyn GFŘ D-22, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů.
16. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována Cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
17. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v úvodu této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
18. Pro případ, že zhotovitel bude mít dle této smlouvy povinnost priznat a zaplatit DPH, činí toto prohlášení: Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli. Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění cenu díla bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na bankovní účet místně příslušného správce daně dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení ceny díla ve výši DPH na bankovní účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny díla bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
20. Pokud zhotovitel nevystaví a nedoručí objednateli fakturu v daném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
21. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, může zhotovitel vůči objednateli uplatnit zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.
22. Před započtením díla nebude objednatel poskytována zhotoviteli zálohová platba. V průběhu realizace může objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zálohou platbu z důvodu vyčerpání finančních prostředků přidělených pro daný kalendářní rok.
23. Smluvní strany se dohodly, že vylučují užití ust. § 2611 občanského zákoníku.

24. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy, že plnění objednatele z uzavřené smlouvy je závislé na přidělení finančních prostředků objednateli z rozpočtu statutárního města Ostravy v předem určeném limitu každoročního čerpání. Vzhledem k této skutečnosti budou v daném roce provedeny a fakturovány práce v objemu finančního krytí daného roku a v dalších letech vždy ve výši, kterou bude objednatel mít zajištěnu ve svém rozpočtu dalšího roku. V případě nepřidělení finančních prostředků objednateli budou práce přerušeny a lhůta realizace se o dobu přerušování prodlouží. O případném nedostatku finančních prostředků bude zhotovitel písemně informován.

## čl.V. Doba plnění

### 1.

- a) Termín zahájení realizace díla:
- do 10 kalendářních dnů od předání staveniště, případně po předchozí dohodě nebo písemné výzvě k realizaci díla ze strany objednatele. Předání staveniště se uskuteční do 3 měsíců od účinnosti smlouvy po předchozí dohodě nebo písemné výzvě, která bude zaslána nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak;
  - o termínu předání staveniště bude objednatel zhotovitele prokazatelně informovat. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště bez náležité omluvy, běží lhůta k zahájení realizace díla sjednaná v odst. 1. tohoto článku ode dne určeného v předchozí dohodě nebo písemné výzvě objednatele k převzetí staveniště;
  - staveništěm se rozumí místo realizace předmětu díla.
- b) **Termín provedení díla**, je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 60 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.
- c) **Doba vyhrazená pro předání a převzetí díla** dle odst. 2. tohoto článku začíná běžet nejpozději 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla (lhůty realizace), a to na základě ukončení realizace díla a doručení písemné výzvy zhotovitele objednateli k zahájení přejímacího řízení **a je součástí lhůty realizace díla. V této době není zhotovitel oprávněn bez souhlasu objednatele provádět jakékoli práce na předmětu díla. Souhlas za objednatele je oprávněna dát kontaktní osoba ve věcech smluvních. V případě zjištění, že zhotovitel provádí jakékoli práce na předmětu díla v době vyhrazené pro předání a převzetí díla bez souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.**
2. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 3 kalendářních dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno do 2 kalendářních dnů ode dne zahájení, pokud nebude dohodnuto jinak. Písemná výzva zhotovitele musí být doručena nejméně 5 kalendářních dnů před uplynutím termínu provedení díla dle odst. 1. tohoto článku.
3. **Ke změnám ustanovení této smlouvy týkajících se termínu plnění smluvních závazků může dojít pouze formou vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě uzavřeného před uplynutím lhůt uvedených v tomto článku, a to zejména za situace, kdy dochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla (zpravidla v důsledku nutnosti změny rozsahu prací). V těchto případech má zhotovitel povinnost předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací a podrobné podklady dokládající oprávněnost požadavku na prodloužení lhůty realizace o konkrétní počet dnů vyplývajících z chronologických zápisů zapsaných ve stavebním deníku při zachování lhůty vyhrazené na předání a převzetí díla, přičemž bude dodržen čl. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušování prací a nedodržení čl. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.**

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla pro vady v projektové (zadávací) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit před zahájením prací, anebo je nemohl zjistit v dostatečném časovém předstihu před jejich prováděním, případně zhotovitel nebude schopen plynule pokračovat v provádění díla z jiných důvodů ležících na straně objednatele, nebo v důsledku zjištění v projektu nezakreslených podzemních zařízení, která brání realizaci prací, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku. Přerušení prací (provádění díla) může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
- V případě, že zhotovitel bude nucen přerušit provádění díla v důsledku nevhodných klimatických podmínek, zapíše tento požadavek na přerušení prací (provádění díla) do stavebního deníku spolu se soupisem prací, kterých se nevhodné podmínky týkají, včetně uvedení, jaké klimatické podmínky jsou potřebné pro jejich provedení. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky (tzn. srážky a venkovní teploty) neumožňují dle technicko-kvalitativních podmínek provádět dané stavební práce. Při posuzování požadavku zhotovitele na přerušení prací (provádění díla) bude brán zřetel na obvyklé klimatické podmínky pro dané roční období, které mohl a měl zhotovitel při sestavování harmonogramu předvídat. Přerušení prací (provádění díla) z důvodu nevhodných klimatických podmínek může odsouhlasit pouze kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních zápisem do stavebního deníku, pokud tak neučiní do 3 pracovních dnů od provedení zápisu zhotovitele, má se za to, že s přerušením nesouhlasí.
- V případě souhlasu objednatele s přerušením prací z výše uvedených důvodů (tj. z důvodů, v jejichž důsledku nedochází ke změně předmětu díla nebo ceny díla) nedochází k prodloužení lhůty realizace díla, ale pouze k posunutí termínu dokončení a předání díla, tj. nebude uzavírán dodatek ke smlouvě. Zhotovitel je povinen předložit kontaktní osobě objednatele ve věcech smluvních aktualizovaný harmonogram prací vyplývající z chronologických zápisů o přerušení prací zapsaných ve stavebním deníku. Projednání upraveného harmonogramu bude stvrzeno zástupcem zhotovitele a kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních s uvedením data projednání. Dodatečně uplatňované dny přerušení nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznány.
5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 3 - Časový harmonogram realizace díla.
6. Zhotovitel je povinen dodržovat časový harmonogram realizace díla. V případě prodlení s provedením jednotlivých částí (etap) díla dle časového harmonogramu realizace díla, bude zhotovitel písemně upozorněn objednatelem na nedodržení časového harmonogramu realizace díla s tím, že objednatel stanoví lhůtu k nápravě až 7 kalendářních dnů. Nebude-li náprava ani v této dodatečně poskytnuté lhůtě učiněna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny části díla, u které došlo k prodlení, za každý i započatý den prodlení s prováděním předmětné části díla. Tato smluvní pokuta dle předchozí věty bude počítána ode dne následujícího po dni, kdy měla být provedena příslušná část díla dle časového harmonogramu realizace díla. V případě zahájení počítání smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním celého díla dle odst. 15. tohoto článku bude k tomuto dni ukončen výpočet smluvní pokuty za prodlení s provedením a předáním části díla.
7. Pokud zhotovitel nezahájí práce v termínu dle odst. 1. písm. a) tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.
8. Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 30 kalendářních dnů od termínu určeného výzvou objednatele, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvní pokutu ve výši 5% z Ceny. Odstoupení objednatele od smlouvy není podmínkou pro uplatnění smluvní pokuty dle tohoto odstavce.
9. Odstoupí-li zhotovitel od smlouvy před zasláním výzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 5% z Ceny.
10. Zhotovitel splní svou povinnost **provést dílo jeho řádným dokončením a předáním** objednateli. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Dílo se má za dokončené, je-li zhotoveno bez vad a nedodělků. Pro účely přejímacího řízení je dílo možné převzít i v případě, vykazuje-li drobné vady či nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jejich užívání podstatným způsobem neomezují, pokud bude dohodnut



termín a způsob jejich odstranění. Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel má právo dílo vykazující drobné vady či nedodělky dle tohoto ustanovení nepřevzít až do doby jejich úplného odstranění.

11. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, obecně závazným právním předpisům, příslušným normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
12. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a kolaudační vady.
13. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí. Tento zápis sepíše zhotovitel do formuláře objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat:
  - označení díla,
  - agendové číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně agendových čísel a dat uzavření jejích dodatků,
  - termín vyklizení prostor,
  - datum ukončení záruky o dílo,
  - soupis nákladů od zahájení do předání díla,
  - zahájení a ukončení realizace díla,
  - seznam převzaté dokumentace,
  - nedodělky a vady nebránící užívání včetně termínu odstranění,
  - prohlášení objednatele, že dílo přejímá, popř. že dílo nepřejímá a z jakých důvodů,
  - datum a místo sepsání zápisu,
  - jména a podpisy oprávněných či kontaktních osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

Zároveň zhotovitel předá objednateli (v případě nutnosti kolaudace) závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby pro vydání kolaudačního souhlasu a doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy v případě, že se vyžadují.

Dále bude předán originál stavebního deníku, to neplatí v případě, že bude zhotovitel odstraňovat vytknuté vady a nedodělky. Originál stavebního deníku bude v tomto případě předán až po ukončení všech zápisů do stavebního deníku. Dříve předaný první průpis denních záznamů bude zhotoviteli objednatelem vrácen.

14. Objednatel není oprávněn užívat nepředanou část díla bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o užívání nepředané části díla musí být písemná. Neplatí v případě, že po dobu realizace stavby bude probíhat provoz investora.
15. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vytknuté vady a nedodělky v dohodnutém termínu dle zápisu o předání a převzetí, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý vytknutý nedodělek a/nebo vadu a za každý i započatý den prodlení.
16. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla v termínu provedení díla podle odst. 1. tohoto článku, bude povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za každý i započatý den prodlení.

## čl.VI.Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Jakost díla bude odpovídat obecně závazné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy, podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů

tak, aby dodržel smlouvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady.

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v realizační dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s platnými i doporučenými technickými normami. Jakékoliv změny oproti schválené realizační dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a v případě požadavku objednatele také autorským dozorem.
4. Objednatel požaduje dodání zboží první jakosti, nepoužité.
5. Jakost a kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části.
6. Dílo bude provedeno ve shodě s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
7. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu již zabudovaných výrobků a materiálů na své náklady.
8. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných příslušnými kompetentními orgány.

### čl.VII. Provádění díla a jiná ujednání

1. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli příslušná stavební povolení v právní moci, pokud byla vydána.
2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis – protokol.
3. Obvod staveniště je vymezen stavebním povolením na zařízení staveniště. Stavební povolení a vlastní zařízení staveniště včetně záborů a nájmu si zajišťuje zhotovitel v potřebném rozsahu na své náklady na základě dokumentace Zásad organizace výstavby (resp. vlastní dokumentace a upřesnění Zásad organizace výstavby).
4. Objednatel zajistí součinnost projektanta na písemnou výzvu zhotovitele do pěti kalendářních dnů.
5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že elektrotechnická zařízení a instalace budou provedeny společností ověřenou dle vyhlášky č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to v případě, že stavba takové práce obsahuje.
7. Zhotovitel prohlašuje, že v rámci realizace **nebudou** použity žádné poddodávky třetích osob, což je potvrzeno v příloze č. 2, této smlouvy (dále jen „příloha č. 2“). V případě nepředvídatelných okolností a ze závažných důvodů může zhotovitel použít poddodávky jiných třetích osob než uvedených v příloze č. 2, pouze na základě předchozího písemného oznámení zhotovitele a po odsouhlasení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních.
8. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat změny materiálu oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálu musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.
9. **Případný použitelný demontovaný materiál vč. kovového odpadu bude nabídnut objednateli k převzetí.**
10. **Zhotovitel odpovídá a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště (přízpusobenému provozu školského zařízení, pokud budou práce probíhat ve školním roce v době výuky).** Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy a zákony, zejména

ekologickými a o likvidaci odpadů. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání celého staveniště. Náklady na hlídání jsou zahrnuty v ceně.
13. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (nikoli pouze zápisem do stavebního deníku) nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předcházejícím upozornění objednatele. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 10% z Ceny, minimálně však 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. V případě nedodržení tohoto ustanovení je zhotovitel současně povinen na základě žádosti objednatele odstranit zakrytí provedených prací, jejichž kvalita má být objednatelem prověřena.
14. Zhotovitel zajistí vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to v termínech dle vlastní potřeby. Zhotovitel 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a oprávněně osobě objednatele ve věcech technických prací v ochranném pásmu či křížení těchto sítí. Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole v průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí geodetická zaměření, která nejpozději před ukončením realizace díla (stavby) předá objednateli. Vytyčení staveniště a veškerých sítí zajistí zhotovitel.
15. Zhotovitel zajistí případná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací. V případě, že tyto budou ve správě městského obvodu Ostrava - Jih, zúčastní se kontaktní osoba objednatele ve věcech smluvních na požádání potřebných správních řízení.
16. Osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci zajistí zhotovitel. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečištění komunikací apod. Zvláštní užívání komunikací oznámí zhotovitel objednateli 21 pracovních dnů předem. Za nedodržování tohoto ustanovení bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
17. Zhotovitel se zavazuje do 2 sad projektové dokumentace zaznamenávat změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí dokončeného díla (stavby). Součástí stavby je i geometrické zaměření. Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem prokazatelně předány 2 sady projektové dokumentace.
18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 dnů od předání dokončeného díla. Veřejné plochy budou v tomto termínu předány příslušnému správci (odboru dopravy a komunálních služeb Úřadu městského obvodu Ostrava - Jih) a zhotovitel toto předání doloží potvrzeným zápisem. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště.
19. Předání základních vytyčovacíh prvků bude dohodnuto při předání staveniště.
20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, nájemcům nebo uživatelům stavby škody, které vzniknou při realizaci díla, pokud bude jeho zavinění prokázáno. V případě, že zhotovitel takovou škodu neuhradí, může objednatel výši náhrady škody započíst na pozastávku.
21. Objednatel převezme objekty nebo jejich samostatné části, které bude nutno uvést do provozu pro zajištění veřejného provozu.
22. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
23. Nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště zhotovitel písemně seznámí objednatele s případnými připomínkami k projektové dokumentaci. V opačném případě zhotovitel prohlašuje, že se

řádně seznámil s projektovou dokumentací pro realizaci stavby a na základě provedené kontroly nezjistil žádné vady, chyby, opomenutí či jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provádění stavby, a že tato je plně způsobilým a kompletním podkladem pro řádné provedení díla.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace vyžadovaných prací na díle.
25. Přenechá-li zhotovitel provedení díla jako celku třetí osobě bez písemného souhlasu objednatele, nebo pokud tato smlouva nestanoví jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z Ceny, a to do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení.

## čl.VIII.Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník se všemi náležitostmi dle ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a prováděcího předpisu, a v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na zápis evidence zaměstnanců, návozu materiálů, použití strojů a technologických postupů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Do stavebního deníku bude zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy.
3. Objednatel a jím označené oprávněné či kontaktní osoby mohou stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko.
4. Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými.
5. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Záznamy musí být čitelné a přehledné.
6. Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také technický a autorský dozor objednatele, případně koordinátor BOZP.
7. Oprávněné či kontaktní osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele jsou tyto osoby povinny písemně provést připomínky vždy do 3 pracovních dnů; jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněnou či kontaktní osobu objednatele k provedení připomínek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle předchozí věty předpokládat.
8. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamy ve stavebním deníku, uvedenými dle předchozího ustanovení, připojí k takovým záznamům do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 0,05 % z Ceny za každý zjištěný případ.
10. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není řádně veden, bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný případ.
11. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů na kontrolních dnech stavby.
12. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do dne předání dokončené stavby objednateli. Poté jej předá objednateli k archivaci dle platných předpisů. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatel, případně dnem převzetí oprav vad a nedodělků, jejichž odstraňování bylo do stavebního deníku zaznamenáváno.
13. Jednostranným zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

## čl.IX.Záruční podmínky a vady díla

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat projektové dokumentaci pro provádění stavby, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobců, platných v České republice v době jeho realizace.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a za vady, které se na díle projeví v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností. Smluvní strany se výslovně dohodly, že i v případě, kdy bude dílo převzato bez výhrad a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce:
  - na veškeré práce HSV a PSV 36 měsíců.
  - s výjimkou: nátěrů a maleb, na které poskytuje záruku v délce 24 měsíců a veškerých dodávek strojů, zařízení technologie a předmětů postupné spotřeby, u nichž garantuje záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců.Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.
4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí díla nebo jeho části objednatelem. Záruka na část díla však neskončí dříve než záruka na celé dílo.
5. Vyskytne-li se při závěrečné kontrolní prohlídce stavebním úřadem a v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše, uvede, jak se projevuje, a navrhne termín pro její odstranění. Jakmile objednatel oznámí zhotoviteli vadu, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, písemně oznámit, jakým způsobem bude vada odstraněna. V případě, kdy objednatel nesouhlasí se způsobem řešení reklamace, vyrozumí o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné řešení reklamace, které musí být písemně odsouhlaseno objednatelem. V případě, kdy nedojde ani v tomto případě ke shodě ve způsobu řešení reklamace, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady takto vzniklé účtovat zhotoviteli.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění reklamované vady v souladu s touto smlouvou.
8. Zhotovitel započne s odstraněním reklamované vady do 5 pracovních dnů ode dne odsouhlaseného způsobu jejího odstranění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Vada bude zhotovitelem odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. V případě nedodržení termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odst. 3. tohoto článku.
10. V případě, že zhotovitel nebude včas reagovat na oznámenou vadu nebo v případě nedodržení dohodnutého termínu k započetí s odstraňováním vady, která se projevila v záruční době nebo neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vytknutou vadu a za každý i započatý den prodlení.
11. V případě, že se zhotovitel k odstranění vady ve stanovené lhůtě nedostaví, je objednatel oprávněn nechat vadu odstranit třetí osobou a náklady mu takto vzniklé účtovat zhotoviteli. Nárok objednatele na smluvní pokutu dle odst. 10. tohoto článku tím není dotčen.

## čl.X. Vlastnická práva, povinnosti a úhrady škod v době výstavby, odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem prováděného díla je objednatel.
2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví objednatele a zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku.
3. Nebezpečí škody na prováděném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého dokončeného díla objednatelem. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého dokončeného díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. Tato zodpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastníka objektů. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle nebo jeho části také po převzetí díla, bylo-li mu ponecháno ke správě a ostraze k odstranění vad a nedodělků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla v jeho vlastnictví.
5. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla, v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

## čl. XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů..
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou změny ceny z důvodu změny sazby DPH dle čl. III. odst. 7. této smlouvy a změny poddodavatele dle čl. VII. odst. 7. a čl. XI. odst. 13. této smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel se zavazuje předat požadavky na změny nebo doplnění této smlouvy vyžadující uzavření dodatků v dostatečném předstihu pro jejich projednání a schválení v Radě městského obvodu Ostrava - Jih a umožnění uzavření dodatku před termínem dokončení díla. Nesplnění této podmínky je důvodem pro odmítnutí požadavku na uzavření dodatku k této smlouvě.
4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. Smluvní vztah lze ukončit i písemnou dohodou obou smluvních stran.
5. Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech:  
technických: Hana Tomašíková  
realizačních: Karel Luhanka  
smluvních: Bc. Martin Tomašík.

### Kontaktní osoby objednatele ve věcech smluvních:

Ing. Gabriela Vasiliadis Tóth DiS., pověřená vedením OŠK, tel.: 599 430 132

### Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

Ing. Jana Kišová., OŠK, tel.: 599 430 337

a pověření zaměstnanci OŠK.

Při změně kontaktních či oprávněných osob objednatele či zhotovitele není nutné uzavírat dodatek ke smlouvě. O této skutečnosti se druhá strana vyzoomí písemně.

6. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

7. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají, že uplatnění případného nároku na smluvní pokutu dle této smlouvy nemá vliv na nárok na náhradu škody, která smluvní straně vznikla porušením smluvní povinnosti druhé strany, a která je stíhána smluvní pokutou.
8. Smluvní strany, využívající své smluvní volnosti, sjednávají automatické započtení vzájemných peněžitých nároků vzniklých z této smlouvy o dílo, bez nutnosti prohlášení o započtení dle § 1982 občanského zákoníku.
9. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, všechny smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy k její úhradě druhé smluvní straně.
10. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil v souvislosti s provedením díla, a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které zhotovitel opatřil v souvislosti s realizací díla, a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
11. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
12. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí straně.
13. Seznam poddodavatelů, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, a seznam poddodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele pouze po předchozím písemném schválení kontaktní osobou objednatele ve věcech smluvních. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, může zhotovitel provést pouze v případě, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení. O změně poddodavatele není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. V případě zjištění porušení tohoto ustanovení ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z Ceny za každé jednotlivé porušení nebo odstoupit od smlouvy do 30 kalendářních dnů ode dne zjištění porušení. Odstoupení je platné dnem doručení zhotoviteli.
14. Zhotovitel je povinen objednateli předložit seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jímž za plnění poddodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny veřejné zakázky, informace bude obsahovat identifikační údaje o poddodavateli a dále o druhu a rozsahu prací.
15. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
16. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak znemožní.
17. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah **vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 2, ustanovení § 2093, ustanovení § 2591, ustanovení § 2609 a ustanovení § 2605 občanského zákoníku.**
18. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
19. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 občanského zákoníku, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
20. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
21. Vše, co bylo mezi smluvními stranami dohodnuto před uzavřením této smlouvy, ve věci týkající se předmětu této smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této smlouvě.
22. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.

23. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
24. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu této smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
25. Nedílnou součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 – Položkový rozpočet nákladů stavby
  - příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí zhotovitel předpokládá realizaci této zakázky
  - příloha č. 3 – Časový harmonogram realizace díla

**Za objednatele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Havířov

\_\_\_\_\_

**Bc. Martin Bednář**  
starosta

\_\_\_\_\_

**Bc. Martin Tomašík**





## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 325,00	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			390 558,00	20
64	Výplně otvorů	HSV			13 100,00	1
95	Ďokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			42 200,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			245 327,00	13
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 267,65	0
713	Izolace tepelné	PSV			2 751,75	0
735	Otopná tělesa	PSV			13 547,00	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			8 088,00	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			103 399,00	5
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			779 616,20	40
781	Obklady keramické	PSV			231 383,00	12
783	Nátěry	PSV			5 528,40	0
784	Malby	PSV			31 630,40	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			25 224,87	1
VN	Vedlejší náklady	VN			26 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			1 000,00	0
Cena celkem					1 927 946,27	100

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>					<b>5 325,00</b>		
1	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maltou vápenou v místě dmtz překrytí objektová dilatace (stěny, strop) : viz. odk. mtz 5, v.č. 102 : (22,5+13,0)*2	m	71,00000	75,00	5 325,00	801-4	RTS 18/ II	
				71,00000					
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					<b>390 558,00</b>		
2	631317205R00	Mazanina z betonu prostého řezání dilatačních spár hloubky 0-50 mm, v podlahách ze železobetonu (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem dmtz dle odk. 6, viz. v.č. 101 (předpoklad - svařovaná síť v mazanině) : 15,5	m	15,50000	1 000,00	15 500,00	801-1	RTS 18/ II	
				15,50000					
3	632Rp411904	Penetrace savých podkladů (syntetická penetrace problémových podkladů) mtz dle odk. 1, viz. v.č. 102, 105 : 343,6	m2	343,60000	55,00	18 898,00		Vlastní	
				343,60000					
4	632Rp419101	Samonivelační sádrový potěr bez pnutí ke zhotovení podkladů v objektech pro renovace, v tl. cca 10 mm, spotřeba 1,8 kg/m2 při tl. 1 mm mtz dle odk. 1, viz. v.č. 102, 105 : 343,6 Začátek provozního součtu 21,425*16,05 připočet ostění : (1,2+0,95)*0,25 (2,24+2,2*5+2,23)*0,1 (2,24+2,23*3+2,2*2+2,1)*0,1 odpočet sloupů, přesah konstrukcí : -0,53*0,4*3 -(0,82+0,54)*0,43 -0,53*(0,63+0,43) -0,84*0,57 -0,54*(0,43*3+0,63) -0,5*0,42*2 -0,25*0,4*2	m2	343,60000	600,00	206 160,00		Vlastní	
				343,60000					
				343,87125					
				0,53750					
				1,54700					
				1,54300					
				-0,63600					
				-0,58480					
				-0,56180					
				-0,47880					
				-1,03680					
				-0,42000					
				-0,20000					

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Konec provozního součtu									
	5	632Rp996301	Sanace trhlin v betonových mazaninách tekutou akrylátovou pryskyřicí vč. sesponkování, trhliny š= do 4 mm, spotřeba 100-150g / bm, vč. dodávky pryskyřice a vlnkových spon	m	150,00000	1 000,00	150 000,00	Vlastní	
				odhadem : 150,0	150,00000				
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>					<b>13 100,00</b>		
	6	641951111R00	Osazení rámu okenních dřevěných a osazovacích osazovacích (slepých) ocelových nebo dřevěných o ploše do 1 m2	kus	15,00000	200,00	3 000,00	801-1	RTS 18/ II
na jakoukoliv cementovou maltu. Včetně kotvení rámu do zdiva.									
				mtz odk. 9, vel. 15 x 15 cm : 8	8,00000				
				mtz odk. 10, vel. 15 x 30 cm : 3	3,00000				
				mtz odk. 11, vel. 35 x 40 cm : 4	4,00000				
	7	553pc99001	odk.9_Nerezová revizní dvířka, vel. 15 x 15 cm, vč. osazovacího rámečku, povrch. úprava broušený nerez. plech, bez větracích otvorů	ks	8,00000	500,00	4 000,00		Vlastní
	8	553pc99002	odk.10_Nerezová revizní dvířka, vel. 15 x 30 cm, vč. osazovacího rámečku, povrch. úprava broušený nerez. plech, bez větracích otvorů	ks	3,00000	700,00	2 100,00		Vlastní
	9	553pc99003	odk.11_Nerezová revizní dvířka, vel. 35 x 40 cm, vč. osazovacího rámečku, povrch. úprava broušený nerez. plech, bez větracích otvorů	ks	4,00000	1 000,00	4 000,00		Vlastní
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stávkách</b>					<b>42 200,00</b>		
	10	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	362,00000	100,00	36 200,00	801-1	RTS 18/ II
				prostor jídelny : 21,55*16,8-0,04	362,00000				
	11	900Rp101	Hzs - nezmeřitelné práce - práce jinde neuvedené, dle zápisu do stav. deníku, schválené TDS	hod	20,00000	300,00	6 000,00		Vlastní
				dmtz a zpětná mtz doplňkových konstrukcí : 20	20,00000				
Začátek provozního součtu									

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		hasicí přístroj, police, rohové lišty : přemístění stolů a židlí, apod..... : Konec provozního součtu						
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>245 327,00</b>		
12	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm dmtz dle odk. 1, viz. v.č. 101 : 343,6	m2	343,60000	300,00	103 080,00	801-3	RTS 18/ II
13	965048516R00	Broušení betonového povrchu příplatek za každý další 1 mm broušení odstranění výškových nerovností stáv. podlahy : dmtz dle odk. 1, viz. v.č. 101_cca 25% v tl. do 10 mm : 343,6*0,25*10	m2	859,00000	55,00	47 245,00	801-3	RTS 18/ II
14	965081713R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár dmtz dle odk. 1, viz. v.č. 101, strojní vybourání stáv. dlažby (tech. popis viz. TZ) : 343,6 Začátek provozního součtu 21,425*16,05 připočet ostění : (1,2+0,95)*0,25 (2,24+2,2*5+2,23)*0,1 (2,24+2,23*3+2,2*2+2,1)*0,1 odpočet sloupů, přesah konstrukcí : -0,53*0,4*3 -(0,82+0,54)*0,43 -0,53*(0,63+0,43) -0,84*0,57 -0,54*(0,43*3+0,63) -0,5*0,42*2 -0,25*0,4*2 Konec provozního součtu	m2	343,60000	150,00	51 540,00	801-3	RTS 18/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	965081702R00	Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm	m	30,90000	80,00	2 472,00	801-3	RTS 18/II
		dmz dle odk. 2, viz. v.č. 101 : 30,9		30,90000				
		Začátek provozního součtu						
		2,24+2,2*5+2,23		15,47000				
		2,24+2,23*3+2,2*2+2,1		15,43000				
		Konec provozního součtu						
16	968072244R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) okenních jednoduchých, plochy do 1 m2	m2	0,90000	400,00	360,00	801-3	RTS 18/II
		mtz odk. 9, vel. 15 x 15 cm : 0,15*0,15*8		0,18000				
		mtz odk. 10, vel. 15 x 30 cm : 0,15*0,3*3		0,13500				
		mtz odk. 11, vel. 35 x 40 cm : 0,35*0,4*4		0,56000				
		0,025		0,02500				
17	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	66,60000	200,00	13 320,00	801-3	RTS 18/II
		včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,						
		dmz dle odk. 3, viz. v.č. 101 :						
		KO do v= 780 mm : 45,8*0,78-0,024		35,70000				
		Začátek provozního součtu						
		(21,425+16,05+0,1*14+0,2*2+0,5*2+0,25*2)*2		81,55000				
		odpočet otvorů, průniků k <sub>ci</sub> : -(2,24*2+2,23*4+2,2*7+2,1+1,2+0,95+2,7)		-35,75000				
		Konec provozního součtu						
		dmz dle odk. 4, viz. v.č. 101 :						
		KO do v= 1225 mm : 25,2*1,225+0,03		30,90000				
		Začátek provozního součtu						
		(0,53+0,4)*2*3		5,58000				
		(0,54+0,43)*2*3		5,82000				
		(0,54+0,4)*2		1,88000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(0,54+0,63)*2		2,34000				
		(0,53+0,63)*2		2,32000				
		(0,82+0,43)*2		2,50000				
		(0,84+0,57)*2		2,82000				
		(0,53+0,43)*2		1,92000				
		Konec provozního součtu						
18	978Rp102	Příplatek za práce v místě bourání KO na sloupech (zakufrování rozvodů)	kpl	3,00000	5 000,00	15 000,00		Vlastní
19	985Rp131312	Mechanické odstranění poškozeného a uvolněného materiálu, vč. očištění (okartáčování) povrchu	m2	123,10000	100,00	12 310,00		Vlastní
		"skladba C						
		"skladba E						
		"skladba G						
		"skladba H						
		"skladba J						
		"skladba K						
		"skladba L						
		"skladba N						
		v ploše do cca 30% :						
		dmtz dle odk. 1, viz. v.č. 101, strojní vybourání stáv. dlažby (tech. popis viz. TZ) : 343,6*0,3		103,08000				
		dmtz dle odk. 3, viz. v.č. 101 :						
		KO do v= 780 mm : 35,7*0,3		10,71000				
		dmtz dle odk. 4, viz. v.č. 101 :						
		KO do v= 1225 mm : 30,9*0,3		9,27000				
		0,04		0,04000				
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 267,65</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
20	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,89217	300,00	3 267,65	801-4	RTS 18/ II

<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>			<b>2 751,75</b>			
21	713191221R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky obložení stěn pásky 100 mm, včetně dodávky materiálu	m	106,95000	25,00	2 673,75	800-713	RTS 18/ II

v podlaze - obvod místnosti :  $(16,05+21,425+0,1*14+0,25*4+0,5*2)*2$  81,75000  
 přípočet sloupů : 25,2 25,20000  
 Začátek provozního součtu

(0,53+0,4)*2*3	5,58000
(0,54+0,43)*2*3	5,82000
(0,54+0,4)*2	1,88000
(0,54+0,63)*2	2,34000
(0,53+0,63)*2	2,32000
(0,82+0,43)*2	2,50000
(0,84+0,57)*2	2,82000
(0,53+0,43)*2	1,92000

Konec provozního součtu

22	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	26,00000	3,00	78,00	800-713	RTS 18/ II
----	--------------	----------------------------------------------------------------------------	---	----------	------	-------	---------	------------

<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>			<b>13 547,00</b>			
23	735111810R00	Demontáž radiátorů litinových článkových	m2	13,00000	100,00	1 300,00	800-731	RTS 18/ II

dmtz dle odk. 12, viz. v.č. 101 - s uložení pro zpětnou mtz, místo uskladnění určí investor :

$0,255*(9+19+12+11)-0,005$  13,00000

24	735192911R00	Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	13,00000	150,00	1 950,00	800-731	RTS 18/ II
----	--------------	----------------------------------------------------------------------------------	----	----------	--------	----------	---------	------------



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dmtz dle odk. 12, viz. v.č. 101 - s uložením pro zpětnou mtz : 0,255*(9+19+12+11)-0,005		13,00000				
25	735Rp191910	Vypuštění, napuštění vody do otopného systému - bez kotle, vč. tlakové zkoušky	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
26	900Rp735	Přemístění a uskladnění stáv. otopných těles v rámci stavby pro zpětnou mtz, určí investor	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
27	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	99,00000	3,00	297,00	800-731	RTS 18/ II
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>8 088,00</b>		
28	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2 dmtz dle odk. 5, viz. v.č. 101 - obložení objektové dilatace š= cca 200 mm : 22,5*0,2	m2	4,50000	100,00	450,00	800-766	RTS 18/ II
29	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely velikosti do 1,5 m2 dmtz dle odk. 5, viz. v.č. 101 - obložení objektové dilatace š= cca 200 mm : 13,0*0,2	m2	2,60000	130,00	338,00	800-766	RTS 18/ II
30	766662811R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří jednokřídlových dmtz dle odk. 19, viz. v.č. 101 : 2	kus	2,00000	45,00	90,00	800-766	RTS 18/ II
31	766662812R00	Demontáž dveřních křidel prahů dveří dvoukřídlových dmtz dle odk. 19, viz. v.č. 101 : 1	kus	1,00000	65,00	65,00	800-766	RTS 18/ II
32	766Rp137811	Demontáž krycích lišt dmtz dle odk. 5, viz. v.č. 101 - krycí lišty objektové dilatace : 38,0*2	m	76,00000	10,00	760,00		Vlastní
33	766Rp995104	Dmtz a zpětná mtz šatních sestav vč. šatního regálu vč. uskladnění v rámci stavby, místo uskladnění určí investor	kpl	6,00000	1 000,00	6 000,00		Vlastní
34	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	77,00000	5,00	385,00	800-766	RTS 18/ II
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>103 399,00</b>		
35	767Rp545401	Montáž objektové dilatace (stěnová, stropní) mtz dle odk. 5 - nástěnná dilatace : 22,5 mtz dle odk. 6 - stropní dilatace : 13,0	m	35,50000	100,00	3 550,00		Vlastní
36	767Rp995104	Dmtz a zpětná mtz výdejních pultů (trubkových, plných) vč. uskladnění v rámci stavby, místo uskladnění určí investor	kpl	5,00000	7 000,00	35 000,00		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	767Rp995105	D+M_Soklu v místě výdejního okna z nerez. plechu š= 150 mm, dl. 1600 mm, vč. kotevní sady	kpl	2,00000	2 000,00	4 000,00		Vlastní
38	553Rp997671	Dodávka meziobj. dilatace - hladký nástěnný kryt z Al eloxovaného profilu, š= 197 mm, vč. kotevní sady, pryžového těsnění, (alt. nástřík RAL - dle výběru investora)	m	39,00000	1 500,00	58 500,00		Vlastní
		mtz dle odk. 5 - nástěnná dilatace : 24,0		24,00000				
		mtz dle odk. 6 - stropní dilatace : 15,0		15,00000				
39	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	783,00000	3,00	2 349,00	800-777	RTS 18/ II
<b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>779 616,20</b>		
40	771101121R00	Příprava podkladu před kladením dlažeb provedení penetrace podkladu	m2	687,20000	25,00	17 180,00	800-771	RTS 18/ II
		PU penetrace pro podklady citlivé na vlhkost :						
		mtz dle odk. 1, viz. v.č. 102, 105 : 343,6		343,60000				
		penetrace podkladu pro zvýšení přilnavosti :						
		mtz dle odk. 1, viz. v.č. 102, 105 : 343,6		343,60000				
41	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	343,60000	6,00	2 061,60	800-771	RTS 18/ II
		dmz dle odk. 1, viz. v.č. 101 : 343,6		343,60000				
42	771575118RW1	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, rezných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	343,60000	1 000,00	343 600,00	800-771	RTS 18/ II
		mtz dle odk. 1, viz. v.č. 102, 105 : 343,6		343,60000				
		Začátek provozního součtu						
		21.425*16,05		343,87125				
		připčet ostění :						
		(1,2+0,95)*0,25		0,53750				
		(2,24+2,2*5+2,23)*0,1		1,54700				
		(2,24+2,23*3+2,2*2+2,1)*0,1		1,54300				
		odpočet sloupů, přesah konstrukcí :						
		-0,53*0,4*3		-0,63600				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,82+0,54)*0,43		0,58480				
		-0,53*(0,63+0,43)		0,56180				
		-0,84*0,57		0,47880				
		-0,54*(0,43*3+0,63)		1,03680				
		-0,5*0,42*2		0,42000				
		-0,25*0,4*2		0,20000				
		Konec provozního součtu						
43	771578001R00	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily dilatační podlahové, pouze montáž	m	75,50000	175,00	13 212,50	800-771	RTS 18/ II
		mtz dle odk. 21 - dilatační profil v keram. dlažbě : 75,5		75,50000				
44	771577113RV1	Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové eloxovaný hliník, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, připevnění na nárazecí profil, , šířka profilu 30 mm	m	3,50000	500,00	1 750,00	800-771	RTS 18/ II
		mtz dle odk. 19, viz. v.č. 102 - v místě prahu dveří : 3,5		3,50000				
45	771578011RT1	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	78,10000	50,00	3 905,00	800-771	RTS 18/ II
		spára podlaha/stěna viz. v.č. 102 : 78,1		78,10000				
		Začátek provozního součtu						
		(21,425+16,05+0,1*14+0,2*2+0,5*2+0,25*2)*2		81,55000				
		odpočet přechodové lišty : -(1,3+1,2+1,0)		-3,50000				
		Konec provozního součtu						
46	771Rp315101	Položení separační netkané textilie vtačené do cementového lepidla, bez dodávky textilie	m2	343,60000	25,00	8 590,00		Vlastní
		mtz dle odk. 1, viz. v.č. 102, 105 : 343,6		343,60000				
47	235pc215001	Jednosložková rychleschnoucí penetrace na bázi polyuretanové pryskyřice, pro podklady citlivé na vlhkost, spotřeba 0,1 kg/při tl. 1 mm	m2	395,20000	155,00	61 256,00		Vlastní
		PU penetrace pro podklady citlivé na vlhkost :						
		mtz dle odk. 1, viz. v.č. 102, 105 : 343,6*1,15+0,06		395,20000				
48	235pc215002	Rychleschnoucí disperzní penetrace, spotřeba 0,08 kg/při tl. 1 mm	m2	395,20000	68,00	26 873,60		Vlastní

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PU penetrace pro podklady citlivé na vlhkost : mtz dle odk. 1, viz. v.č. 102, 105 : 343,6*1,15+0,06		395,20000				
49	553pc99101	Dilatační profil vulkanizovaný - nerezový, v hrany= 10/12,5 mm, šlíka viditelné hrany a= 8/10 mm, vložka EPDM, dl. 2,5 m	m	79,30000	155,00	12 291,50		Vlastní
		mtz dle odk. 21 - dilatační profil v keram. dlažbě : 75,5*1,05+0,025		79,30000				
50	597pc64201	Dlažba slinutá, povrch hladký matný, rozměr 598/598/10mm, rektifikované provedení, R9/A, probarvený střeš – barva dle výběru investora	m2	378,00000	500,00	189 000,00		Vlastní
		mtz dle odk. 1, viz. v.č. 102, 105 : 343,6*1,1+0,04		378,00000				
51	693pc66101	Přemosťující podložka - podložka k odbourání pnutí od tahových a smykových sil , tl. 1,1 mm, 250g/m2, (použití jako armovací vrstva), je paropropustná, prodyšná	m2	395,20000	200,00	79 040,00		Vlastní
		mtz dle odk. 1, viz. v.č. 102, 105 : 343,6*1,15+0,06		395,20000				
52	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	6 952,00000	3,00	20 856,00	800-771	RTS 18/ II
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>231 383,00</b>		
53	781101121R00	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce	m2	114,30000	25,00	2 857,50	800-771	RTS 18/ II
		mtz dle odk. 2, 3, 4 - v.č. 102 :						
		KO do v= 80 cm : 38,1		38,10000				
		KO do v= 140 cm : 40,9		40,90000				
		KO do v= 140 cm : 35,3		35,30000				
54	781475114RV1	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 200 x 200 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	79,00000	600,00	47 400,00	800-771	RTS 18/ II
		mtz dle odk. 2, v.č. 102 :						
		KO do v= 80 cm : 38,1		38,10000				
		Začátek provozního součtu						
		parapet pod okny (obvod. stěny) : (2,24*2+2,2*7+2,23*4+2,1)*0,8		24,72000				
		čelní stěna s výdejnými okny jídelny : (16,05+0,5*4+0,2*4-(1,2+0,95))*0,8		13,36000				
		Konec provozního součtu						
		mtz dle odk. 3, v.č. 102 :						

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KO do v= 140 cm : 40,9		40,90000				
		Začátek provozního součtu						
		(16,05+21,425*2+0,1*2*14+0,25*4)*1,4		87,78000				
		odpočet otvorů, průniků k_cí : -(2,24*2+2,2*7+2,23*4+2,1+2,6)*1,4		-46,90000				
		Konec provozního součtu						
55	781491001RT1	Lišty k obkladům bez dodávky materiálu	m	220,90000	60,00	13 254,00	800-771	RTS 18/ II
		dle odk. 2, 3, 4 :						
		rohové lišty k obkladům - nerezové : 6,4+44,8+67,2		118,40000				
		horní hrana obkladu - plastová lišta : 47,9+29,1+25,5		102,50000				
56	781475112RV2	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 10x20 cm, CARO FK flex (lepíadlo), ASO-Fugenbunt (spára)	m2	35,30000	830,00	29 299,00		Vlastní
		mtz dle odk. 4, v.č. 102 :						
		KO do v= 140 cm : 25,2*1,4+0,02		35,30000				
		Začátek provozního součtu						
		(0,53+0,4)*2*3		5,58000				
		(0,54+0,43)*2*3		5,82000				
		(0,54+0,4)*2		1,88000				
		(0,54+0,63)*2		2,34000				
		(0,53+0,63)*2		2,32000				
		(0,82+0,43)*2		2,50000				
		(0,84+0,57)*2		2,82000				
		(0,53+0,43)*2		1,92000				
		Konec provozního součtu						
57	781Rp101101	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS	m2	114,30000	215,00	24 574,50		Vlastní
		vyrovnávací malta v tl. 20 mm :						
		mtz dle odk. 2, 3, 4 - v.č. 102 :						
		KO do v= 80 cm : 38,1		38,10000				
		KO do v= 140 cm : 40,9		40,90000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		KO do v= 140 cm : 35,3		35,30000				
58	246pc16661	Disperzní přednátěr pro savé podklady, spotřeba 100-150 g/ m2 při tl. 1 mm mtz dle odk. 2, 3, 4 - v.č. 102 : 114,3*1,2+0,04	m2	137,20000	105,00	14 406,00		Vlastní
				137,20000				
59	286pc81001	Lišta ukončovací k obkladům oblá PVC 10 mm, bílá, příp. dle výběru investora horní hrana obkladu - plastová lišta : 102,5*1,05-0,025	m	107,60000	95,00	10 222,00		Vlastní
				107,60000				
60	553pc55311	Lišta ukončovací nerezová L s oblým rohem, pro obklad tl. 10 mm, příp. dle výběru investora rohové lišty k obkladům - nerezové : 118,4*1,05-0,02	m	124,30000	155,00	19 266,50		Vlastní
				124,30000				
61	585pc81301	Stabilní vyrovnávací malta s lehkými plnivy pro tloušťky od 3 do 50 mm, spotřeba 1,3 kg/ m2_při tl. 1 mm vyrovnávací malta v tl. 20 mm : mtz dle odk. 2, 3, 4 - v.č. 102 : 114,3	m2	114,30000	165,00	18 859,50		Vlastní
				114,30000				
62	597813604R	obklad keramický š = 198 mm; l = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle béžová; mat mtz dle odk. 2, v.č. 102 : KO do v= 80 cm : 38,1*1,1 mtz dle odk. 3, v.č. 102 : KO do v= 140 cm : 40,9*1,1	m2	86,90000	320,00	27 808,00	SPCM	RTS 18/ II
				41,91000				
				44,99000				
63	597813604R1	Obkládačka 10x20 světle béžová mat, Color One mtz dle odk. 4, v.č. 102 : KO do v= 140 cm : 35,3*1,1-0,03	m2	38,80000	450,00	17 460,00		Vlastní
				38,80000				
64	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	1 992,00000	3,00	5 976,00	800-771	RTS 18/ II
<b>Díl: 783</b>		<b>Nátěry</b>				<b>5 528,40</b>		
65	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukci oškrabáním dmtz dle odk. 12, viz. v.č. 101 - s uložením pro zpětnou mtz : 0,255*(9+19+12+11)-0,005	m2	13,00000	30,00	390,00	800-783	RTS 18/ II
				13,00000				
66	783324140R00	Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + jednonásobné s 1x emailováním	m2	13,00000	180,00	2 340,00	800-783	RTS 18/ II

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dmtz dle odk. 12, viz. v.č. 101 - s uložením pro zpětnou mtz : 0,255*(9+19+12+11)-0,005		13,00000				
67	783401811R00	Odstranění starých nátěrů z potrubí a armatur potrubí, do DN 50 mm dmtz dle odk. 17 : 3,3*2*8	m	52,80000	3,00	158,40	800-783	RTS 18/ II
68	783424140R00	Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem na vzduchu schnoucí mtz dle odk. 17 : 3,3*2*8	m	52,80000	50,00	2 640,00	800-783	RTS 18/ II

<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>31 630,40</b>		
69	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	528,80000	18,00	9 518,40	800-784	RTS 18/ II
70	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorných, barevné, dvojnásobné	m2	552,80000	40,00	22 112,00	800-784	RTS 18/ II

výmalba stropu :	
m.č. 1.01 : 343,6	343,60000
výmalba stěn : 268,8	268,80000
Začátek provozního součtu	
(21,425+16,05)*2*3,3	247,33500
přípočet bočních čel sníženého podhledu : 21,425*0,5*2	21,42500
Konec provozního součtu	
přípočet sloupů : 25,2*3,3+0,04	83,20000
Začátek provozního součtu	
(0,53+0,4)*2*3	5,58000
(0,54+0,43)*2*3	5,82000
(0,54+0,4)*2	1,88000
(0,54+0,63)*2	2,34000
(0,53+0,63)*2	2,32000
(0,82+0,43)*2	2,50000
(0,84+0,57)*2	2,82000
(0,53+0,43)*2	1,92000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018.05	OPRAVA PODLAHY V JÍDELNĚ ZŠ KOSMONAUTŮ 15, OSTRAVA-ZÁBŘEH
O:	01	SO 01 - Oprava podlahy
R:	1	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		odpočet KO v ploše/na sloupech : -(107,5+35,3)				-142,80000		
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>25 224,87</b>		
71	979087112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání suti na dopravní prostředky,	t	18,75455	200,00	3 750,91	821-1	RTS 18/ II
		se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,						
72	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,75455	150,00	2 813,18	801-3	RTS 18/ II
73	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	262,56363	10,00	2 625,64	801-3	RTS 18/ II
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	18,75455	150,00	2 813,18	801-3	RTS 18/ II
75	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	18,75455	45,00	843,95	801-3	RTS 18/ II
76	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva	t	18,75455	650,00	12 190,46	801-3	RTS 18/ II
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	18,75455	10,00	187,55	800-6	RTS 18/ II
		s hrubým urovnáním,						
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>26 000,00</b>		
78	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 18/ II
79	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 18/ II
80	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 18/ II
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>1 000,00</b>		
81	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 18/ II
<b>Celkem</b>						<b>1 927 946,27</b>		

JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol  
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků  
 ostatní stavební akce




## Seznam poddodavatelů, s jejichž pomocí účastník předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavatelí, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 23.19 „Oprava podlahy v jídelně ZŠ Kosmonautů 15, Ostrava - Zábřeh“			
1.	Název:	/	
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:	/	
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČO:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za účastníka:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

## Čestné prohlášení

Tímto prohlašuji, že ~~nehodlám~~ / **hodlám** (~~nehodící~~ ~~škrtněte~~) využít k plnění veřejné zakázky poddodavatele a předkládám shora uvedený seznam poddodavatelů.

*Práve budova provedeny vlastními zaměstnanci.*

Osoba oprávněná jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení	
Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	<b>Bc. Martin Tomašík , jednatel</b>
Datum:	<b>12.3.2019</b>

**MATISA**  
MATEŘSKÁ ODDĚLOVACÍ SPOLEČNOST

Pálavského nám. / 716 01 Havířov - Město  
IČO: 25220115

