



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



SMLOUVA O DÍLO

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

v rámci nadlimitní veřejné zakázky
„Výběr generálního projektanta stavby – 2. LF UK, 4. etapa“

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
se sídlem: V Úvalu 84, 150 06 Praha 5
zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Komárkem, CSc., děkanem fakulty
IČ: 00216208
DIČ: CZ00216208
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
datová schránka: pijj9b4

k jednání ve věcech technických oprávněn: Bc. [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: TECHNICO Opava s.r.o.
se sídlem: Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
zastoupený: Ing. Martinem Uličným, jednatelem
IČ: 25849204
DIČ: CZ25849204
Bankovní spojení: ČSOB a. s.
Číslo účtu: [REDACTED]
k jednání ve věcech technických oprávněn: Ing. [REDACTED]
datová schránka: fzc6jud

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tuto smlouvu platně uzavřít.



Článek 1.

Preambule

Zhotovitel byl vybrán v zadávacím řízení k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), vyhlášeném Objednatel s názvem „Výběr generálního projektanta stavby – 2. LF UK, 4. etapa“, ve věstníku veřejných Z2018-024871 (dále jen „Veřejná zakázka“) na základě nabídky Zhotovitele ze dne 25.9.2016 (dále jen „Nabídka“). Zakázka je realizována v rámci projektu „Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474.

Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a s podmínkami zadávacího řízení a Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

Článek 2.

Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby, projektové dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením, dále výkon autorského dozoru při realizaci stavby a výkon inženýrské činnosti.

ČÁST PRVNÍ: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Článek 3.

Předmět této části smlouvy

1. Předmětem první části smlouvy je zpracování ověřovací objemové studie, dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením, dokumentace bouracích prací a projektové dokumentace pro provedení stavby a výběr Zhotovitele stavby.
2. Jednotlivé části projektové dokumentace budou členěny na výkonové fáze (dále také „VF“) s náležitostmi vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným výkazem výměr. Tyto výkonové fáze jsou blíže specifikovány v čl. 4. této smlouvy.
3. Rozsah a kvalita předmětu díla je dána příslušnými ČSN, ČSN EN, vyhláškami a předpisy platnými a účinnými v době provádění díla a dalšími podmínkami Objednatele sjednanými v této smlouvě.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou Díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a včasnému provedení Díla nezbytné. Podklady pro provedení Díla dle této smlouvy jsou součástí této smlouvy.



Článek 4. Výkonové fáze

Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo spočívající ve výkonu následujících výkonových fází:

VF 1 – Ověřovací objemová studie

Projektová dokumentace objemové studie bude zpracována na základě požadavků změn zadavatele na snížení finanční náročnosti stavby a požadavků kladených na počty a druhy výukových prostor. Studie bude sloužit pro stanovení rozsahu výkonové fáze Projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením.

VF 2 - Projektová dokumentace změny stavby před jejím dokončením

Projektová dokumentace pro změnu stavby před jejím dokončením bude zpracována v rozsahu a podrobnosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním znění, a dále v rozsahu nezbytném pro zajištění rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením. Součástí plnění bude zajištění inženýrské činnosti a projednání s dotčenými orgány státní správy a vlastníků dotčené technické infrastruktury včetně získání pravomocného rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením.

VF 3 – Dokumentace bouracích prací

Dokumentace bouracích prací bude dopracována do podrobnosti pro provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným výkazem výměr.

VF 4 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a interiéru

- Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby bude zpracována v rozsahu a podrobnosti vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a dále dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněným výkazem výměr. Součástí projektové dokumentace bude vypracování potřebných detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů. V projektové dokumentaci budou prostorově zkoordinovány veškeré profese včetně koordinačních výkresů těchto profesí. Členění a značení stavebních a inženýrských objektů bude odvozeno z předchozího stupně projektové dokumentace. Součástí plnění je spoluúčast dodavatele na tvorbě odpovědí na dotazy uchazečů v průběhu realizace veřejné zakázky pro Zhotovitele stavby a dodávky vnitřního vybavení.
- Projekt interiéru
Projekt interiéru pro výběr dodavatele v podrobnosti projektové dokumentace pro provádění stavby bude zpracován jako samostatná a oddělitelná část projektové dokumentace a bude sloužit jako kniha standardů pro výběr dodavatele této části



stavební zakázky.

Projektová dokumentace bude obsahovat přehledné výkresy jednotlivých podlaží, půdorysy místností, 2D pohledy na stěny vybraných prostor, detaily atypických prvků, specifikaci všech interiérových prvků a vybavení, oceněný a neoceněný soupis prvků, volného a zabudovaného nábytku a souvisejících prací.

Projektová dokumentace bude současně obsahovat specifikaci koncových prvků všech instalací, barevnosti, materiálů povrchů podlah a obkladů stěn, spárořezy podlah a obkladů, infosystém, vybavení sociálního zařízení, šaten, fitness apod. Specifikace vyplývající z projektu interiéru bude přenesena do souvisejících částí dokumentace pro provedení stavby. Součástí projektu interiérů bude dokumentace AV techniky pro výběr Zhotovitele v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby, bude zpracována jako samostatná a oddělitelná část dokumentace a bude sloužit jako kniha standardů pro výběr dodavatele této části stavební zakázky.

Po odsouhlasení finálního návrhu projektové dokumentace Objednatelem, je možné vyhotovit čistopis projektové dokumentace.

Dílo bude předáno na základě oboustranně podepsaného předávacího protokolu a to za jednotlivé výkonové fáze samostatně.

Článek 5.

Součinnost Objednatele a Zhotovitele

1. Objednatel se zavazuje předávat Zhotoviteli informace potřebné k zajištění činnosti dle čl. 3. této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen průběžně poskytnout součinnost nezávislému kontrolorovi projektové dokumentace, který bude jmenován ze strany Objednatele. Informace o jmenování nezávislého kontrolora projektové dokumentace bude ze strany Objednatele doručena Zhotoviteli písemně včetně identifikace oprávněných osob.
3. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli součinnost na tvorbě odpovědí na dotazy uchazečů v průběhu realizace veřejné zakázky na výběr Zhotovitele stavby, případně dalších souvisejících veřejných zakázek. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost v průběhu lhůt pro podání nabídek v rámci jednotlivých výběrových řízení. Objednatel ho k součinnosti vyzve písemně, Zhotovitel je povinen reagovat tak, aby nedošlo k ohrožení termínu navazujícího výběrového řízení, nejpozději však do 2 pracovních dnů.
4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v čase plnění. Zhotovitel je vázán příkazy a pokyny Objednatele ohledně způsobu provádění Díla a je povinen konzultovat dílo v průběhu jeho zpracování s Objednatelem a jím určenými osobami.
5. Objednatel vyzve Zhotovitele resp. jím pověřenou osobu ke koordinačním schůzkám ohledně díla, a to minimálně 1 x za 14 kalendářních dnů, nebo v případě potřeby. Výzva bude provedena písemně minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky. Zhotovitel se zavazuje k účasti na



koordinačních schůzkách, a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací pravomoc v řešení zakázky. Koordinační schůzky se budou konat v sídle Objednatele. Zhotovitel je povinen se na místo konání dostavit na vlastní náklady v takovém personálním složení, aby zajistil projednání všech požadavků ze strany Objednatele a vyjasnění problematiky v den konání koordinační schůzky. Zhotovitel je povinen zhotovovat zápisy z každé koordinační schůzky. Schůzka se může konat i z podnětu Zhotovitele, přičemž povinnosti obou stran jsou stejné jako při koordinační schůzce konané z podnětu Objednatele. O konečném řešení v případě rozdílných názorů rozhodne Objednatel, pokud to nebude v rozporu s předpisy, normami apod. O přijetí konečného řešení musí být za každý případ rozdílných názorů sepsán protokol, ve kterém strany uvedou svá stanoviska a projektant podrobné zdůvodnění, proč nesouhlasí s požadavkem Objednatele a prohlášení o neporušení předpisů, norem apod. Dokumentace bude závěrečně odkonzultována s Objednatelem a o tomto projednání bude sepsán protokol. Podepsané zápisy z všech koordinačních schůzek budou součástí dokumentace k dané fázi.

6. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně. Pokud by svěřil provedení Díla třetí osobě, odpovídá za jeho řádné splnění tak, jako kdyby dílo provedl sám.

7. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.

Článek 6.

Doba plnění, způsob a místo předání díla

1. Práce na Díle dle této smlouvy budou zahájeny dnem nabytím účinnosti této Smlouvy, a to zveřejněním v registru smluv.

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení výše uvedeného Díla v členění na jednotlivé výkonové fáze nejpozději do uplynutí těchto lhůt, které se počítají od data účinnosti této smlouvy:

VF 1 – Ověřovací objemová studie

- Do 60 kalendářních dnů

VF 2 Projektová dokumentace změny stavby před jejím dokončením

VF 2.1 podání žádosti na stavební úřad

- Do 150 kalendářních dnů

VF 2.2. získání pravomocného povolení

- Do 210 kalendářních dnů

VF 3 - Dokumentace bouracích prací

- Do 180 kalendářních dnů

VF 4 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a interiéru

- Do 240 kalendářních dnů

Celková doba dokončení projektové dokumentace všech VF do 240 kalendářních dnů.

Celková předpokládaná doba výstavby je 750 kalendářních dnů vč. dodávky interiérového vybavení.



3. Dílo bude provedeno a odevzdáno v následujících formátech:

Ověřovací objemová studie

- 4x listinná podoba dokumentace
- 4x CD/DVD s projektovou dokumentací ve zdrojovém editovatelném formátu včetně podpůrných souborů potřebných pro správné zobrazení všech dokumentů (doc, xls, dwg, apod.) a needitovatelném formátu (pdf)

Dokumentace pro změnu stavby:

- 6x listinná podoba dokumentace ověřená autorizací hlavního projektanta
- 6x CD/DVD s projektovou dokumentací ve zdrojovém editovatelném formátu včetně podpůrných souborů potřebných pro správné zobrazení všech dokumentů (doc, xls, dwg, apod.) a needitovatelném formátu (pdf)

Dokumentace pro provedení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele stavby včetně jejích příloh v podobě projektu interiéru a projektu AV techniky, dokumentace bouracích prací,

- 6x listinná podoba dokumentace ověřená autorizací hlavního projektanta
- 6x CD/DVD s projektovou dokumentací ve zdrojovém editovatelném formátu včetně podpůrných souborů potřebných pro správné zobrazení všech dokumentů (doc, xls, dwg, apod.) a needitovatelném formátu (pdf)
- 2x CD/DVD s oceněným a neoceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu xls a pdf
- 2x CD/DVD s neoceněným soupisem stavebních prací v rozpočtovém softwaru naplňující požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli zdrojový soubor rozpočtového programu. Zhotovitel je dále povinen zajistit Objednateli plný a neomezený přístup k předané dokumentaci včetně případných hesel, jejichž jediným vlastníkem bude Objednatel.

4. Dílo bude předáno v sídle Objednatele.

5. Dílo bude předáváno dle harmonogramu plnění veřejné zakázky.

Článek 7.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy dodržovat všeobecně závazné předpisy a ujednání této smlouvy, řídit se dohodami smluvních stran a připomínkami či požadavky ostatních dotčených subjektů ve správním řízení.

2. Dílo bude zpracováno v souladu s bezpečnostními, ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN, ČSN EN, veškerými platnými předpisy a zákony ČR účinnými v době provádění díla. Výkresová část dokumentace bude zpracována v souladu s ČSN třída 134 – Výkresy ve stavebnictví.

3. Navržené změny projektové dokumentace musí vést k provedení kvalitní stavby splňující požadovaný účel a současně musí být provedení stavby navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak na dobu výstavby, tak s ohledem na budoucí provozní náklady v souladu s platnou legislativou o energetické náročnosti budov.



4. V projektové dokumentaci interiéru a dokumentaci AV techniky je nutno upřednostnit použití materiálů a technologií standardní kvality, které jsou běžně dostupné v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřiměřené náklady či nebude vyžadovat pořízení speciální techniky či jiných prostředků.
5. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektu brát v potaz připomínky a dodatečné požadavky administrátora veřejných zakázek a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a zohlednit je v rámci díla.
6. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektu zohlednit připomínky a dodatečné požadavky Objednatele na úpravu projektu, a to především z důvodu možných dopadů na projekty plánovaných staveb na okolních pozemcích a poskytovat nezbytnou součinnost v rámci zpracování projektových dokumentací těchto staveb s jejich zpracovateli na základě požadavku Objednatele.
7. Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout dle občanského zákoníku a autorského zákona výhradní, časově neomezenou licenci k předmětu plnění, a to ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu. Objednatel není povinen licenci využít. Objednatel je oprávněn bez omezení udělit sublicenci třetí osobě. Licence je poskytnuta Objednateli bezúplatně, resp. její hodnota je zahrnuta v hodnotě celkové ceny díla. Objednatel je jediným držitelem výhradního oprávnění k výkonu práva dílo užit.
8. Objednatel je oprávněn vyslat pověřenou osobu ke kontrole provádění díla, a to kdykoli v průběhu provádění díla Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen poskytnout této osobě součinnost v plném rozsahu za účelem kontroly provádění díla.
9. Jakákoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně anebo e-mailem, oproti potvrzení přijetí, a to:
 - Objednateli: kontaktní osoba: Bc. [REDACTED] tel: +420 [REDACTED]
 - Zhotoviteli: kontaktní osoba: Ing. [REDACTED], e-mail: [REDACTED], tel: +420 [REDACTED]
10. Osobou oprávněnou Objednatel k převzetí díla Objednatel je: Bc. [REDACTED]

Článek 8.

Záruky, reklamace, odpovědnost

1. Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že Dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. 3. této smlouvy, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, předpisech a rozhodnutích, které se k Dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu Díla. Jestliže nemá Dílo výše uvedené vlastnosti, má vady.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, případně za vady, které se vyskytnou v době realizace stavby.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci a případně další nutná oprávnění v rozsahu odpovídajícímu předmětu této smlouvy.
4. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část v případě, že dílo při předání vykazuje



vady, popřípadě lze důvodně předpokládat, že vady bude vykazovat.

5. Objednatel má vůči Zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady:

- a) v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, má právo na bezplatné odstranění reklamované vady do dohodnutého termínu od projednání reklamace,
- b) požadovat slevu z ceny díla, pokud nedojde k opravě v přiměřené době, popř. se na této skutečnosti obě smluvní strany dohodnou, v případě dohody lze tuto slevu uplatnit i přednostně před opravou pokud vada nemá vliv na následnou realizaci díla,
- c) vadu odstranit na své náklady, přičemž Zhotovitel je povinen uhradit tyto náklady po předložení jejich vyúčtování,
- d) požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící realizaci nebo neodpovídá zadání,
- e) odstoupit od smlouvy.

6. Uplatněním práv dle bodu 5. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné sankce.

7. Záruční lhůta na PD interiéru je 60 měsíců od protokolárního předání a převzetí této části díla. U zbývajících částí díla je záruční lhůta 60 měsíců od předání příslušné části díla nebo do ukončení stavby, resp. kolaudaci stavby, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

8. Záruční lhůta stavby bude ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby stanovena v délce 60 měsíců. Vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval v záruční lhůtě, je Zhotovitel povinen odstranit dle odst. 9 tohoto článku.

9. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit Zhotoviteli písemnou formou. V reklamaci musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s Objednatелеm způsob odstranění vad.

10. Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od obdržení reklamace. Nelze-li tak učinit, je povinen po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli termín odstranění vad. Jestliže Zhotovitel v termínu dle tohoto odstavce neodstraní vady, může Objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; Zhotovitel je v tom případě povinen Objednateli nahradit náklady spojené s odstraněním vad do 15 dnů od vyúčtování, povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu (čl. 11.) tím není dotčena.

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatелеm prostřednictvím držitele poštovní licence v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12. V ostatních případech se vady díla řídí občanským zákoníkem.

Článek 9.

Závazky Objednatele

1. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování projektu poskytne Zhotoviteli nezbytné spolupůsobení, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel Zhotoviteli



bez zbytečného odkladu.

2. Spolupůsobení Objednatele je podstatnou povinností, na jehož splnění závisí řádné a včasné splnění závazku Zhotovitele. Pokud Objednatel nesplní své závazky se spolupůsobením do dohodnutého data, může Zhotovitel uplatnit prodloužení termínu odevzdání dokumentace až o stejnou dobu, po jakou byl Objednatel v prodlení se splněním svého závazku.
3. Objednatel se zavazuje převzít na výzvu Zhotovitele bez zbytečného odkladu dílo řádně dokončené v dohodnutém rozsahu, případně v rozsahu změn odsouhlasených Objednatelem a v souladu s ostatními ujednáními této smlouvy.

Článek 10.

Závazky Zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat všechna dotčená ustanovení obecně závazných právních předpisů a technických norem.
2. Zhotovitel plně odpovídá za škody způsobené Objednateli nebo třetí straně svou činností a tyto na své náklady a bezodkladně odstraní.
3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny a požadavky Objednatele.

Článek 11.

Smluvní pokuty

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí Objednatel Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,1 %** z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení.
2. Nepředá-li Zhotovitel Objednateli dokončené dílo (resp. jednotlivé VF) v termínu dle této smlouvy, jedná se o porušení jeho povinností a je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny této části díla bez DPH dle čl. 19. odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s dodáním dokončeného díla delší než 30 dnů je považováno za podstatné porušení smlouvy. Toto ustanovení neplatí pro předání VF 1 – Ověřovací objemová studie a VF 2.2 Dokumentace změny stavby před jejím dokončením - získání pravomocného povolení
3. Pokud Zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě dle této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z celkové ceny díla dle této části bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
4. Pokud Zhotovitel v rámci součinnosti v průběhu navazujícího výběrového řízení na stavební práce a výběru zhotovitele stavby poruší povinnosti stanovené v čl. 5. odst. 3 této smlouvy, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši **20.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu výše sankce.
6. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce do **14 dnů** ode dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroků z prodlení. Povinnost zaplatit je splněna



odepsáním částky z účtu Objednatel nebo Zhotovitele, což tento na výzvu druhé strany doloží.

7. Nárok na náhradu škody způsobené Objednateli porušením povinností Zhotovitele utvrzených smluvní pokutou zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

8. Celková výše smluvních pokut a úroků (resp. jejich součet) dle této smlouvy nesmí přesáhnout 30 % z celkové smluvní ceny díla.

9. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit Objednateli veškeré majetkové sankce, které Objednateli uloží správní či jiný orgán za Zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

ČÁST DRUHÁ: VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Článek 12.

Předmět a rozsah této části smlouvy

1. Předmětem této části smlouvy je úprava rozsahu a výkonu činnosti autorského dozoru Zhotovitelem pro Objednatel při realizaci stavby, a to v následujícím rozsahu:

- sledování a zajištění souladu dokumentace pro provádění stavby s potřebou zřízení dočasných objektů zařízení staveniště;
- účast na předání staveniště Zhotoviteli stavby;
- účast na kontrolních dnech stavby;
- kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby;
- posuzování návrhů Zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovávaných dodavatelem díla z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů;
- kontrola a odsouhlasení detailů pro upřesnění realizace stavebních výkonů;
- vyjádření k případným požadavkům na větší či menší množství výrobků a výkonů oproti projednávané dokumentaci, včetně vypracování kontrolních rozpočtů na tyto práce;
- sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce;
- spolupráce s TDI při průběžném sestavování kontrolních nákladů stavby;
- spolupráce s odpovědným geodetem Zhotovitele stavby, účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně účasti při komplexním vyzkoušení, tj. při provedení předepsaných zkoušek, revizí a testů;
- účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu;



- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování projektu pro provádění stavby a dodavatelské dokumentace;
- případně další činnosti přímo či nepřímo související s výkonem autorského dozoru dle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- poskytování spolupráce při zajištění podkladů pro zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby.

Článek 13.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění je Areál UK 2. LF , ulice Plzeňská 130/221, katastrální území Motol, obce Praha.
2. K zahájení plnění služeb bude Zhotovitel vyzván Objednatelům písemně, a to na kontaktní údaje uvedené v této smlouvě, služby budou vykonávány dle potřeby nebo na vyzvání Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen provádět služby v době realizace stavby, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován Objednatelům e-mailem min. 14 dnů před jejím zahájením.

Článek 14.

Smluvní pokuty

1. Za porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle čl. 12. - účast na kontrolních dnech stavby - zaplatí Objednatel smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč bez DPH**. Důvod, pro který Zhotovitel porušil svou povinnost, musí být písemně oznámen Objednatelům nejpozději do 2 pracovních dnů od daného kontrolního dne, v opačném případě může být toto porušení Objednatelům považováno za podstatné porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku. Maximální počet zameškaných kontrolních dnů, resp. neúčasti na kontrolních dnech, a to včetně zameškání s oznámením důvodu Objednatelům, je 10 dnů. Poté se již jedná o podstatné porušení povinností. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že povinnost splnit dílčí část závazku v době uvedené v čl. 12. je jeho podstatnou povinností. V případě, že Zhotovitel poruší některou z výše popsaných povinností, jedná se o závažné porušení smlouvy a Objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
3. Pro úhradu pokut se použijí obdobně ustanovení čl. 11.

ČÁST TŘETÍ: VÝKON INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Článek 15.

Předmět a rozsah této části smlouvy

1. Předmětem této části smlouvy je úprava rozsahu a výkonu inženýrské činnosti Zhotovitelem pro



Objednatele. Provedení všech profesních výkonů při výkonu inženýrských činností bude probíhat průběžně dle potřeby a jednotlivých fází, ve kterých se bude daná akce nacházet. Zhotovitel se zavazuje k provádění inženýrských činností, zajišťování služeb pro Objednatele a jednání s příslušnými dotčenými orgány a úřady státní správy, zejména:

- V rámci VF 2 Dokumentace změny stavby před jejím dokončením dle § 118 stavebního zákona a případná další spolupráce v případě nutnosti provádět změny v průběhu realizace samotné stavby;
- Spolupráce v průběhu realizace stavby,
- Spolupráce, účast a činnost v rámci kolaudačního řízení.

Článek 16.

Místo a doba plnění

1. Místem plnění je Areál UK 2. LF, ulice Plzeňská 130/221, katastrální území Motol, obce Praha.
2. Plnění služeb bude zahájeno dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel bude o zahájení realizace stavby informován Objednatelem písemně min. 14 dnů před jejím zahájením.

Článek 17.

Smluvní pokuty

1. Za porušení smluvní povinnosti Zhotovitele dle čl. 15. – inženýring v rámci VF 2 Dokumentace změny stavby před jejím dokončením – je považováno překročení doby dané pro získání pravomocného povolení dle čl. 6. odst. 2 této smlouvy, tedy 210 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **1000,- Kč bez DPH**, a to za každý i započatý den prodlení. Maximální doba prodlení je 30 kalendářních dnů dle čl. 6. odst. 2 této smlouvy, potom bude toto porušení Objednatelem považováno za podstatné porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání.
2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že povinnost splnit dílčí část závazku v době uvedené v čl. 15. je jeho podstatnou povinností. V případě, že Zhotovitel poruší některou z výše popsaných povinností, jedná se o závažné porušení smlouvy a Objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
3. Pro úhradu pokut se použijí obdobně ustanovení čl. 11.

ČÁST ČTVRTÁ: USTANOVENÍ SPOLEČNÁ

Článek 18.

Úvodní ustanovení

Ustanovení této části se vztahují na celou smlouvu, tedy na závazky podle všech jejích částí, není-li jinde stanoveno v konkrétním případě jinak.



Článek 19.

Cena

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné poskytnutí služeb dle této smlouvy odměnu. Odměna bude poskytována ve smluveném rozdělení, výši a lhůtě, a to následovně:

Předmět	Cena bez DPH v Kč	Cena s DPH v Kč
VF 1 - Ověřovací objemová studie		
VF 2.1 – Projektová dokumentace změny stavby – podání a zahájení řízení		
VF 2.2 – Projektová dokumentace změny stavby – vydání rozhodnutí		
VF - 3 Dokumentace bouracích prací		
VF - 4 Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a interiéru		
Celková cena za projektovou dokumentaci		
Inženýring – v souvislosti s VF 2		
Inženýring – ostatní + kolaudace		
Celková cena za inženýring		
Autorský dozor (1 měsíc)		
Celková cena za autorský dozor		
Celková cena díla	3 650 000,-	4 416 500,-

2. Tato cena se sjednává jako nejvyšší přípustná. Její překročení s ohledem na vyšší množství odebíraných služeb je možné jen úměrně k rozsahu těchto služeb, v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a za použití postupů v něm uvedených.

Článek 20.

Platební podmínky

1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
2. Fakturace díla podle části první proběhne vždy po splnění (resp. předání) jednotlivých fází, a to následovně:



VF 1 – Ověřovací objemová studie

– bude proplacena až do výše max. 10 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci

VF 2 - Projektová dokumentace změny stavby před jejím dokončením

– bude proplacena až do výše max. 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci, že fakturace bude rozdělena následovně:

- cena VF 2.1 bude fakturována po **předložení** Projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením příslušnému stavebnímu úřadu,
- cena VF 2.2 bude fakturována po **vydání pravomocného rozhodnutí** příslušného stavebního úřadu

VF 3 - Dokumentace bouracích prací

– bude proplacena až do výše max. 15 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci,

VF 4 – Projektová dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele stavby a interiéru

– bude proplacena až do výše max. 50 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci,

Rozdíl mezi cenou a maximálním proplatitelným limitem pro každou VF bude Objednatelem uhrazen po dokončení této části díla (tedy po dokončení VF 4) a to na základě samostatné strukturované faktury, která bude obsahovat rozdělení dle jednotlivých VF a rozdílů, které mají být doplaceny.

3. Fakturace služeb podle části druhé bude probíhat postupně s poskytováním autorského dozoru. Fakturovány budou vždy služby za 6 kalendářních měsíců zpětně v souladu s čl. 19. odst. 1 a to vždy k poslednímu dni dílčího fakturačního období. Fakturu doručí Zhotovitel Objednateli nejpozději do 7 dnů následujícího kalendářního měsíce po poskytování fakturovaných služeb. V případě poskytování služeb v rámci kratší doby než je 6 kalendářních měsíců, bude cena fakturována na základě určení ceny za jeden měsíc dle čl. 19 odst. 1.

4. Fakturace služeb podle části třetí proběhne vždy zpětně po ukončení inženýringu s tím, že bude rozdělena na 2 části dle čl. 19 odst. 1.

- Cena za inženýring v rámci VF 2 bude fakturována po vydání pravomocného rozhodnutí příslušného stavebního úřadu
- Cena za inženýring v rámci ostatních činností bude fakturována po kolaudaci objektu/stavby

5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat náležitosti vyžadované pro daňový doklad dle platných právních předpisů, zejména musí obsahovat:

- razítko a podpis oprávněné osoby,
- informaci, že se jedná o projekt spolufinancovaný v rámci OPVVV, Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002474“,



6. Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení Objednateli. Faktura - daňový doklad musí obsahovat veškeré údaje vyžadované příslušnými právními předpisy. Objednatel může ve lhůtě splatnosti daňový doklad (fakturu) vrátit, obsahuje-li nesprávné nebo neúplné cenové údaje, nesprávné nebo neúplné náležitosti dle právních předpisů; v tomto případě je Objednatel povinen daňový doklad (fakturu) vrátit s uvedením důvodu vrácení. Tímto okamžikem se ruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením daňového dokladu (faktury) nového nebo opraveného.

7. V případě, že Objednatel daňový doklad (fakturu) vrátí, přestože daňový doklad (faktura) byl vystaven řádně a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta splatnosti se nepřerušuje a pokud Objednatel daňový doklad (fakturu) nezaplatí v původní lhůtě splatnosti, je v prodlení.

8. Objednatel bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet Zhotovitele zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách číslo účtu, které splňuje výše uvedená kritéria.

9. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, souhlasí Zhotovitel s tím, že Objednatel bude hradit část faktur odpovídající výši DPH přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.

Článek 21.

Předčasné ukončení smluvního vztahu

1. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:

- prodlení Zhotovitele s dodáním díla podle části první delší než 30 dnů;
- nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají plnění smlouvy;
- vady a nedodělky díla podle části první, pro které není možno Objednatelem dílo řádně užívat k účelu dle této smlouvy;
- Zhotovitel opakovaně poruší některou z dalších povinností stanovených touto smlouvou; opakovaným porušením Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí porušení povinnosti více než 2x během jednoho kalendářního měsíce;
- nedodržení smluvních ujednání o vadách;
- Zhotovitel vstoupí do likvidace;
- prodlení Objednatele s úhradou faktury o více než 60 dnů.

2. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

3. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze smluvních stran před doručením



4. oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.
5. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory vzniklé na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní především dohodou; není-li dosaženo dohody ani do 30 (třiceti) dnů od předložení sporu ke smírnému řešení jednou smluvní stranu druhé Smluvní straně, je možno spor předložit k rozhodnutí soudu. Příslušné jsou soudy České republiky.

Článek 22.

Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti ve výši alespoň 5.000.000,- Kč., která bude v platnosti po celou dobu trvání záruční lhůty díla dle čl. 8 odst. 7 této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen při podpisu této smlouvy doložit Objednateli doklad o uzavření pojistné smlouvy.

Článek 23.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si dostatečnou součinnost při plnění této smlouvy, jakož i při vyhodnocování spokojenosti s jejím plněním.
2. Smluvní strany jsou povinny předávat si navzájem vždy aktuální, pravdivé a úplné informace nezbytně nutné k řádnému a včasnému plnění této smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit výslovným oboustranně potvrzeným smluvním ujednáním v písemné formě, a to formou dodatku k této smlouvě o dílo v souladu se ZZVZ a ostatními právními předpisy.
4. Pokud není v odkazech na jednotlivé body uvedeno jinak, jedná se o body této smlouvy o dílo.
5. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající českým právem, zejména pak občanským zákoníkem, ve znění účinném ke dni uzavření této smlouvy.
6. Tato smlouva je vyhotovena písemně v elektronické verzi na profilu zadavatele a zároveň písemně ve 4 listinných vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel 1.
7. Nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, pododstavce nebo ustanovení této smlouvy neovlivní vynutitelnost nebo platnost ustanovení ostatních. V případě, že jakýkoli takovýto článek, odstavec, pododstavec nebo ustanovení by měl z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v takové části smlouvy, jež pozbyla platnosti.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně jejích případných dodatků a příloh, veškeré originály účetních dokladů minimálně po dobu deseti let od jejich vystavení a na případnou výzvu Objednatele mu bezplatně poskytnout prosté kopie.



9. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel, jako konečný příjemce dotace, je povinen poskytovat požadované informace a dokumentaci, umožnit vstup pověřeným osobám ze strany poskytovatele, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, nejvyššího kontrolního úřadu ČR a dalších příslušných kontrolních subjektů, do objektů a na pozemky související s projektem a jeho realizací k ověřování plnění podmínek smlouvy po dobu deseti let od ukončení financování projektu, zároveň však alespoň do doby uplynutí tří let od ukončení programu dle čl. 90 a následujících Nařízení Rady (ES) 1083/2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti. Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou součinnost k plnění výše uvedených povinností Objednatele, jako konečného příjemce dotace z EU. Zhotovitel se současně zavazuje doklady k předmětu smlouvy archivovat 10 let od předání díla a na písemné vyžádání Objednatele je zpřístupnit Objednateli nebo orgánům uvedeným výše.

10. V případě interpretačních různic smluvních stran vyplývajících z této smlouvy se smluvní strany dohodly, že se bude při interpretaci smlouvy přednostně aplikovat ustanovení zadávacích podmínek.

11. Zhotovitel je dále povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost a provádět takové úkony, které umožní efektivní provádění a plnění finanční kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle ustanovení § 6 zákona č. 340/2015 Sb. a s tímto uveřejněním souhlasí a není jim známo, že by se vyskytovaly překážky bránící jejímu zveřejnění v plném znění. Zaslání smlouvy do registru smluv se Objednatel zavazuje zajistit neprodleně po podpisu smlouvy.

13. Obě strany prohlašují, že za součást smlouvy se považují tyto přílohy a podklady:

- A. Realizační tým (příloha bude předložena v nabídce, přičemž jména konkrétních osob doplní vybraný uchazeč před podpisem smlouvy ve shodě s osobami, kterými prokazoval splnění technické kvalifikace)
- B. Pojištění odpovědnosti (přikládá Zhotovitel při podpisu této smlouvy)
- C. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Výběr generálního projektanta stavby – 2. LF UK, 4. etapa“ (na CD)
- D. Dokumentace ke stavební části Zadávací dokumentace v následujícím členění (na CD):
 1. Společná projektová dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení na dostavbu areálu TPU UK 2. LF – 4. Etapa – předprojektová příprava (průzkumy a zaměření), zpracovatel KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, 03/2017
 2. Společná projektová dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení na dostavbu areálu TPU UK 2. LF – 4. Etapa – dokumentace bouracích prací, zpracovatel KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, 04/2017
 3. Společná projektová dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení na dostavbu areálu TPU UK 2. LF – 4. Etapa – společná dokumentace DÚR + DSP, zpracovatel KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, 05/2017
 4. Společná projektová dokumentace územního rozhodnutí a stavebního povolení na



- dostavbu areálu TPU UK 2. LF – 4. Etapa – příjezdová komunikace, zpracovatel KANIA, a.s., Špálova 80/9, 702 00 Ostrava – Přívoz, 02/2018 (bez vydaného územního a stavebního povolení)
5. Studie Nová budova Ústavu dějin UK a archivu UK (ÚDAUK), zpracovatel Architekti Headhand s. r. o., U Obecního dvora 7, 110 00 Praha 1, 05/2016
 6. Výtah z Dokumentace pro provedení stavby (DPS) UK – 2.LF Dostavba areálu Plzeňská 3. Etapa – Revize 01, zpracovatel INTAR, a.s., Bezručova 81/17a, 602 00 Brno, 02/2018
 7. Závěrečná zpráva o inženýrskogeologických poměrech pro založení výukových pavilonů UK 2.LF v areálu Plzeňská, Praha 5 – Motol, zpracovatel Ing. Martin Kleček, Geoservis K, 06/ 2007;
 8. Rozhodnutí odstranění stavby „Objekty v arálu Univerzity Karlovy – 2.LF“ Praha 5, Motol č.p. 130, Plzeňská 221, č.j. MC05 54583/2017, nabyté právní moci 20.10.2017 a stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčené technické infrastruktury
 9. Územní rozhodnutí a stavební povolení „Dostavba areálu TPU UK“ Praha 5, Motol č.p.130, Plzeňská 221, č.j. MC05 6826/2018, nabyté právní moci dne 20.2.2018 a Rozhodnutí o povolení pokácení dřevin v areálu UK 2.LF – Plzeňská, Praha 5, č.j. MC05 56890/2017, nabyté právní moci 9.11.2017 a stanoviska dotčených orgánů státní správy a vlastníků dotčené technické infrastruktury
 10. Stavební povolení ke zřízení vodního díla dle ust. § 15 odst.1 vodního zákona a ust. § 115 odst. 1 stavebního zákona „2.LF UK – Dostavba areálu Plzeňská – 3.etapa – SO 101“, č.j. MC05 74101/2015/OŽP/Hav, nabyté právní 22.1.2016 a Povolení o změně stavby před jejím dokončením , spočívající v prodloužení lhůty pro dokončení stavby vodního díla, č.j. MC05 41/2018/OŽP/Hav, nabyté právní moci 23.1.2018

Na souhlas s celým obsahem uzavírají účastníci tuto smlouvu podpisy oprávněných zástupců:

V Praze, dne

18.1.2019

V Opavě, dne

18.1.2019

.....
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.,
děkan fakulty

.....
TECHNICO Opava s.r.o.
Ing. Martin Uličný
jednatel



Příloha A. Smlouvy o dílo Realizační tým

(příloha bude předložena v nabídce, přičemž jména konkrétních osob doplní vybraný uchazeč před podpisem smlouvy ve shodě s osobami, kterými prokazoval splnění technické kvalifikace)

Vedoucí pracovního týmu:

Jméno:
tel.:
mail:

Další členové pracovního týmu:

Jméno:
tel.:
mail:

Jméno:
tel.:
mail:

Jméno:
tel.:
mail:

Osoba zodpovědná za autorský dozor

Jméno:
tel.:
mail:

Osoba zodpovědná za inženýrskou činnost

Jméno:
tel.:
mail: