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č.ORG OQlfLf VOhOOOOOO
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na zajištění inženýrských činností - projekčních prací na akci 
DDM Praha 10 - Dům UM

..Rekonstrukce odloučeného pracoviště Zahradní Město*4

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 
ě. 89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník*1) mezi 
smluvními stranami:

článek I.
SMLUVNÍ STRANY 
1. objednatel: Hlavní město Praha 

Magistrát hlavního města Prahy 
Odbor školství, mládeže a sportu
Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP
00064581
CZ00064581
PPF banka a. s.

se sídlem: 
zastoupený:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
č. účtu:

(dále jen "objednatel")
a

zhotovitel:2. Doubner spol. s r.o.
Chodská 17/1123, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 34762
Ing. arch. Karel Doubner
Česká spořitelna

se sídlem:
zapsan:

zastoupený: 
bankovní spojení: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:

62909231
CZ 62909231

(dále jen "zhotovitel")

(dále jako „smlouva**)
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Stejnopis č. -článek II.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem smlouvy je:

Provedeni profesních výkonů při přípravě zadání realizace stavby na základě studie 
která tvoří přílohu „Výzvy k předložení cenové nabídky“. Kontrola zaměření 
stávajícího stavu, polohopis a výškopis přístavby, provedení potřebných průzkumů 
(sond), geologický průzkum a zpracování podkladů pro vypracování projektové 
dokumentace. Zhotovitel musí doložit vlastní harmonogram prací odrážející způsob 
vyřízení stavebního řízení.
Provedení profesních výkonů pro stavební řízení v rozsahu společného územního a 
stavebního řízení, zpracování projektové dokumentace pro společné územní řízení 
(DUŘ) a stavební povolení (DSP), projednání této PD s příslušnými dotčenými orgány 
státní správy (DOSS) a obstarávání jejich stanovisek, vyřízení příslušných stupňů 
stavebního řízení např. stavebního povolení nebo ohlášení (v závislosti na požadavcích 
příslušného stavebního úřadu) pro provedení veřejné zakázky „Rekonstrukce 
odloučeného pracoviště Zahradní Mčsřo“, obstarávání stanovisek vlastníků popřípadě 
rozhodnutí DOSS nebo jiných dokladů vyžadovaných zvláštními právními předpisy a 
to včetně nákladů s tím spojených (tzn. poštovné, kolkovné, dopravné, správní 
poplatky vyměřené a vybírané správními úřady apod.). Výsledkem této fáze bude 
získání stavebního povolení či ohlášení stavby včetně územního rozhodnutí (souhlasu), 
případně sdělení příslušného stavebního úřadu k realizaci předmětné stavby. Zhotovitel 
předá objednateli příslušné stanovisko stavebního úřadu (např. stavební povolení 
včetně územního rozhodnutí, ohlášení stavby, apod. vč. nabytí právní moci), 
6 vyhotovení DSP a 1 vyhotovení zadavateli předloží v digitální elektronické podobě 
(ve formátech *.dwg, *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls). Dále předá zhotovitel objednateli 
v jednom vyhotovení kompletní agendu ze stavebního a územního řízem (stanoviska 
DOSS, žádosti na úřad na stavební povolení a příslušná rozhodnutí). Při předání DSP 
objednateli a před zahájením projednávání DSP na DOSS musí mít zhotovitel písemný 
souhlas s projektovou dokumentací od uživatele (ředitel/ka DDM).
Součástí projektové dokumentace bude plán BOZP, pokud je vyžadován platnou 
legislativou.
Zpracování zadávací dokumentace pro výběr dodavatele formou projektové 
dokumentace pro vlastní provedení stavby (DPS) + oceněný a slepý položkový 
rozpočet + orientační časový řádkový harmonogram uzlových bodů zakázky 
(i v digitální elektronické verzi na CD ve formátech *.dwg, *.pdf, *.doc, *.jpg, *.xls) 
v souladu svyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
DPS a položkové rozpočty nesmí obsahovat konkrétní obchodní názvy výrobků, popř. 
odkazy na dodavatele a výrobce. Výrobky a dodávky budou podrobně popsány a budou 
uvedeny jejich technické a fyzikální vlastnosti tak, aby bylo možné podle uvedených 
vlastností vybrat vhodný výrobek, resp. dodávku.
Návrh řešení ve fázi rozpracovanosti a v dalších stupních materiálová řešení odsouhlasí 
ředitel/ka do 3 pracovních dní od předání projektové dokumentace. Zhotovitel předá 
objednateli 6 vyhotovení DPS, 1 vyhotovení zadavateli předloží v elektronické podobě. 
Zajištění součinnosti při zadávacím řízení (odpovědi na dotazy dodavatelů, účast na 
zasedáních výběrových komisí a kontrola úplnosti odborných částí nabídek uchazečů). 
Provedení profesních výkonů spojených s výkonem autorského dozoru při realizaci díla 
v rozsahu zpracované projektové dokumentace a vyřízení případného kolaudačního 
souhlasu včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby.

1.

2.

3.

4.
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článek III.
ROZSAH DÍLA

Dle Čl. II. odst. 1. této smlouvy o dílo zhotovitel provede potřebné průzkumné a jiné 
přípravné práce.
Dle čl. II. odst. 2. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje dokumentaci pro společné 
územní řízení (DÚŘ) a stavební řízení (DSP). zajistí stanoviska dotčených orgánů státní 
správy, podá žádost na zahájení stavebního a územního řízení a zajistí pravomocné 
stavebni povolení (ohlášení). DSP, stanoviska DOSS a příslušná rozhodnutí ze 
stavebního a územního řízení předá zhotovitel objednateli (rovněž i v elektronické 
podobě).
Dle čl. II. odst. 3. této smlouvy o dílo zhotovitel zpracuje zadávací dokumentaci pro 
výběr dodavatele (rovněž i v elektronické podobě) - oceněný rozpočet a slepý 
položkový výkaz výměr včetně harmonogramu stavebních prací vycházející ze 
zpracované projektové dokumentace pro realizaci zakázky (DPS). Tuto zadávací 
dokumentaci předá objednateli v 6-ti vyhotoveních (rovněž i v elektronické podobě). 
Zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele dodá objednateli v termínu nejpozději do 
30 - ti kalendářních dnů od vydáni stavebního povolení.
Dle čl. II. odst. 4. této smlouvy o dílo zhotovitel zajistí součinnost při vyřizování 
případných dotazů uchazečů v průběhu zadávacího řízení pro výběr dodavatele 
realizace zakázky. Zhotovitel zajisti provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované 
projektové dokumentace dle odst. 3. po celou dobu výstavby včetně vyřízení 
kolaudačního souhlasu.

r
1.

h 2.

3.

4.

článek IV.
ZPŮSOB PŘEDÁNÍ
Zhotovitel se zavazuje zajistit dokumentaci dle čl. II. v 6 vyhotoveních. Současně zhotovitel 
předá objednateli veškeré podklady na CD (formát *.dwg, *.pdf, *.doc, *jpg, *.xls.). 
Součástí předávacího protokolu bude i souhlas ředitele/ky DDM s obsahem projektové 
dokumentace (dále jen „PD“). Další eventuální více-pare budou předmětem zvláštní 
objednávky.

článek V.
SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel poskytne zhotoviteli plnou moc pro jednání s dotčenými orgány státní 
správy a příslušným stavebním úřadem.
Po předání dokumentace objednatel předá písemný souhlas ředitele DDM s provedením 
stavebních prací dle předané dokumentace.
Objednatel popřípadě poskytne kopii zřizovací listiny DDM Praha 10 - Dům UM. 
Objednatel zpřístupní objekt zhotoviteli i spolupracovníkům zhotovitele na základě 
dohody obou stran a na výzvu ze strany zhotovitele.
Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný 
charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy o dílo.

1.

2.

3.

4.
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Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. ZhotoviteTm^S 

pověřit provedením ěásti díla třetí osobu pod svým osobním vedením. Za výsled^v 1 
těchto činností, však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.

5.

íS

článek VI.
DOBA PLNĚNÍ

Dílo bude zahájeno nejpozději do 3 kal. dnů po podpisu smlouvy. 
Dílo bude zhotoveno a předáno objednateli následně:

1.
2.

• plnění dle Čl. II. odst. 1. této smlouvy o dílo - nejpozději do 
od podpisu smlouvy o dílo

• plnění dle čl. II. odst. 2. této smlouvy o dílo - nejpozději do 80 kal. dnů 
od podpisu smlouvy o dílo dokumentaci pro společné územní řízení (DÚŘ) a 
stavební řízení (DSP), přičemž doba od podání žádosti na příslušný stupeň 
stavebního řízení (územní řízení nebo stavební povolení) a doba vyřizování 
stanovisek třetích osob (DOSS) se do termínu nepočítá

• plnění dle čl. II. odst. 3. této smlouvy o dílo - nejpozději do 30 kal dnů od 
ukončení prací dle odstavce 2 této smlouvy o dílo (od vydání stavebního 
povolení nebo ohlášení)

• plnění dle čl. II. odst. 4. této smlouvy o dílo - po celou dobu výstavby,
od předání staveniště zhotoviteli až do vydání kolaudačního souhlasu, 
součinnost v průběhu zadávacího řízení je závislá na době zadávacího řízený 
přičemž na vypracování odpovědí na dotazy uchazečů má zhotovitel 48 hodin 
(2 pracovní dny) od odeslání dotazu zadavatelem 
,,Rekonstrukce odloučeného pracoviště Zahradní Město".

20 kal. dnů

veřejné zakázky

3. Místem předání a převzetí se rozumí odbor SML MHMP, Jungmannova 35/29 
Praha 1, resp. sídlo objednatele.

článek VII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je smluvní a je stanovena jako cena pevná 
nejvýše přípustná, objednavatel nestanovil žádné podmínkv k možnosti ieiího 
překročení. ' J J

1.

Cena za dílo Činí:
Cena bez DPH
DPH stanovena dle aktuální výše 
cena celkem včetnč DPH

199.000,- Kč 
41.790,- Kč 

240.790,- Kč

Platba bude provedena ve dvou etapách. Po předání předmětu díla dle odst. 1., 2. a 3 
čl. II. smlouvy bude vyfakturována částka rovnající se 80 % z celkové ceny díla' 
podmíněná kladným výsledkem kontroly projektové dokumentace v souladu 
s písemným souhlasem zadavatele dle čl. IV. smlouvy o dílo. Délka kontroly cca 1 
měsíc ode dne předání dokumentace zhotovitelem ke kontrole, v závislosti na rozsahu 
projektové dokumentace (PD). Tato kontrola předmětu plnění PD pouze slouží 
objednateli k uvolnění příslušné části platby dle smlouvy a v žádném případě 
nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti z odpovědnosti za vady při plnění předmětu

2.
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Po realizaci stavebních prací dle projektu (skončení výkonu autorského dozoru předmět 
díla odst. 4. čl. II. smlouvy, po předání díla bez vad a nedodělků, se zajištěním 
kolaudačního řízení (popř. podobné řízení), bude vyfakturován zbytek (20 % z ceny 
díla).
V případě, že se z důvodů nesouvisejících s prací zhotovitele zpozdí počátek stavebních 
prací o více než 18 měsíců od podpisu smlouvy, vyplatí objednatel zhotoviteli 10 % 
z ceny díla. Zbytek (10 % z ceny díla = odst. 4. čl. II. smlouvy) bude vyplacen až po 
ukončení stavebních prací.
Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí obsahovat náležitosti daňového 
dokladu včetně těchto údajů:

a. údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení, 
registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) a údaj osvědčení o 
registraci k DPH,

b. číslo smlouvy,
c. číslo a název stavby (ORG), číslo a název etapy,
d. předmět díla,
e. číslo faktury,
f. fakturovanou částku,
g. datum zdanitelného plnění za fakturovanou částku,
h. razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 

správnost faktury.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené 
v bodě 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad 
nebo k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur a to 30 
kalendářních dní od doručení objednateli. Faktury' budou zasílány na adresu 
objednatele. Po předání části díla dle bodu 1) - 3) předmětu díla bude vystavena faktura 
ihned po provedení kontroly PD zadavatelem dle čl. VII., bod 2 smlouvy o dílo.
Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění 
zdanitelného plnění.
Cena díla zahrnuje veškeré náklady stavebního řízení včetně všech poplatků.

£:;:

-V
V

V
:=:

3.

4.

5.

6.

7.

článek VIII.
ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel zodpovídá za vady dle § 2615 a následujících občanského zákoníku, jež má 

dílo v době předání. Pokud je tato vada jen nepodstatným porušením smlouvy, má 
objednatel právo buď na její odstranění, nebo na přiměřenou slevu. V případě, že je 
existence vady podstatným porušením smlouvy o dílo, má objednatel právo na dodání 
nové věci místo vadné nebo na opravu vady nebo na slevu z ceny díla, nebo na 
odstoupení.

2. Objednatel nemusí až do odstranění vady platit část ceny díla odhadem přiměřeně 
odpovídající jeho právu na slevu.

3. Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ni zhotovitel, jen pokud vadu 
způsobil porušením své povinnosti.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů 
poskytnutých objednatelem, a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit 
jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
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5. Smluvní strany dohodly pro případ oprávněných vad díla. že zhotovitel ie %

ods,ranit'a *° d°7 “ °d —• tessl
6. Případnou reklamaci oprávněných vad díla 

zjištění písemnou formou. uplatní objednatel bezodkladně P° jejich

článek IX.
SMLUVNÍ POKUTY
1- Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy v dohodnutém termínu zanítí
2 RnrtT P°tkUtU7 '?Šl °,5% Z Cdk0vé Smluvnf h°dnoty díla za každý den prodlení P

' SotpmSoTladu0 ^ °dSt 1 VI,L S"ÍŽÍ Se *ím dfh »

3 rekiama“’ ^ p<*- -

4. Nedodrží-li objednatel lhůtu splatnosti dílčího 
smluvní pokutu ve 
prodlení.

5' noníenf1 je T*'!^ P°kuhk pHPadné náhrada šk°dy. "á které mu v důsledku
L,„vi,eh^^“í smÍi^S d° *■* kterf

článek X.
ZÁRUKA

7hnMnf ŤbA V°tíná běŽd předáním díla zhotovitele objednateli. V takovém případě
óbvyklěvlasmo^0 k ^ pro «*»**

2. Záruční doba na dílo je 60 měsíců ode dne předání celého díla.

výši 0,05% z fakturované částky dílčího^lněnfaT'zaTaždýdm

1.

článek XI.
MIMOŘÁDNÉ A NEPŘEKONATELNÉ PŘEKÁŽKY

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění

2. Za mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky se pokládají překážkv které
Zírám TřT! ,ét° Sml0U''y ° df'° V dWadka stranami nlpfcdvldauýeh " 
neodvratitelnych události, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv
na plném predmetu této smlouvy, jedná se především o živelné pohromv, válečné události 
pnpadně opatřeni příslušných správních orgánů na území ČR

.m,m0řfdné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky, prodlužuje se doba
působit ' P° er°U nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky

1.
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Stejnopis č. Q-
Bp Článek XII. 
p UKONČENÍ SMLOUVY

práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky nebo 
jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným 
plněním. Pokud zhotovitel ve ihůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné oprávněné 
nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů 
objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že prokazatelně dochází 
k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti smluvnímu ujednání z důvodů 
na straně zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, 
že zhotovitel prokazatelně neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě. může objednatel 
od smlouvy odstoupit. Prokazatelnou škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je 
zhotovitel povinen uhradit.

3. V případě odstoupení od smlouvy bude zhotovitelem k datu účinnosti odstoupení 
vyhotoven protokol o předání nedokončeného díla.

4. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli.

5. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoniku.

6. V případě odstoupení od smlouvy' je objednatel povinen uhradit řádně zhotovenou část 
PD, která je pro objednatele dále použitelná, v ceně odpovídající rozsahu částečného 
provedení díla.

7. Objednatel si vyhrazuje právo vypovědět smlouvu bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 
2 měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně.

i-r i.
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článek XIII.
ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ
1. Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek stavebního řízení dle výsledků jednání 

s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou 
opomenuty v dokumentaci jednotlivých částí, půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních 
doplňků).

2. Cena díla (PD) pro všechny stupně projektové přípravy stavby zahrnuje vedlejší náklady a 
odměny za výkony potřebné pro zhotovitele PD (např. geodetické zaměření, průzkumy, 
mapové podklady apod.)

3. Cena díla zahrnuje správní poplatky spojené se stavebním řízením a územním řízením.
4. Zhotovitel může zpracovat a předat jednotlivé části díla před dohodnutým termínem.

článek XIV.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za 

účelem plnění předmětu smlouvy.
2. Zhotovitel bude provádět dílo v souladu splatnými technickými normami, příp. jejich 

novelizacemi a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a právními předpisy souvisejícími. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami 
oprávněných pracovníků smluvních stran.

3. Zhotovitel je povinen výchozí podklady, plány, před-projektovou a projektovou 
dokumentaci stavby archivovat způsobem dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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4. Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po uhrazení částečných faktur za jednotlivá

stupně PD dle článku II. odst. 1 a 2. ^
5. V případě, že se v průběhu získání stanovisek vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl 

ani při vynaložení veškeré dobré vůle, předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí 
plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.

6. Rozpočtová dokumentace a výkazy výměr budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 
169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

na Sj

článek XV. 
PROVÁDĚNÍ DÍLA

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob 
určených touto smlouvou.

2. Oprávněné osoby objednatele: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

1.

Mgr. Lenka Němcová, ředitelka odboru SML MHMP 
Ing. Pavel Tomšů, vedoucí inv. oddělení SML MHMP 
Ing. Veronika Malá, investiční specialistka SML MHMP 
Roman Urbanec, ředitel DDM Praha 10 - Dům UM 

3. Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby 
ve věcech smluvních: Ing. arch. Karel Doubner 

Ing. arch. Karel Doubnerve věcech technických:

článek XVI.
LICENČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli výhradní oprávnění (licenci) k užívání 

předmětu plnění (díla jako celku i každé jeho části) dle jeho uvážení a dále oprávnění, aby 
dílo dále rozmnožoval, rozšiřoval jeho originál či rozmnoženiny. sděloval ho veřejnosti, to 
vše v neomezeném rozsahu, celosvětově a na dobu neurčitou. Objednatel je rovněž 
oprávněn k dalšímu zpracování díla a jeho úpravám a takto změněné dílo užívat bez 
jakéhokoliv omezení.

2. Za účelem dalšího zpracování či úpravy díla je pak objednatel oprávněn na základě této 
smlouvy poskytnout Část či celé dílo třetím osobám, a to i opakovaně. Tento souhlas udílí 
zhotovitel již podpisem této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že neposkytne jakoukoliv licenci k dílu třetí osobě a že se sám 
zdrží výkonu práva užít dílo jakýmkoliv způsobem (s výjimkou oprávnění zhotovitele 
vyplývající z odstavce 5 tohoto článku).

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že pro účely tohoto článku se dílem rozumí i dílo 
nedokončené.

5. Zhotovitel je oprávněn uvádět své autorství k dílu a výlučně a pouze za účelem prezentace 
své osoby je oprávněn užít vhodnou prezentaci díla na své osobní webové stránce nebo 
osobním portfoliu. Toto oprávnění nezahrnuje udělení licence třetím osobám k užití díla či 
jeho části.

článek XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, 

které se stávají po podpisu oběma smluvními stranami nedílnou součástí této smlouvy.
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gP^ Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými 
* ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.

3 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, objednatel obdrží tři vyhotovení a 
zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje 
údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této 
smlouvy.

5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění 
bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomí, že objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si 
sjednávají, že souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v této smlouvě 
žadatelům o informace.

7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že všechna ujednání v ní 
obsažená odpovídají jejich svobodné vůli a neodporují zákonům ani dobrým mravům.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném 
projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
po splnění níže uvedené povinnosti uveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
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\ ~I zhotovitel
In£. arch. Karel Doubner

statutární zástupce společnosti
.X Mgr. Lenka Němcová 

~ 11 ^ .ředitelka odboru SML MHMP
/

Přílohy:

Technická specifikace dílač. 1
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TECHNICKÝ POPIS
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1) Popis stávajícího stavuI
se­

stávající objekt je členěn na dvě části A, B se samostatnými vstupy.
Obě části tvoří dvě hmoty: vstupní s hygienickým zázemím jednopodlažní dvojtrakt a 
komunikační část s učebnami řešen jako dvoupodlažní dvojtrakt.
Objekt je založen na základových ŽB pasech, nadzemní část je řešena jako zděná 
v kombinaci stěnového a sloupového systému, stropy jsou tvořeny ŽB stropními 
panely. Průvlaky ŽB prefabrikované.
Střecha plochá jednoplášťová s asfaltovými pásy.
Okenní otvory nově osazeny.

§v-

E

t

2) Požadované úpravy

Kompletní rekonstrukce ploché střechy nad všemi částmi objektu.

Zateplení fasády celého objektu.

Jednopodlažní přístavba vstupní části.
Vstupní část bude společným vstupem pro část A a B objektu, půdorysných rozměrů 
cca 10 x 7 m. Dvě obvodové stěny budou tvořeny stávajícími stěnami objektu, 
zbývající dvě budou nově vystavěny. Zastřešení je uvažováno plochou střechou.


