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Smlouva o d 1 1 o
uzavrena ve smyslu § 2586 a nasi. zak. c. 89/2012 obcansky zakonlk v platnem zneni

I. SMLUVNI STRANY
1.1. Objednatel: Mesto Tele

namestl Zachariase z Hradce 10, 588 56
Zastoupeny: Mgr. Romanem Fabesem - starostou mesta
IC: 00286745
DIC CZ00286745
Peneznl ustav: 
Ci'slo uctu:

1.2. Zhotovitel: Sluzby Tele spol. s r.o.
Radkovska 560, 588 56 Tele
Zastoupeny: Ing. Jaroslavem Blechou - prokuristou 
IC: 63496577 
DIC: CZ63496577

peneznl ustav:
clslo uctu:

1.3. Ve smluvnlch vecech jedna za objednatele: Mgr. Roman Fabes
za zhotovitele: Ing. Jaroslav Blecha

V technickych vecech jedna za objednatele: Jin Salus, Vladimir Svec
za zhotovitele: Miloslav Cerveny

II. PREDMET DILA
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provest svym jmenem a na vlastnl 
odpovednost kompletni stavebni prace veetne dodavky stavebnlch lunot a dilu 
na akei:

II.l.

„Obnova zastaveni krizove cesty - poklona c. IV“

Rozsah a kvalita predmetu smlouvy je dana:II.2.

ZadavacI dokumentacl a vykazem vymer pfedlozenym objednatelem
Nabldkou zhotovitele ze dne 27. 2. 2019
Pflslusnymi normami a pfedpisy platnymi v dobe provadenl dila.

a)
b)
c)

Realizaci podminek ze souhlasu k provedeni ohlasenych udrzovaclch praci a 
podkladovych dokladu, ktere jsou uvedeny jako zavazek nebo povinnost investora 
behem realizace stavby, zajistl zhotovitel.

II.3.
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Zhotovitel je povinen v ramci predmetu dila provest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterych je treba trvale nebo docasne k zahajeni, dokonceni a predani 
predmetu smlouvy a uvedeni do radneho provozu (napr. vytycovaci prace - vytycem 
stavby - smerove a vyskove, vytyceni stavajicich siti a zabezpeceni jejich ochrany 
pred pnpadnym narusenim, zajisteni potvrzeni spravcu siti o neposkozeni zarizeni 
v jejich sprave, zajisteni skladky vykopoveho a prebytecneho materialu, odvoz 
vykopoveho a prebytecneho materialu na skladku, veskere atesty, zkousky a mereni 
potrebne k prejimacimu rizeni, dokumentaci skutecneho provedeni dila, v pripade 
potreby zabezpeceni objizdek, dopravni opatfeni apod.). Poplatky za skladky, 
pripadne dalsi sluzby souvisejici s realizaci dila hradi zhotovitel.

II.4.

Pripadne zmeny nebo rozsireni predmetu dila, oproti prijate nabidce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnimi stranami odsouhlaseny a budou zapsany do stavebniho deniku. Teprve 
po jejich odsouhlaseni muze zhotovitel tyto zmeny provest a ma pravo na jejich 
uhradu. V pripade, ze budou prace provedeny bez pfedchoziho odsouhlaseni 
objednatelem, nema zhotovitel na jejich uhradu pravo.

II.5.

Zhotovitel pouzije na zhotoveni dila materialy I. jakosti a materialy, ktere maji 
pozadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen predat objednateli na jeho zadost 
veskere doklady, ktere se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materialu.

II.6.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo svym jmenem a na vlastni zodpovednost. 
Zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil s podklady pro zhotoveni dila, pfekontroloval 
jejich spravnost a neshledal vady, ktere by brandy provest dilo podle zavazku 
zhotovitele die cl. II. teto smlouvy.

II.7.

Zhotovitel se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro rizeni predmetu dila 
a komunikaci s objednatelem ci jeho zastupcem.
Odpovedny pracovnik: Miloslav Cerveny, tel.: 

II.8.

Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v 
platnem zneni pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinele drobne vady, ktere samy 
o sobe ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkcne nebo esteticky, ani jeho 
uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade se smluvni strany pri 
predani dila pisemne dohodnou na lhute, ve ktere je zhotovitel povinen tyto drobne 
vady odstranit. Nedohodnou-li se, musi je zhotovitel odstranit nejpozdeji do 7 
kalendarnich dnu ode dne prevzeti dila.

II.9.

Zhotovitel potvrzuje, ze se v plnem rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze 
jsou mu znamy veskere technicke, kvalitativni a jine podminky nezbytne k jeho rea
lizaci, a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, ktere jsou k 
provedeni dila nezbytne.

II.10.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo s odbornou peci, v rozsahu a kvalite podle teto 
smlouvy a ve sjednane dobe plnem.

11.11.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmet smlouvy neni plnenim nemoznym a ze 
smlouvu uzavrely po peclivem zvazeni vsech moznych dusledku.

11.12.



Zhotovitel se zavazuje opatrit vse, co je zapotrebl k provedenl dila podle teto smlou-11.13.
vy.

III. TERMIN PLNENI - STAVENISTE
Stavebnl prace budou zahajeny (formou protokolu o predanl staveniste sepsaneho 
mezi objednatelem a zhotovitelem) zhotovitelem nejpozdeji do 20 pracovnlch dnu 
od dorucenl plsemne vyzvy k zahajenl pracl objednatelem zhotoviteli.

III.l.

Pfedmet dila bude dokoncen a pfedan bez vad a nedodelku objednateli nejpozdeji 
do 30.10.2019

III.2.

Za nesplnenl dokoncen! a predanl predmetu smlouvy bez vad a nedodelku v termlnu 
stanovenem v cl.III.2. smlouvy, ci pri znemoznenl vydanl kolaudacnlho rozhodnut! 
z duvodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnl 
pokutu ve vysi 5 000,- Kc (slovy pettislc korun ceskych) za kazdy i zapocaty den 
prodlen! s tlm, ze zaplacem'm smluvn! pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno. Uplatnen! smluvnl pokuty viz V.7 teto smlouvy.

III.3.

Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit 
a provadet prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Predanl a prevzetl 
staveniste bude konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavfenl 
smlouvy o dllo.

III.4.

Zhotovitel zabezpecl na vlastnl naklad staveniste a dale vjezd na staveniste, 
jeho provoz, udrzbu, pofadek a cistotu po celou dobu vystavby, v souladu s vyhl. 
268/2009 Sb. o technickych pozadavclch na stavby ve znenl pozdejslch predpisu. 
Zdroje energil pro realizaci dila si projedna samostatne sjejich spravci, prlpadne 
s organy statnl spravy. Totez ucinl i v pflpade urcenl skladek materialu, povolenl 
vybudovanl objektu zarlzenl staveniste apod.
Zhotovitel je odpovedny za veskere skody zpusobene na stavenisti do doby predanl 
a prevzetl dila bez vad a nedodelku a vyklizenl staveniste podle obecnych 
ustanovenl o nahrade skody.
Zhotovitel se zavazuje odstranit neprodlene veskera znecistenl a poskozenl prostoru 
a cast! komunikace dotcene stavbou.
Zhotovitel bere na vedoml, ze vyse konkretizovane prace budou realizovany pri 
zachovanl provozu na pfilehle komunikaci, silnice II. Trldy c. 11/112. Z tohoto 
duvodu se zavazuje prace provadet tak. aby nebyl (ci pouze v minimalnl mire) 
omezen provoz na komunikaci.

ill.5.

Zhotovitel je povinen pred zapocetlm vykopovych pracl zabezpecit na svuj naklad 
vytycenl veskerych stavajlclch sltl a zarlzenl a splnit vsechny podmlnky stanovene 
ve vyjadfenl jednotlivych spravcu techto zarlzenl. Za veskere zhotovitelem 
zpusobene skody na stavajlclm potrubl, vedenl, kabelech apod, nese vyhradne 
a v plnem rozsahu odpovednost zhotovitel.

III.6.

Staveniste je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, radne uklidit a uvest 
do puvodnlho stavu soucasne s predanlm a prevzetlm dila bez vad a nedodelku 
v dohodnutem termlnu. Bez splnenl teto podmlnky nenl objednatel povinen dllo 
pfevzlt.

III.7.

Zhotovitel v pine mire zodpovlda za bezpecnost a ochranu zdravl vsech pracovnlkuIII.8.
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v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovm'mi 
pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienicke predpisy a podminky 
ochrany zivotniho prostredi.

Zhotovitel je povinen pri realizaci dlla dodrzovat veskere prislusne normy, 
bezpecnostni, hygienicke a pozarni predpisy, veskere zakony a jejich provadeci 
vyhlasky, ktere se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim techto predpisu vznikne 
jakakoliv skoda, nese veskere vznikle naklady zhotovitel.

III.9.

III.10. Zhotovitel, ktery je puvodcem odpadu die § 4 odst. 1 pism. x) zakona c. 185/2001 
Sb. o odpadech ve zneni pozdejsich predpisu (dale jen "zakon o odpadech"), 
je povinen pri predani dila predlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil 
s jednotlivymi druhy stavebniho odpadu na dane zakazce v souladu 
se zakonem o odpadech.

Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zarizeni. Stavebni 
prace a doprovodna cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadena v souladu 
s nafizemm vlady c. 148/2006 Sb. o ochrane zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku 
a vibraci v platnem zneni tak, aby byly dodrzeny hladiny hluku predepsane timto 
nafizenim.

III.ll.

III. 12. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskera znecisteni 
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. 
V pripade, ze tak neucini ani po pisemnem upozorneni objednatele nebo jeho 
zastupce nejpozdeji do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 2 000,- Kc (slovy Dvatisice korun ceskych) za kazdy i zapocaty den 
prodleni. Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je zhotovitel povinen ji 
nahradit. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

III.13. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo bez vad a nedodelku v souladu s touto 
smlouvou prevzit a zaplatit za nej cenu uvedenou v clanku. IV. teto smlouvy.

III. 14. Do podepsani zapisu o predani a prevzeti dila ma zhotovitel vlastnicke pravo k dilu 
(predmetu smlouvy) a nese nebezpeci skody na nem.

III. 15. Dilo nelze povazovat za hotove a prace za skoncene bez splneni zavazku zhotovitele 
die clanku II. teto smlouvy.

IV. CENA ZA DILO
Cena za predmet dila byla ujednana dohodou v souladu s prislusnym ustanovenim 
zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v platnem zneni pevnou castkou, je platna 
po celou dobu zhotovovani dila, s vyjimkou pripadu stanovenych v teto smlouve o 
dilo. Je vyjadrena ocenenim technickych jednotek jednotkovymi cenami v cleneni 
die vykazu vymer.
Zhotovitel potvrzuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nezbytne pro 
kvalitni zhotoveni dila, veskere naklady spojene s uplnym a kvalitnim provedenim 
a dokoncenim dila vcetne veskerych rizik a vlivu (vcetne inflacnich) behem 
provadeni dila, vcetne (nikoliv vsak pouze) nakladu na zarizeni staveniste a jeho 
provoz, dodavky elektriny, vodneho a stocneho, odvozu a likvidace odpadu, 
poplatku za skladky, nakladu na uzavirky komunikaci a povoleni verejneho uzivani 
komunikaci, nakladu na pouzivani stroju, sluzeb, strezeni staveniste, uklidu 
staveniste a pfilehlych ploch, dopravniho znaceni, nakladu na zhotovovani, vyrobu,

IV. 1.



obstaravanl, pfepravu zarlzenl, materialu a dodavek, veskerych spravnich poplatku, 
nakladu na schvalovacl ffzenl, pfevod prav, pojistenl, bankovnlch zaruk, darn', cel, 
spravnich poplatku, poplatku za zabor vefejnych ploch, provadenl predepsanych 
zkousek, provedenl mefeni hluku, zabezpecenl prohlasenl o shode, certifikatu 
a atestu vsech materialu a prvku, nakladu na ucast zhotovitele pfi kolaudacnlm rlzenl 
vcetne nakladu na odstranenl prlpadnych kolaudacnlch zavad a jakychkoliv dalslch 
vydaju spojenych s realizacl stavby.

Polozkove rozpocty byly predlozeny zhotovitelem soucasne s nabldkou a tvorl ne- 
dllnou soucast teto smlouvy. V prlpade, ze zhotovitel do rozpoctu v nabldce uvedl 
chybnou polozku nebo v polozce chybne mnozstvl oproti projektove dokumentaci, 
nema zhotovitel pravo pozadovat po objednateli jakoukoli financnl nahradu takto 
chybne stanoveneho rozsahu dlla.

Cena cinl:

140 000,00,- Kc 
29 400,00,- Kc

cena bez DPH 
DPH 21%

Cena dila celkem vc. DPH: 169 400,00,- Kc 
Slovy stosedesatdevettisicctyrista korun ceskych

a) Veskere zmeny, doplnky nebo rozslrenl predmetu plnenl, ktere nebyly uvedeny 
v zadavacl dokumentaci, budou oceneny polozkove s pouzitlm stejnych 
jednotkovych cen jako rozpocet pro predmet smlouvy.

b) Polozky neobsazene v zakladnlm rozpoctu budou oceneny ve smernych cenach 
vydanych URS Praha (RTS), platnych v dobe provadenl pracl.

c) Polozky, ktere nejsou obsazeny v nabldce ani v URS Praha (RTS), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnlch stran - obvykla cena.

d) Specilikace materialu neuvedenych v nabldce zhotovitele budou die skutecnych 
cen jednotlivych dodavatelu dolozene nabldkami min. 2 dodavatelu. Tato cena bude 
navysena o porizovacl prirazku ve vysi max. do 5% .

IV.2.

Cena pracl, ktere nebudou oproti projektove dokumentaci provadeny, bude odectena 
z nabldky zhotovitele a nebude zhotovitelem objednateli fakturovana.

IV.3.

Cena muze byt zmenena pouze v prlpade:
ze objednatel uplatnl u zhotovitele pozadavek na zvysenl rozsahu dlla. O techto 
zmenach, po jejich ocenenl (budou pouzity ceny die polozkoveho rozpoctu zho
tovitele platne v dobe jeho zpracovanl) uzavrou smluvnl strany plsemny dodatek 
k teto smlouve o dllo. Zhotovitel je povinen realizovat dohodnute vlceprace 
teprve po uzavrenl dodatku ke smlouve o dllo
ze objednatel omezl rozsah dlla (meneprace). V prlpade pozadavku na menepra- 
ce objednatel plsemne seznaml zhotovitele se svym pozadavkem a zhotovitel 
zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny die polozkoveho 
rozpoctu zhotovitele platne v dobe jeho zpracovanl.

O zmenach uvedenych v odst. 3.3. tohoto clanku uzavrou smluvnl strany po jejich 
ocenenl plsemny dodatek k teto smlouve o dllo. Fakturace die zmenene ceny dlla 
bude mozna po uzavrenl prlslusneho dodatku ke smlouve.

IV.4.

IV. 5.
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IV. 6. Soucasti ceny jsou i prace a dodavky, kterejsou nezbytne pro radne provedeni dila a 
ktere v dokumentaci, vyzve, nabidce nebo v teto smlouve uvedeny nejsou, ale zho
tovitel jakozto odborm'k o nich vedet mel nebo mohl.

Dan z pridane hodnoty bude uctovana podle platnych pravnich predpisu.IV. 7.

Prijate plneni nebude pouzivano k ekonomicke cinnosti, a proto nebude aplikovan 
rezim preneseni danove povinnosti die zakona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane 
hodnoty v platnem zneni.

IV. 8.

IV. 9. Poskytovatel plnenl (zhotovitel) prohlasuje, ze nenf nespolehlivym platcem die za
kona c. 235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni a v pripade, ze by se 
jim v prubehu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlene sdeli pfijemci 
plneni (objednateli).
Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem dane die zak. c. 235/2004 Sb. o 
dani z pridane hodnoty v platnem zneni, je objednatel opravnen uhradit zhotoviteli 
za zdanitelne plneni castku odpovidajici sjednane cene bez DPH a uhradu DPH 
provest prirno na prislusny ucet pfislusneho financniho uradu die § 109a zak. c. 
235/2004 Sb. o dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zaplaceni castky ve vysi 
dane na licet spravce dane zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude 
povazovano za splneni zavazku objednatele uhradit sjednanou cenu. V teto souvis- 
losti zhotovitel sdeluje, ze jeho spravcem dane pro platbu DPH je ke dni uzavreni 
teto smlouvy Financni urad v Telci, adresa: Hradecka 6, 588 56 Tele. Zhotovitel je 
povinen ihned objednateli pisemne sdelit zmenu v jeho spravci dane pro platbu 
DPH.

IV. 10.

V. FINANCOVANI
Provedene prace budou fakturovany jedenkrat mesicne vcetne dane z pridane 
hodnoty, (pricemz za den zdanitelneho plneni se povazuje posledni den v mesici), 
die rozpoctu predlozeneho zhotovitelem a schvaleneho objednatelem a to na zaklade 
objednatelem (nebo jeho zastupcem) potvrzenych soupisu provedenych praci. Bez 
tohoto potvrzeneho soupisu praci je faktura neplatna.
Pripadne zmeny stavby budou financne vyjadreny formou pripoctu a odpoctu 
a budou prubezne vedeny a odsouhlasovany zastupci zucastnenych stran. Financni 
vyporadani techto praci bude provedeno nejpozdeji v konecne fakture.

V.l.

Vedle nalezitosti danoveho dokladu bude ve fakture uvedeno cislo smlouvy o dilo 
a splatnost faktury, ktera se sjednava ve lhute 30 kalendarnich dnu ode dne 
prokazatelneho doruceni faktury objednateli na licet zhotovitele uvedeny v clanku 
I. teto smlouvy. Strany se dohodly, ze platba bude provedena bezhotovostnim 
prevodem na cislo lictu uvedene v clanku 1. teto smlouvy, ktere je zverejnene zpuso- 
bem umoznujicim dalkovy pristup podle ustanoveni § 96 zak. c. 235/2004 Sb. o 
dani z pridane hodnoty v platnem zneni. Zhotovitel vyslovne prohlasuje, ze 
predmetny licet je vedeny v tuzemsku. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani 
fakturovane castky z lictu objednatele.

V.2.

Objednatel je opravnen danovy doklad (fakturu) zhotoviteli vratit, bude-li obsahovat 
nespravne nebo neiiplne udaje (vcetne daiiovych). Objednatel vsak musi vratit 
fakturu zhotoviteli nejpozdeji do data jeji splatnosti, jinak se ocitne v prodleni. 
V takovem pripade se prerusi beh lhuty splatnosti a nova lhuta splatnosti zacne 
plynout prokazatelnym dorucenim opravene faktury objednateli.

V.3.
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Objednatel neposkytuje zalohy.V.4.

Veskere provedene zmeny pozadovane objednatelem, prip. neprovedene prace, 
budou pri fakturaci podlozeny soupisem praci, ktery bude predem odsouhlasen 
zastupcem objednatele.
Za viceprace pro ucely teto smlouvy nejsou povazovany prace, jejichz provedeni 
je zahrnuto v zadavaci dokumentaci a ktere nejsou z duvodu na strane zhotovitele 
zakalkulovany v polozkovych rozpoctech.

V.5.

Pri prodleni objednatele se zaplacenim faktury cini urok z prodleni 0,05 % z dluzne 
castky za kazdy i zapocaty den prodleni (s vyjimkou ad V.2. teto smlouvy).

V.6.

V pripade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvni 
pokutu, nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuci zhotoviteli, je objednatel 
opravnen odecist tuto castku z kterekoliv faktury, prip. vice faktur, zhotovitele.

V.7.

VI. PREVZETI PREDMETU SMLOUVY

Zhotovitel je povinen zajistit pro ucely prejimky predlozeni veskerych atestu, reviz- 
nich knih, zprav a protokolu o zkouskach stanovenych prislusnymi pfedpisy, prohla- 
seni o shode podle zak. c. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky v 
platnem zneni a nafizeni vlady c. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technicke poza- 
davky na vybrane stavebni vyrobky v platnem zneni, provoznich predpisu k obsluze 
dila a podminek uzivani a udrzby nutne po dobu zarucni doby. Zhotovitel je povinen 
vypracovat dokumentaci skutecneho provedeni stavby.

VI.1.

Objednatel nema podle ust. § 2628 zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho zakoniku v 
platnem zneni pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinele drobne vady, ktere samy 
o sobe ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkcne nebo esteticky, ani jeho 
uzivani podstatnym zpusobem neomezuji. V takovem pripade se smluvni strany pri 
predani dila pisemne dohodnou na lhute, ve ktere je zhotovitel povinen tyto drobne 
vady odstranit. Nedohodnou-li se, musi je zhotovitel odstranit nejpozdeji do 7 kalen- 
darnich dnu ode dne prevzeti dila.

VI.2.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemne nejmene 7 dnu predem objedna
tele k prevzeti kompletne dokonceneho dila bez vad a nedodelku.
b) Objednatel prevezme dilo bez vad a nedodelku, bude-li provedeni jeho objemu 

a jakost v souladu s touto smlouvou a preda-li mu zhotovitel veskerou 
dokumentaci s doklady a vyklizene staveniste podle podminek teto smlouvy.

c) Objednatel muze prevzit predmet smlouvy i v pripade, ze pri prejimce bude 
mit predmet smlouvy takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebrani 
radnemu uzivani pfedmetu smlouvy a poskytne-li zhotovitel objednateli 
dostatecne zaruky, ze vady odstrani v terminu spolecne dohodnutem.

d) O prubehu a vysledku predani bude sepsan obema smluvnimi stranami 
protokol o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku.

e) Dnem podpisu protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku 
objednatelem prechazi nebezpeci skody k pfedmetu smlouvy na objednatele 
a zacina bezet zarucni lhuta.

VI.3. a)



Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapisu o predani 
a prevzeti dila, stanovene pro odstraneni vad a nedodelku, je povinen zaplatit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- Kc (slovy Pettisic korun ceskych) 
za kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby 
jejich odstraneni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu 
skody nedotceno. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto smlouvy.

VI.4.

Pfedmet smlouvy bude dokoncen vcetne konecneho uklidu a radneho vycisteni stavby.1.5.

VII. OSTATNI podminky smlouvy

VII. 1. Objednatel nebo jeho zastupce je opravnen:

- kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnimi podminkami, 
projektovou dokumentaci, prislusnymi normami, rozhodnutimi verejnospravnich organu 
a obecne zavaznymi pravnimi predpisy;
- upozornovat zapisem do stavebniho deniku na zjistene nedostatky a kontrolovat termin a 
zpusob odstraneni;
- kontrolovat zakryvane konstrukce, pfejimat dokoncene prace a uzavrit dohodu 
o opatrenich a terminech odstraneni zjistenych vad a nedodelku.
Nerespektovani pozadavku objednatele ze strany zhotovitele opravnuje objednatele k 
zastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Zastaveni stavby musi byt ucineno pisemne 
zapisem ve stavebnim deniku, prip. doporucenym dopisem na adresu zhotovitele s 
uvedenim duvodu, ktery vedl k zastaveni stavby. V pripade vydani prikazu k zastaveni 
stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne odstoupit. Podminky odstoupeni 
od smlouvy viz VII. 16. teto smlouvy.

Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti staveniste stavebni denik, v souladu se zak. c. 
183/2006 Sb. stavebni zakon v platnem zneni. Stavebni denik musi byt ulozen 
u stavbyvedouciho na pristupnem miste.

VII.2.

K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel vyjadri neprodlene, 
nejdele do 3 pracovnich dnu, pricemz prikaz k zastaveni stavby je povinen respektovat 
okamzite.
Za objednatele i zhotovitele budou opravneni do deniku provadet zapisy jejich zastupci.

Zhotovitel je povinen prubezne zvat objednatele ke kontrole vsech praci, ktere maji 
byt zakryty nebo se stanou nepristupnymi, a to ve lhute dvou dnu pred jejich 
zapocetim. Jestlize se objednatel nedostavi a neprovede kontrolu techto praci, bude 
zhotovitel pokracovat v pracich. Jestlize objednatel bude dodatecne pozadovat 
odkryti techto praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady 
objednatele. V pripade, ze se pri dodatecne kontrole zjisti, ze prace nebyly radne 
provedeny, hradi jejich odkryti zhotovitel.
Ucast objednatele na rizeni o zakryti praci nezbavuje zhotovitele odpovednosti 
za radne provedeni predmetu smlouvy. Pozvani na kontrolu bude ucineno 
telefonicky a zapisem do stavebniho deniku.

VII.3.

Zhotovitel nese do predani dokonceneho predmetu smlouvy objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na realizovanem dile, materialu, zafizeni a jinych vecech 
urcenych k jeho vystavbe zajist’ovanych zhotovitelem, jakoz i za skody zpusobene 
v dusledku zavineni tretich osob, ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany.

VII.4.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinymVII.5.
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subjektum, je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit 
uvedemm do radneho stavu a neni-li to mozne, tak financne uhradit podle obecnych 
ustanoveni o nahrade skody. Veskere naklady s tun spojene nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen byt pojisten proti skodam zpusobenym jeho cinnosti, vcetne 
moznych skod pracovniku zhotovitele. Stejne podminky je zhotovitel povinen 
zajistit u svych subdodavatelu. Doklady o pojisteni je povinen na pozadani predlozit 
objednateli.

VII.6.

VII.7. Zarukv:

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmet teto smlouvy je provedeny podle podminek 
smlouvy a v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy a ze po dobu zarucni 
doby bude mit vlastnosti dohodnute v teto smlouve.
Vzajemnou dohodou se stanovi zarucni doba na toto dilo v deice 60 mesicu. Zarucni 
doba pocina bezet podpisem protokolu o predani a prevzeti dila bez vad a nedodelku 
objednatelem.
Smluvni strany se dohodly pro pripad vady dila, ze po dobu zarucni doby 
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne a bezodkladne 
odstranit vady.
Reklamace vad vzniklych v zarucni dobe uplatni objednatel pisemne u zhotovitele, 
ktery je povinen reklamovane vady odstranit neprodlene, v co nejkratsim technicky 
moznem terminu, nejpozdeji vsak do 10 kalendarnich dnu od uplatneni opravnene 
reklamace objednatelem.

a)

b)

c)

Pokud zhotovitel neodstrani vady nejpozdeji do 10 kalendarnich dnu od uplatneni 
opravnene reklamace objednatelem, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu 
ve vysi 2.000,- Kc (slovy Dvatisice korun ceskych) za kazdy i zapocaty den a 
kazdou jednotlivou vadu prodleni s odstraneni vad. Zaplacenim smluvni pokuty 
zustava pravo na nahradu skody nedotceno. Uplatneni smluvni pokuty viz V.7. teto 
smlouvy.V oduvodnenych pfipadech (technicka narocnost, klimaticke podminky) 
muze zhotovitel pozadat pisemnou formou objednatele o zmenu terminu k 
odstraneni vad. Zadost musi byt objednateli predana do 5 kalendarnich dnu od 
uplatneni opravnene reklamace objednatelem. Novy terrain pro odstraneni vad bude 
pote dohodnut pisemnou formou. Pokud zhotovitel pozada o zmenu terminu 
k odstraneni vad, avsak nedojde k uzavreni pisemne dohody mezi objednatelem a 
zhotovitelem o terminu odtraneni vad je zhotovitel povinen odstranit vady 
nejpozdeji do 20 dnu od uplatneni opravnene reklamace.
Jestlize zhotovitel neodstrani zavady ve vyse konkretizovanem terminu, nebo 
pokud v tomto terminu nesdeli objednateli, ze neuznava narok objednatele 
vyplyvajici ze zaruky za jakost z duvodu jeho neopravnenosti, je objednatel 
opravnen, (krome uplatneni smluvni pokuty), podle vlastniho uvazeni tyto prace 
provest sam, prip. povefit jejich provedenim jinou firmu, nebo jejim prostrednictvim 
zakoupit, vymenit vadnou ci neuplne funkcni cast pfedmetu smlouvy. Takto vznikle 
fadne dolozene naklady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli do 10 dnu od 
doruceni faktury.

d)

e)

Zarucni doby na reklamovane cash dodavky se prodluzuji o dobu pocinajici datem 
uplatneni reklamace a koncici dnem odstraneni vady.
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VII.8. Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospravnich organu 
a objednatele.

VII.9. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemeni celkove reseni dila, ani nezvysuji cenu 
dila, nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem 
smluvnich stran do stavebniho deniku. Tyto odchylky zhotovitel vyznaci 
v dokumentaci skutecneho provedeni dila podle bodu VI. 1. teto smlouvy.

VII. 10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektove dokumentace 
predane objednatelem, ktere zjistil pred zahajem'm praci a v jejich prubehu.

VII.ll. Zhotovitel je povinen uchovavat prislusne smlouvy a ostatni doklady tykajici 
se realizace projektu ve smyslu zakona c. 563/1991 Sb. o ucetnictvi ve zneni 
pozdejsich predpisu po dobu stanovenou v tomto zakone, nejmene vsak 12 let 
posledni platby provedene die teto smlouvy.

od

VII. 12. Smluvni pokutu sjednanou touto smlouvou je zhotovitel povinen uhradit nezavisle 
na tom, zda a vjake vysi vznikne objednateli vteto souvislosti skoda, kterou lze 
vymahat samostatne, tzn. smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadne 
vznikle skody.

VII. 13. Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moc se povazuji okolnosti, vznikle po podepsani 
teto smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere maji 
prirny vliv na plneni predmetu smlouvy, a ktere smluvni strana uplatnujici pusobeni 
vyssi moci, nemohla predpokladat pred uzavfenim teto smlouvy, a ktere nemuze 
tato dotcena smluvni strana ovlivnit pri vynalozeni veskereho mozneho usili.

VII. 14. Vyskytne-li se pusobeni vyssi moci, lhuty ke splneni smluvnich zavazku 
se prodlouzi o dobu jejiho pusobeni.

VII. 15. Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvedomit 
pisemne o zahajeni pusobeni vyssi moci do deseti dnu, a totez se tyka konce 
pusobeni. Pokud by tak neucinila, nemuze se smluvni strana odvolavat na pusobeni 
vyssi moci.

VII. 16. Objednatel je opravnen odstoupit od teto smlouvy:
Bez udani duvodu pouze v obdobi, dokud nebude objednatelem predana zhotoviteli 
pisemna vyzva k zahajeni praci. Zhotovitel v takovem pripade nema narok na 
jakoukoli kompenzaci ci financni vyrovnani.b)
vyhlaseno insolvencni rizeni nebo je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku. 
Jestlize zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalite a neodstrani vady vznikle 
vadnym provadenim dila do 14 dnu po pisemnem upozorneni nebo po upozorneni 
zapisem ve stavebnim deniku.
Jestlize zhotovitel nezahaji, prerusi nebo zastavi prace ze sve viny, nebo bude 
zrejme, ze z duvodu neplneni postupu praci die harmonogramu delsim nez 14 dnu, 
nedodrzi termin dokonceni a predani predmetu smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy musi byt ucineno pisemne, doruceno druhe strane, pricemz 
licinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznameni. Strany vyslovne 
sjednavaji, ze v pripade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou 
do vlastnich rukou. ma se za den doruceni treti den ulozeni zasilky u posty.

a)

Je-li na majetek zhotovitele

c)

d)



Jestlize objednatel odstoupi od teto smlouvy je zhotovitel povinen do 10 
kalendafnich dnu vyklidit staveniste a predat rozestavene dilo objednateli, prip. 
jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem vcetne poskytnuti nezbytne nutnych 
cinnosti pro plynule pokracovani zhotoveni dila. V pripade nesplneni teto 
povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere naklady a skody, ktere 
by mu v souvislosti s porusenim teto povinnosti vznikly. Pro vylouceni vsech 
pochybnosti se v teto smlouve uvadi, ze bude-li smlouva skoncena v prubehu jeji 
platnosti a ucinnosti, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli prokazatelne ucelne 
vynalozene naklady, ktere mu vznikly v souvislosti s realizaci dila podle teto 
smlouvy (v podrobnostech viz VII. 17).
V pripade skonceni teto smlouvy nezanika povinnost k uhrade smluvnich pokut 
a nahrady skody die teto smlouvy.

VII. 17. V pripade zastaveni stavby ci pri zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenim 
od smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto 
smlouvou na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). 
V tomto pripade se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v teto smlouve, 
na takto zaplacene prace vcetne zabudovaneho materialu.

VII. 18. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabidce uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materialy splnuji jakostni a technicke parametry stanovene v zadavaci 
dokumentaci.

VII. 19. Obe strany se vzajemnou dohodou mohou sankci vzdat, i kdyz na ne vznikne 
smluvni narok. Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich 
pokut die teto smlouvy za pfimerenou povaze plneni die teto smlouvy.

VII.20. Zhotovitel bere na vedomi, ze objednatel ma povinnost na dotaz treti osoby 
poskytovat informace podle zakona c. 106/1999 Sb. o svobodnem pfistupu 
k informacim v platnem zneni a souhlasi s tim, aby veskere informace obsazene 
v teto smlouve, vyjma osobnich udaju ve smyslu zak. c. 101/2000 Sb. o ochrane 
osobnich udaju v platnem zneni, byly na vyzadani poskytnuty tfetim osobam.

VII.21. Zhotovitel je die § 2e zak. c. 320/2001 Sb. o financni kontrole osobou povinnou 
spolupusobit pri vykonu financni kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na jeho pisemnou zadost veskere doklady souvisejici s realizaci dila, 
ktere si mohou vyzadat kontrolni organy.

VII.22 Zhotovitel je povinen v souladu s § 147a odst. 4) a odst. 5) zakona c. 137/2006 Sb. 
o verejnych zakazkach v platnem zneni (dale jen "zakon") "predlozit zadavateli 
(objednateli) seznam subdodavatelu, ve kterem uvede subdodavatele, jimz za plneni 
subdodavky uhradil vice nez 10 % nebo v pripade vyznamne verejne zakazky vice 
nez 5 % z celkove ceny verejne zakazky nebo z casti ceny verejne zakazky uhrazene 
vefejnym zadavatelem vjednom kalendafnim roce, pokud doba plneni verejne 
zakazky presahuje 1 rok.
Dodavatel pfedlozi seznam subdodavatelu nejpozdeji do 60 dnu od splneni smlouvy, 
nebo do 28. unora nasledujiciho kalendarniho roku v pripade, ze plneni smlouvy 
presahuje 1 rok.
Ma-li subdodavatel formu akciove spolecnosti, je prilohou seznamu i seznam 
vlastniku akcii, jejichz souhrnna jmenovita hodnota presahuje 10% zakladniho 
kapitalu, vyhotoveny ve lhute 90 dnu prede dnem pfedlozeni seznamu 
subdodavatelu".

VII.23 Dale obe smluvni strany prohlasuji, ze povazuji vysi smluvnich pokut die teto
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smlouvy za primefenou povaze plnenl die teto smlouvy.

VIII. ZAVERECNA USTANOVENI
VIII. 1. Smluvnl strany se dohodly na tomto zpusobu dorucovanl plsemnostl: PIsemnosti 

budou zasllany objednateli i zhotoviteli na adresu uvedenou v clanku I. teto 
smlouvy, nebo natakovou adresu, ktera bude jejich stranou plsemne oznamena 
druhe smluvnl strane V prlpade, ze se plsemnost vratl jako nedorucena, povazuje se 
za dorucenou dnem, kdy byla takto vracena, pokud nenl v teto smlouve stanoveno 
jinak.

VIII.2. V prlpade, ze kterekoliv ustanovenl teto smlouvy je nebo se stane ci bude shledano 
neplatnym nebo nevymahatelnym, neovlivnl to (v maximalm'm moznem rozsahu 
prlpustnem podle prlslusnych pravnlch predpisu) platnost a vymahatelnost 
zbyvajlclch ustanovenl teto smlouvy. Smluvnl strany se v takovych pflpadech 
zavazujl nahradit neplatne ci nevymahatelne ustanovenl ustanovenlm platnym a 
vymahatelnym, ktere bude mlt do nejvyssl mozne miry stejny a pravnimi predpisy 
prlpustny vyznam a ucinek, jako byl zamer ustanovenl, jez ma byt nahrazeno.

VIII.3. Smlouvu lze zrnenit nebo zrusit jen plsemnou formou (dodatkem), ktery bude 
dohodnut a potvrzen podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnlch stran. Ostatnl 
ujednanf zmocnencu stran pro vlastnl provadeni stavebm'ch pracl, presahujlcl jejich 
zmocneni, se povazuji jen za pripravna jednanl, ktera nabyvaji platnosti smlouvy jen 
tehdy, budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo 
jako nova smlouva.

Smlouvou neupravene vztahy se rid! obecne platnymi pravnimi predpisy, a to 
predevsim zak. c. 89/2012 Sb. obcanskym zakonikem v platnem znenl.

VIII.4.

Smluvnl strany se dohodly podle § 558 odst. 2) zak. c. 89/2012 Sb. obcanskeho 
zakom'ku v platnem znenl, ze ve vzajemnych pravnlch vztazlch zalozenych touto 
smlouvou se neprihlizl k obchodm'm zvyklostem zachovavanym obecne, anebo v 
danem odvetvl.

VIII.5

VIII.6. Smlouva je vyhotovena ve ctyrech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele a nabyva platnosti a ucinnosti okamzikem 
podpisu opravnenymi zastupci obou smluvnlch stran.
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Za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Blecha - prokurista

Za objednatele:
Mgr. Roman Fabes, starosta mesta



KRYCI LIST ROZPOCTU

JKSOTele, krizova cesta - obnova zastaveni krizove cestyNazev stavby

ECOIV. zastaveni, podel silnice 11/112 - Tele - BatelovNazev objektu

Misto Tele

IC DIC

Mesto Tele, namesti Zachariase z Hradce 10, 588 56 Tele CZ00286745286745Objednatel

Projektant

63496577 CZ63496577Sluzby Tele, spol. s r.o., Radkovska 560, 588 56 TeleZhotovitel

Zpracoval

Rozpocet cislo Dne

27.02.2019

Merne a ucelove jednotky

Pocet Naklady /1 m.j.Naklady /1 m.j.Naklady /1 m.j. PocetPocet

0 0,000,0000 0,00

Rozpoctove naklady v CZK

CB Naklady na umistem stavbyA Zakladni rozp. naklady Doplnkove naklady

0,000,000,00 Zarizeni staveniste 0,00%Prace prescas 13Dodavky 8HSV1

0,000,00116 530,38 Mimostav. dopravaBez pevne podl. 14Montaz 92

Uzemni vlivy 0,000,0010 001,59 Kulturnl pamatka 15Dodavky 10PSV3

0,000,006 861,85 Provoznl vlivy16Montaz 114

0,000,00 Ostatnl17Dodavky"M"5

6 606,180,00 VRN z rozpoctu18Montaz6

6 606,18133 393,82 19 VRN (r. 13-18)DN (r. 8-11)ZRN (r. 1-6) 127

0,00546,770,00 Ostatnl nakladyKompl. cinnost 22HZS 2120

D Celkem bez DPH 140 000,00Projektant, Zhotovitel, Objednatel
Zaklad dane% DPH celkemDPH

snizena

zakladni

0,00 0,0015,0
29 400,0021,0 140 000,00

169 400,00Cena s DPH

E Prfpocty a odpocty
0,00Doda zadavatel

0,00Klouzava dolozka

0,00Zvyhodnenl

»



Rekapitulace dilu

Stavba: Tele - Vanov, krizova cesta - obnova zastaveni kfizove cesty
Objekt: IV. zastaveni', podel silnice 11/112 - Tele - Batelov

Mesto TeleObjednatel:
Zhotovitel: Sluzby Tele, spol.s r.o.

Tele, p.c. 7482/2, k.u. Tele, podel silnice 11/112Misto:

Cislo Typ dilu CelkemNazev

HSV 8 919,90Zakladani2

Upravy povrehu HSV 91 858,006

HSV 15 752,48Presun hmot, leseni99

Izolace proti vode, vlhkosti a plynum PSV 7 882,91711

PSV 7 830,53Konstrukce klempirske764

PSV 1 150,00Konstrukce zamecnicke767

VRN 4 568,76VRN3 Zarizeni staveniste

VRN 2 037,42VRN9 Ostatni naklady

Cena celkem 140 000,00

1
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