
Objednávka 012019 Číslo: 120190012

Chládek
& T i n t ě r a

Org. jed.:

Nóz. Org. jed.: 

Zakázka: 

Název zak.:

01300505 

​.......​....... 

922-VSO

Rekonstrukce žst. Řetenice

Odběratel:
Chládek & Tintěra, a.s.

Nerudova 16 

412 01 LITOMĚŘICE

IČO: 62743081 DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, 
vložka /06 ze dne 14.6.1995

Správa železniční dopravní česly, státní organizace

Dlážděná 1003/7 

110 00 Praha 1 »Nové Město
IČO: 70994234 DIC: CZ70994234

Způsob dopravy:
Cílová stanice: Řetenice

Kontaktní osoba: . ..... ​...........,

Datum vyslavení: 10.04.2019
Datum dodání: 15.04.2019-31.05.2019
Počet dnů splal.: 30
Způsob platby: převodem

Dodavatel svým podpisem přijímá podle § 1740 O Z  nabídku objednatele na uzavřeni smlouvy o dílo, obsaženou v této objednávce. Součástí takto 
uzavřené smlouvy jsou práva a povinnosti popsané v Obchodních podmínkách objednatele (Z JED N O D U ŠEN É  O B C H O D N Í P O D M ÍN K Y  
C H L Á D E K  &  T IN TĚRA , a.s.. pro provedení díla), jejichž převzetí dodavatel potvrzuje.

K  vystavené faktuře jc třeba vždy přiložit kopii této objednávky. Na faktuře iivádčjle číslo objednávky a zakázky. V  jiném případě nebude
Vaše faktura přijata.

P.č. Popis položkv 
Text

Jednotková cena MnožstvíMJ Předpokl.
celk.cena

Objednací
k ó d

1 60 000,00 1,000 kompl 60 000,00

Korozni měření úložných zařízeni před zahájením stavby “Rekonstrukce žst. Řetenice"

Požadovaný počet výtisků Protokolů o měření: 4 ks. 

Kontaktní osoba: .......​............​.....​.....​.....​....

Předpokládaná celková částka (bez DPH) 60 000,00 CZK

ZJEDNODUŠENÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CHLÁDEK 8. TINTĚRA, a.s., pro provedení dna 

dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

1. Součástí předmětu díla jsou i práce objednávkou přímo nespecifikované, jejichž provedení je však k řádnému dokončení díla nezbytné. Objednatel je 
oprávněn měnit specifikaci, rozšířit nebo omezit rozsah díla, nebo požadovat jakoukoliv změnu díla, nebo jakékoliv jeho jednotlivé části přímo související s 
realizací díla a za tím účeíem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny.

2. Zhotovitel je povinen ověřit si skutečnost, zda údaje ostávajících inženýrských sítích a stavebních objektech uvedených v zadávací dokumentaci jsou přesné a 
úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací 
na díle.

3. Zhotovitel je povinen se při zhotovování díla řídit pokyny, které obdrží od objednatele. V případě neuposlechnutí pokynu ze strany zhotovitele, je objednatel 
oprávněn učinit opatření, jaká sám uzná za nezbytná, k provedení prací a to na účet zhotovitele.

4. Zhotovitel přejímá závazek, že zhotovené dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze smlouvy o dílo, čí k obvyklému účelu a že sí 
zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po celou záruční dobu (záruka za jakost). Není-li v objednávce stanoveno jinak, činí délka záruční doby záruky za 
jakost 61 měsíců. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady nejpozději do 3 dnů od data doručení písemné reklamace a odstranit ji 
v co nejkratším možném terminu, nejpozději však do 15 dnů orle dne doručení písemné reklamace objednatele, je-li to technicky a technologicky možné, jinak 
do data písemně dohodnutého smluvními stranami.

5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude plnit výhradně prostřednictvím svých vlastních zaměstnanců, kteří jsou pro jeho provádění zdravotně a odborně způsobilí.
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Zhotovitel je povinen nejpozdéji 8 dnů před vlastním zahájením práci objednateli pi okázat, že intormoval koordinátora BOZP (v připadě, že na stavbě byl 
ustanoven a působí) o všech rizicích vznikajících pří jím prováděných pracovních a technologických postupech.

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu leafizace díla dle zákona č. 185/2001 Sb o odpadech, vyhlášek ministerstva životního prostředí 
č. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., č. 383/2001 Sb., č. 384/2001 Sb. a č. 294/2005 Sb a všech dalších aktuálně platných právních předpisů vztahujících se k 
problematice nakládání s odpady.

7. Zhotovitel označí viditelné všechny své zaměstnance jednotným pracovním, resp. ochranným oděvem s dostatečně viditelným a za každých okolností 
identifikovatelným logem firmy. Zaměstnanec zhotovitele (či jeho podzhotovítele), který nebude označen v souladu s výše popsaným ustanovením, bude 
okamžitě vykázán ze stavby. Veškeré návštěvy pracovníků zhotovitele pověřených přípravou stavby, resp. kontrolou, je povinen zhotovitel ohlásit odpovědnému 
zástupci objednatele. Zhotovitel nesmí v žádném případě zdržovat, ani jinak negativně ovlivňovat realizaci prací na díle.

8. Zhotovitel se povinen provádět každodenní úklid sutí a odpadů, jejich třídění a odbornou likvidaci, úklid pracoviště po ukončení prací a celkovou činnost 
způsobem neohrožujícím životní prostředí. V případě nedodržování této povinnosti bude úklid a likvidace odpadů provedena objednatelem, a to na náklady 
zhotovitele.

9. Celková cena za dílo uvedená v objednávce je maximální částka, kterou nelze překročit. V připadě, že se cena sjednává jako jednotková, je počet jednotek 
pouze orientační, ale nesmí být překročen. Fakturovat lze pouze práce odsouhlasené objednatelem.

10. Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Změnu ceny díla je možné provést pouze na základě 
vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem.

11. Lhůta splatnosti daňových dokladů je uvedena v objednávce. Lhůta splatnosti faktur počíná běžet od doručení řádného daňového dokladu objednateli. V 
případě prodlení vyššího objednatele či investora s úhradou splatné faktury, vystavené mu objednatelem za dodávky, poskytnuté objednatelem na tomtéž 
předmětu smlouvy (díle), se lhůta splatnosti prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení s úhradou vyšší objednatel či Investor. Faktura bude objednatelem 
uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich uhrazení vyšším objednatelem či investorem objednateli. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. V případě prodlení objednatele s termínem úhrady faktury 
sjednávají smluvní strany smluvní úrok z prodlení ve výši 2 %  p. a. z fakturované částky. Právo účtovat smluvní úrok z prodlení zhotoviteli nevzniká v případě, že 
příslušná částka nebyla objednateli uhrazena ze strany vyššího objednatele (investora).

12. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasil, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí 
kromě jiného obsahovat i odkaz na dokumenty, kterými byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (změnový list se soupisem provedených prací potvrzených 
objednatelem).

13. Objednatel má právo do 15 dnů ode dne, kdy obdržel fakturu od zhotovitele, ji zhotoviteli vrátit v případě, kdy její obsah či přílohy nesplňují náležitosti, 
stanovené příslušným právním předpisem. Zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

14. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností (pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti) včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby. Při vzniku pojistné události 
zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou 
událostí.

15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat veškerou aktuálně platnou legislativu, normy a podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí, 
zajištění bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Zhotovitel je rovněž povinen zajistit na staveništi veškerá hygienická opatření a požární ochranu staveniště i 
prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

16. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na 
díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).

17. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen o tomto ihned informovat 
objednatele a provést vyšetření úrazu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. Záznam o úrazu sepíše zmocněná osoba zhotovitele 
ve spolupráci se zmocněnou, či jím písemně pověřenou, osobou objednatele.

18. Pro utvrzení právní jistoty zhotovitel prohlašuje, že všichni jeho pracovníci a podzhotovitelé jsou zdravotně, odborně a právně způsobilí k provádění smluvně 
dohodnutých prací, byli proškoleni z hlediska BOZP a PO, budou vybaveni všemi předepsanými ochrannými prostředky a pomůckami příslušnými k druhu 
vykonávané práce a budou v průběhu provádění díla dodržovat veškeré aktuálně platné předpisy a normy. Školení BOZP a PO zhotovitele doloží příslušnými 
protokoly včetně jejich aktualizace nejpozději před zahájením vlastních prací. V případě nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn vystavit žádný 
daňový doklad ani konečnou fakturu.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 254282

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ccbfad80-395b-400b-993a-6883b9ab660c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Vendula KOPECKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.04.2019 09:07:00


