
Č. j.l/2019-SML-VZ/3

(dále jen „Příkazce“ na straně jedné)

SMLOUVA PŘÍKAZNÍ 
na výkon technického dozoru stavebníka

Příkazce:
v
Česká republika - Justiční akademie

se sídlem: Masarykovo nám. 183, 767 01 Kroměříž
IČO: 70961808
DIČ: není plátce DPH
zast.: Mgr. Ludmila Vodáková, ředitelka
bankovní spojení: ČNBBmo
Č. ú.
ID datové schránky:

34522691/0710
gg5aa56

Příkazník:
v

Ing. Eduard Sober
se sídlem: Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž
IČO: 12303518
DIČ: CZ5805261682
Není zapsaný v obchodním rejstříku.
Živnostenský list č.j. ZIV/2227/2009/Ba/2 ze dne 25. 6. 2009, vydaný Městským úřadem 
v Kroměříži - odborem Obecní živnostenský úřad
bankovní spojení: ČS, a.s., Kroměříž
Č. ů.
ID datové schránky:

1481561339/0800
ds69fi

(dále jen „Příkazník“ nebo „TDS“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 2430 a násl. občanského 
zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) tuto příkazní smlouvu 

(dále jen „smlouva“)'.

I.
Předmět a účel smlouvy

1. Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených 
pro příkazce, na jeho účet a jeho jménem vykoná a zajistí výkon technického dozoru 
stavebníka (dále také „výkon TDS“) pro stavbu s názvem „Výdejna stravy s jídelnou“, která 
bude zhotovována na základě smlouvy o dílo, jež bude uzavřena mezi příkazcem a 
zhotovitelem stavby (dále jen „stavba“). Technický dozor stavebníka bude vykonáván 
v rozsahu zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 



znění pozdějších předpisů, v rozsahu dle této smlouvy a v rozsahu povinností vyplývajících 
TDS zvýše uvedené smlouvy o dílo. Smluvní povinnosti TDS jsou, nikoliv však výlučně, 
sjednány v příloze č. 2 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

2. Tam, kde se v této smlouvě mluví o zhotoviteli nebo zhotoviteli stavby, myslí se jím 
zhotovitel stavby „Výdejna stravy s jídelnou“ na základě uzavřené smlouvy o dílo.

3. Příkazce se zavazuje, že za výkon TDS zaplatí dohodnutou cenu a poskytne příkazníkovi 
ujednané spolupůsobení.

4. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti TDS, které jsou předmětem této smlouvy, výhradně 
prostřednictvím autorizované osoby, jejímž prostřednictvím prokazoval splnění profesní 
způsobilosti v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě bylo rozhodnuto o výběru 
nejvhodnější nabídky pro tuto zakázku.

5. Příkazník je oprávněn, po předchozím písemném souhlasu příkazce, vykonávat činnosti TDS 
dle této smlouvy i prostřednictvím jiné osoby, která splňuje podmínku osvědčení o autorizaci, 
vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů. Osvědčení o autorizaci této osoby předloží příkazník při žádosti o změnu 
autorizované osoby dle tohoto článku.

6. Příkazce uděluje k zajištění dle této smlouvy příkazníkovi plnou moc, která se považuje za 
odvolanou dnem ukončení této smlouvy, pokud nebude odvolána příkazcem dříve. Plná moc 
je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.

7. Příkazce se tímto zavazuje, že předá příkazníkovi informace a doklady nutné k obstarání 
záležitosti, tj. provedení výkonu funkce technického dozoru výše uvedené záležitosti, tj. 
projektovou dokumentaci stavby v jednom vyhotovení a nabídku zhotovitele v jednom 
vyhotovení a příkazník svým podpisem tuto skutečnost potvrdí.

8. Příkazník je povinen mít ke dni podpisu smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění 
odpovědnosti za škodu, jejíž kopie tvoří přílohu č. 3 této smlouvy jako její nedílná součást.

II.
Termín a místo plnění

1. Příkazník je povinen zahájit plnění předmětu plnění podle této smlouvy ihned po podpisu 
smlouvy, nejpozději však ke dni předání staveniště zhotoviteli stavby. Předpokládané 
zahájení stavby je: duben 2019

2. Příkazník ukončí svoji činnost předáním dokončené stavby zhotovitelem na základě 
předávacího protokolu, případně odstraněním poslední vady a nedodělku z přejímacího řízení 
doložené protokolem o odstranění vad a nedodělků včetně odsouhlasení závěrečného 
vyúčtování stavebních nákladů. Předpokládané ukončení stavby je: 30. 6. 2020.

3. Místem plnění je areál budovy B Justiční akademie, nám. Míru 517/7, Kroměříž.



III.
Povinnosti smluvních stran

1. Příkazník j e povinen:
a) postupovat při zařizování záležitosti s odbornou péčí, podle svých schopností a 

znalostí, dle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které příkazník zná nebo 
musí znát,

b) oznamovat příkazci všechny okolnosti, které zjistil při zařizování záležitosti a jež 
mohou mít vliv na pokyny příkazce,

c) upozornit příkazce na nevhodnost jeho pokynů; v případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, se příkazník v odpovídajícím 
poměru zprošťuje odpovědnost i za úspěch zařízení záležitosti a za vady jím 
poskytované služby příkazci,

d) zařizovat záležitost osobně,
e) obstarat záležitost v souladu s podklady specifikovanými v čl. I odst. 2 smlouvy a 

s písemnými pokyny příkazce. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, 
jen je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce a příkazník nemůže včas obdržet 
jeho souhlas,

f) předat příkazci bez zbytečného odkladu věci, které za něj převzal při vyřizování 
záležitostí.

g) předkládat pravidelně lx týdně příkazci písemné informace o postupu zařizování 
jeho záležitosti.

2. Nebude-li TDS plnit své povinnosti podle této smlouvy, příkazce je oprávněn vyzvat TDS 
k jejich plnění a TDS je povinen plnit příslušné smluvní povinnosti podle této smlouvy vždy 
nejpozději ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy podle tohoto odstavce, 
identifikující příslušnou smluvní povinnost.

3. Příkazce je zejména povinen:
a) na výzvu příkazníka se zúčastnit důležitých jednání,
b) poskytovat příkazníkovi nezbytnou součinnost, potřebnou pro řádné vyřízení 

záležitosti,
c) poskytnout příkazníkovi veškeré informace, které jsou nutné k zařízení záležitosti, 

pokud k zajištění těchto informací není smluvně vázán příkazník,
d) poskytnout příkazníkovi přiměřené pracoviště nutné k výkonu jeho činnosti.

4. Povinnosti vyplývající pro TDS jsou, nikoliv však výlučně, sjednány v příloze č. 2 této 
smlouvy, která je její nedílnou součástí.

IV.
Odměna příkazníka a platební podmínky

1. Za činnosti související s vyřizováním záležitosti a výkonem činností dle této smlouvy se 
příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi pevně sjednanou a nejvýše přípustnou odměnu ve 
výši:

cena bez DPH: 260 000,00 Kč (slovy: dvěstěšedesáttisíckorun))



DPH 54 600,00 Kč (slovy: 
padesátčtyřitisícšestsetkorun) 

celková cena vč. DPH 314 600,00 Kč (slovy:
třistačtrnáctticícšestsetkorun)

2. Tato odměna je pevná, je stanovena dohodou účastníků této smlouvy a zahrnuje veškeré 
náklady spojené s výkonem činnosti TDS podle této smlouvy.

3. Příkazce ve smyslu § 2436 občanského zákoníku uhradí prokázané náklady, které příkazník 
nutně nebo účelně vynaložil při plnění předmětu smlouvy - správní a jiné poplatky. Úkony, 
na základě kterých tyto náklady vzniknou, příkazník s příkazcem předem projedná.

4. Odměna bude příkazníkovi proplácena měsíčně na základě faktur vystavených příkazníkem a 
odsouhlasených oprávněným zástupcem příkazce.

5. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení příkazci. Přílohou faktury bude výkaz 
odpracovaných hodin, který bude předem odsouhlasený příkazcem. Příkazník nese plnou 
zodpovědnost za správnost uvedených údajů na faktuře. Pokud faktura neobsahuje všechny 
náležitosti dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů a smlouvou stanovené náležitosti, je příkazce oprávněn ji do data 
splatnosti vrátit zpět k doplnění či opravě, aniž se tak dostane do prodlení. Lhůta splatnosti 
počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.

6. Zjistí-li příkazce v průběhu plnění této smlouvy její porušení ze strany příkazníka nebo jiné 
nedostatky v jeho činnosti, je po předchozím projednání těchto nedostatků s příkazníkem 
oprávněn přiměřeně snížit jeho odměnu s ohledem na následky vzniklé neodpovídajícím 
plněním této smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Tím není dotčeno právo příkazce na 
náhradu škody, která mu případně vznikne postupem příkazníka.

V.
Ukončení smlouvy

1. Příkazce může písemně vypovědět smlouvu (i bez udání důvodu) v jednoměsíční výpovědní 
době, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla 
příkazníkovi výpověď doručena. V ostatním se výpověď řídí ustanoveními občanského 
zákoníku.

2. Příkazník může písemně vypovědět smlouvu (i bez udání důvodu) v tříměsíční výpovědní 
době, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla příkazci 
výpověď doručena. V ostatním se výpověď řídí ustanoveními občanského zákoníku.

3. Účinnost smlouvy je možno rovněž ukončit na základě vzájemné dohody obou smluvních 
stran s tím, že kdatu ukončení účinnosti smlouvy bude provedeno vzájemné finanční 
vypořádání.



VI.
Oprávněné osoby

1. Za příkazce jsou oprávněni jednat:
• ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení
faktur: ...................................................................................

........................... ........................................................

• ve věcech autorského dozoru včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do 
stavebního deníku:
FORMICA s.r.o., Slovenská 2685, 760 01 Zlín.
e-mail: formica u zlin.cz
tel.: 577 433 389

2. Za příkazníka jsou oprávněni jednat:

• bez omezení rozsahu včetně předání díla:
....... ............ ........... ... ......... ............... ...............

................................

• ve věcech technických včetně záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků 
vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady 
a nedodělky:
....... ....................... ............................. ..............

3. Za zhotovitele stavby j sou oprávněni jednat:
• bez omezení rozsahu včetně předání díla:
.................................
... ......... ............ ..............
...............................
• ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 
faktur:
.... ........
............ ........................
...............................

....................................................nátora BOZP a PO při práci na staveništi je oprávněn jednat:
• ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení
faktur: ....... ................ ............

........................................................

................................

5. Změna oprávněných osob nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena dodatkem k této 
smlouvě.

formica_u_zlin.cz


VII.
Odpovědnost za vady

1. Příkazce je oprávněn písemně reklamovat vady obstarávání záležitosti. Příkazník je povinen 
tyto vady bezplatně odstranit ve lhůtě stanovené příkazcem.

VIII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuta

1. Je-li příkazce v prodlení s úhradou plateb podle čl. IV. této smlouvy, je povinen uhradit 
příkazníkovi úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý 
den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2. Pro případ každého jednotlivého nesplnění jakékoliv smluvní povinnosti TDS ani v 
dodatečné pětidenní lhůtě po doručení písemné výzvy dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, se 
smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 10.000,- Kč.

3. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody.

IX.
Zvláštní ustanovení

1. Příkazník je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou obstarané záležitosti.

2. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 
znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

3. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením 
platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu 
ustanovení neplatného/neůčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky

X.
Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené se použijí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku.

2. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného 
dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran.



3. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 
stran obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Plná moc
Příloha č. 2 - Výčet činností TDS
Příloha č. 3 - Kopie pojištění odpovědnosti za škodu (příkazník)

Kroměříž .... 1- -"Oú. 21110 Kroměříž .....................??!?.

Za příkazníka:

Ing. Eduard Šober

Za příkazce:

Mgr. Ludmila Vodáková 
ředitelka Justiční akademie

.................. .................................................... 
................................. 
........................................................

.........................................................

............................. ...... 
...........................





Příloha č. 1

Plná moc

Já podepsaná Mgr. Ludmila Vodákova, ředitelka Justiční akademie, 
Masarykovo náměstí 183/15, 767 01 Kroměříž,

zmocňuji

I...... ................ .................... .................................................. ............... ............................ 
..........................................................................

není zapsán v obchodním rejstříku, osoba samostatně výdělečně činná na základě Živnostenského 
listu č.j. ZTV2227/2009/Ba/2 ze dne 25. 6. 2009, vydaného Městkým úřadem v Kroměříži - 
odborem Obecní živnostenský úřad

a uděluji tuto plnou moc k tomu, aby Justiční akademii zastupoval ve věci výkonu technického 
dozoru stavebníka stavby „Výdejna stravy s jídelnou“, nám. Míru 517/7, Kroměříž v souladu 
s podmínkami Smlouvy příkazní č. j. 1/2019-SML-VZ/3.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou na celou dobu realizace stavebních prací včetně 
kolaudačního řízení na díle „Výdejna stravy s jídelnou“, nám. Míru 517/7, Kroměříž.

Kroměříž
1 2 -04- 2019

Mgr. Ludmila Vodákové

.....................
............................. ...... 

...........................

Výše uvedené zmocnění přijímám:

Ing. Eduard Šober

..................





Příloha č. 2 - Výčet činností TDS

Výkonem TDS dle této smlouvy se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při 
realizaci stavby (v souladu se schválenou dokumentací, právními předpisy a technickými 
normami) a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby. Prostřednictvím 
technického dozoru naplňuje investor své oprávnění kontrolovat postup provádění díla.

Výkon technického dozoru je níže specifikován následujícím výčtem činností (nikoliv však 
výlučně):

1. prohlídka staveniště, seznámení se s podklady k provádění stavby (zejména vyjádření 
dotčených orgánů, organizací a osob a příslušné dokumentace stavby, smlouvou o dílo se 
zhotovitelem stavby, technickými a právními předpisy vztahujícími se ke zhotovovanému 
dílu apod.);

2. protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby a smluvně sjednaných dokladů,

3. provádění TDS na stavbě v rozsahu minimálně lx denně, kontroly, zda jsou práce a dodávky 
zhotovitelů prováděny v souladu se smluvními podmínkami, schválenou dokumentací, 
podmínkami stavebního povolení, obecně závaznými právními předpisy a technickými 
normami vztahujícími se ke stavbě;

4. sledování řádného, úplného a průběžného vedení stavebního deníku, kontrolu a potvrzování 
správnosti vněm provedených zápisů vč. zapsání stanovisek TDS vydaných jménem 
investora;

5. spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování souladu 
realizovaných dodávek a prací s projektem;

6. spolupráce s koordinátorem BOZP v oblasti kontroly dodržování pravidel bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci při stavebních postupech, instalaci a provozu různých zařízení a 
vybavení stavby a při ukládání a následné používání materiálů a předmětů;

7. spolupráce s projektantem a dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění 
případných závad projektu;

8. vyžadování a kontrola provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, konstrukcí 
a prací zhotovitelem, kontrola dodržení předepsaných výsledků vč. vyžadování a kontroly 
zhotovitelem předávaných dokladů, jimiž prokazuje deklarované kvalitativní výsledky 
(atesty, certifikáty, protokoly apod.), soustřeďování a kontrola dokladů zhotovitele o jakosti a 
způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě vč. výsledků všech zkoušek a kontrol 
dle druhů prací a zhotovitelů, zpracování rozborů a závěrů ke kvalitě provedených prací;

9. vyžadování a kontrola dodržování stanovených a sjednaných technických a technologických 
předpisů, revizí a zkoušek, v souvislostech s plněním smluvních závazků;

10. kontrola stavu a kvality těch částí prací a dodávek, jež budou v pozdějším stádiu stavby 
zakryty nebo se stanou nepřístupnými včetně předepsaných zkoušek dle ČSN, provedení 
zápisu o výsledku kontroly do stavebního deníku;

11. organizace a zabezpečení kontrolních dnů ve spolupráci se zhotovitelem, účast najednáních o 
problematice stavby vyžádaných zhotovitelem, orgány státní správy nebo investorem a na 
kontrolních dnech;



12. průběžná kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů stavby dle nabídkové ceny 
zhotovitele;

13. kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích a fakturačních podkladů 
zhotovitelů stavby (výkazy výměr, výkazy skutečně provedených prací) a jejich souladu 
s rozpočtem stavby a podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo, kontrolu faktur zhotovitelů 
a jejich předkládání k úhradě investorovi (vč. příp. uplatňování zádržného);

14. kontrola realizační dokumentace zpracované zhotoviteli stavby z hlediska jejího souladu 
s podmínkami stavebního povolení, dokumentací ověřenou ve stavebním řízení, podmínkami 
smlouvy o dílo a předpisy a normami vztahujícími se k příslušné části díla;

15. posuzování a projednávání (ve spolupráci s AD) případných návrhů zhotovitelů na změny a 
úpravy projektů nebo postupů výstavby, v případě jejich dopadů na schválené stavební 
náklady (cenu díla) nebo lhůtu výstavby (termíny plnění díla) předložení návrhu na konečné 
rozhodnutí investorovi;

16. uplatňování námětů, směřujících k zhospodámění výstavby nebo budoucího provozu díla;

17. provádění věcného, kvalitativního a hodnotového odsouhlasení dokladů o provedení prací a 
dodávek jednotlivými zhotoviteli tzv. zjišťovacích protokolů, v případě zjištění závad 
a porušení smluvních povinností vydání negativního vyjádření včetně zdůvodnění 
a požadavku k sjednání nápravy;

18. projednávání méněprací a víceprací, majících vliv na cenu a lhůtu výstavby, se zhotovitelem a 
jejich předání investorovi s věcným doporučením; sledování stavebního deníku víceprací, 
vyžadování odhadů nákladů víceprací a předávání investorovi k odsouhlasení cenových 
nároků;

19. příprava podkladů pro předání a převzetí stavby, provádění přejímek prací a dodávek vč. 
prohlídky stavby nebo její části před vlastním přejímacím řízením, spolupráce se zhotoviteli 
na vypracování časového a věcného plánu odevzdání a převzetí dokončeného díla, zjištění 
vad a nedodělků (které má dílo v době předání a lze je zjistit při vynaložení odborné péče), 
kontrola a vyhodnocení zkoušek předepsaných (sjednaných) před převzetím díla (vč. 
organizačního zabezpečení povinností investora při těchto zkouškách), kontrola správnosti a 
úplnosti dokladů, které je zhotovitel povinen předložit při předání a převzetí díla nebo jeho 
části a zajišťování k tomu nutných podkladů, protokolární převzetí díla a DSPS od zhotovitele 
stavby (vč. originálu stavebního deníku);

20. organizační zajištění řízení o odevzdání a převzetí stavby, zpracování zápisu o odevzdání 
a převzetí a zajištění jeho potvrzení smluvními stranami včetně řádného uplatnění nároků 
investora, zajištění realizace závěrů podle přejímacího řízení;

21. průběžná kontrola, doplňování a kompletace dokumentace a dokladů, podle nichž je stavba 
realizována, dokončována a odevzdávána (včetně průběžné evidence odsouhlasených změn): 
kontrola a převzetí výkresů skutečného provedení stavby (včetně geodetické části);

22. informování investora o průběhu realizace stavby a o všech závažných okolnostech, které 
mohou mít negativní vliv na plnění sjednaných či stanovených podmínek realizace stavby, 
upozorňování zhotovitele na zjištěné nedostatky včetně požadavků na zjednání nápravy;

23. prověření souladu prostorové polohy stavby s dokumentací projektu;

24. organizace kolaudace stavby vč. přípravy podkladů a vypracování návrhu na vydání 
kolaudačního souhlasu a konzultace záležitostí souvisejících s kolaudačním řízením;



25. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby (vč. vyklizení 
staveniště);

26. kontrola a účast při vyklizení staveniště;

27. předání dokumentace skutečného provedení stavby, dokumentace pro předání stavby (záruční 
listy, provozní řád, protokoly o zaškolení obsluhy apod.) příslušným uživatelům objektu 
(správcům) a k archivaci investorovi;

28. uplatnění a kontrola odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby;

29. předání originálu stavebního deníku po dokončení stavby investorovi;

30. vypracování a předání závěrečného vyhodnocení TDS investorovi.


