
SMLOUVA O DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslo zhotovitele: OS/2019

"Stavební úpravy administrativní budovy cestmistrovství Přerov"

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále
jen "občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

Ob je dna tel: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
Se sídlem: Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupena: Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel: E-mail:
DS:

a

Z h o t o v i tel: Pavel Ulrych - STAVITEL s.r.o.
Se sídlem: Palackého 804, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Kontaktní adresa:
Zapsán v OR u Krajského soudu V Bmě oddíl C, vložka 63875
Zastoupen: Pavlem Ulrychem
IČO: 29183375 DIČ: CZ29183375
Telefon:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

ve věcech technických oprávněn k jednání:

stavbyvedoucí: jméno, příjmení, číslo autorizace

E-mail:
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1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

"Stavební úpravy administrativní budovy cestmistrovství Přerov"

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy - nabídkovým rozpočtem zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen "dílo").

1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle vyse uvedené
dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla
může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá
objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a
jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou
nabídkou zhotovitele, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu
smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího
rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na
tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit.

1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

Tato smlouva
Zadávací dokumentace (výzva vč. všech příloh na CD)
Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým
rozpočtem ze dne 4.4.2019, který je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen "položkový
rozpočet")

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná
znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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3. Cena díla

3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě
(dále jen "celková cena díla").

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze
cenové nabídce k této smlouvě, je cenou pevnou, smluvní, s pevnými jednotkovými
cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 1629856,63 Kč

342 269,89KčDPH21%
Celková cena díla vč. DPH 1 972 126,52 Kč

3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených
v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které
v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku RTS v
cenové úrovni odpovídající době provedení prací.

3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze Č. 1 k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných
daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly
součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1 Lhůta k provedení díla: 107 kalendářních dnů od převzetí staveniště

4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště do 45 kalendářních dnů od nabytí účinnosti
této smlouvy (viz. bod 11.2.). Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a
neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od
objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.

4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a
dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé
stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je
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dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno
v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme
dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky,
ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a
převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní
dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, případné
geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) budou předloženy zhotovitelem
objednateli do 30 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními
předpisy.

5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové
dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a
převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději
do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

6.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání 60 měsíců na celé dílo. V záruční době
bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto
smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným provozem cestmistrovství. Záruční
doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny
živelnými událostmi.

6.4. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
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6.5. Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně
nebo mailem oznámit objednateli zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje
k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.7. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamace
u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné
reklamace.

7. Platební podmínky

7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po polož
kách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem
lx za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjiš
ťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude od
souhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90% celkové ceny
díla bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10%
ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech
vad a nedodělků

7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně
vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č.

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí
obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
- číslo smlouvy a den jejího uzavření,
- předmět díla,
- číslo faktury,
- fakturovanou částku,
- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost

faktury, a
- vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti
uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění.
V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky bez
DPH za každý den prodlení se zaplacením faktury.
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7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu vý
měr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky)
a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě a to ve
formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML
je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.

8.2 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli
uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den
prodlení.

8.3 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za
každý započatý den a každou jednotlivou vadu.

8.4 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.6 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele
na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby
protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to
minimálně v rozsahu stanoveném zákonem Č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a přílohy Č. 9 ač. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném
znění.

9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zapisem, který učinil objednatel nebo jím poverený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do S-ti pracovních dnů.

9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku ucinenem
zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným
zápisem souhlasí.
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9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži
tostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
pozdějších předpisů, zejména specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přeruše
ny.

9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

9.6 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění
díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

9.7 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedo
dělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku
k archivaci dle § 154 odst. 1 písmo d) a § 157 odst. 3 zák. Č. 183/2006 Sb., ve znění poz
dějších předpisů.

9.8 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ISO
9001 :2001.

10. Ostatní ujednání

10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
- odpovídajících pracovních podmínek,
- opatření k požární ochraně,
stanovených příslušnými právními předpisy.

10.3 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.4 Dodací podmínky:
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel
provádět dle ČSN z nich vyplývajících;
od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí
zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písmo e) zákona Č.

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
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- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,
vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo
staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří
do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;

- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. Škody
způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;

- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
• dokumentace skutečného provedení díla 1 paré.
• osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v "Závěrečné zprávě o

průběhu díla a kvalitě provedených prací" (viz. TKP),
• doklad o nakládání s odpady,
• fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;

- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na

pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané
celkové ceně díla;

- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva,
prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového
poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na
profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv
v souladu se zákonem Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním
znění.

11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
Č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění. Uveřejnění
v registru smluv zajistí objednatel.

11.3 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují
se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění
v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
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11.4 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.5 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

11.6 Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1
zhotovitel.

11.7 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.8 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná
ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:č. 1 - Nabídkový rozpočet
Č. 2 - Časový a finanční harmonogram prací

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Olomouci dne: 2 4 -04- 2019 V Bystřici pod Hostýnem dne: 4.4.2019

Sprá~a silnic Olomouckého kraje, p.o.
Ing. Petr Foltýnech
ředitel organizace

--------------
Pavi
Pavel Ulrych
Jednatel
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XC4 Soupis prací
Stavba: 2019 - Stavební úpravy administrativní budovy CM Přerov

16. 4. 2019 
l3:49

Sestava 1.1 

Stavba: 2019 - Stavební úpravy administrativní budovy CM Přerov

Celková cena: 1 629 856,63 Kč

Značka Název Cena [Kč]

Objekt: 01 - Administrativní budova 1629856,63

005121010R Zařízení staveniště 22 643.79 1.000 SOUBOR 22643.79
005124010R Koordinační činnost 35817.00 1.000 SOUBOR 35817.00

28412235R Podlahovina PVC Forbo Novilux Traffic tl.2.5mm 25m. nášlapná vrstva 0.6
680.00 140.000 M2 95200.00mm. oblast použití 23.33.42

28412285R Podlahovina PVC Novoflor extra 1500x2.0 mm 321.00 12.463 M2 4000.62

310239211RT2 -Zazdívka otvoru plochy do 4'm2 cihlami na MVC. s použitím suclÍé-máltové 4895.00 0.630 M3 3083.85směsi
342254811ROO Příčky z desek pórobetonových tI. 150 mm 779.00 2.800 M2 2 181.20

342264051RTl Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr .. desky standard tI. 765.00 4.800 M2 3672.0012,5mm.bez izolace
34572191R Lišta podlahová kobercová LPK 80 x 25. délka 3m 128.00 115.000 M 14 720.00
430321314ROO Beton schodišťových konstrukcí železový C 20/25 3650.00 1.450 M3 5 292.50
430361821ROO výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505(R) 45330.00 0.015 T 679.95
434351141ROO Bednění stupňů přímočarých - zřízení 1 192.00 4.250 M2 5066.00
434351142ROO Bednění stupňů přímočarých - odstranění 89.90 4.250 M2 382.08
54914630R Dveřní kování ELEGANT klíč Cr 631.00 3.000 KUS 1 893.00
549146421R Bezpečnostní kování BK RX807-40 EXCLUSIVE. RC3. klika-klika nerez mat 2 100.00 1.000 KUS 2 100.00
549146451R Bezpečnostní kování BK RX4-40 EXCLUSIVE. RC3. klika-klika nerez mat 3500.00 1.000 KUS 3 500.00
54917025R Zavírač dveří hydraulický R 12 č.14 zlatá bronz 3400.00 1.000 KUS 3400.00
54926047R Zámek stavební vložkový typ 24026 (80 mm) LIP PP 250.00 1.000 KUS 250.00

55330319R Zárubeň ocelová H 110 800x1970xll0 L. ZAKO pro klasické zdění. bez 765.00 3.000 KUS 2 295.00drážky, pevně přiyať~né závěsy

55330321R Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 L. ZAKOpro klasické zdění. bez 776.00 1.000 KUS 776.00drážky. pevně přivařené závěsy

5533300037R Zárubeň ocelová ZHtm 95/1970/900 L. p. EI. EW 45. pro cihelné zdivo, s
1415.00 1.000 KUS 1415.00těsněn!!l1.,,?e šroubovanýrnt závěsy

55381106R Škrabák ocelový s rámem pro zapuštění. 60 x 40 cm 3500.00 1.000 KUS 3500.00-
59760102.AR Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm 19.42 26.400 M 512.69
597642032R Dlažba Taurus Granit reliéfní 300x300x9 mm. Rio Negro 601.00 6.050 M2 3636.05
597813661R Obkládačka 20x25 bílá lesk. Color One 425.00 26.400 M2 11 220.00
610991111ROO Zakrývání výplní vnitřních otvoru 41.20 120.000 M2 4944.00

611617013R Dveře vnitřn(dýha KLASIK plnéikř. 8Óx197 cm. dub. buk. mahagon. 2750.00 1.000 KUS 2 750.00gabon
61165003R Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 cm 2 100.00 2.000 KUS 4200.00
61165183R Dveře protipožární fóliované Alfall 1kř. 90x197 cm. vnitřní 6500.00 1.000 KUS 6500.00--, ,

61187156R Prah dubový délka 80 cm šířka 10 cm tI. 2 cm 200.00 2l.000 KUS 4200.00
612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 rnž, vápennou štukovou omítkou 509.00 20.000 KUS 10180.00
612409991RT2 Začištění omítek kolem oken.dveřl apod.• s použitím suché maltové směsi 72.50 21.000 M 1522.50

612421331RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových, s použitím suché
186.00 250.000 M2 46500.00maltové směsi

612423631RT2 Omítka ryh stěn vápenná šířky do 30 cm. štuková, s použitím suché 813.00 12.000 M2 9756.00maltové směsi

612425931RT2 Omítkávápenná vnitřního ostění - štuková. s použitím suché maltové
640.00 9.000 M2 5760.00směsi

612451121ROO Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC). hladká 290.50 24.000 M2 6972.00

612474611RTl Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně. na pálené cihly a
429.50 6.000 M2 2577.00tvarovky

622300131ROO Vyrovnávací tmel tI. do 5 mm 125.00 32.000 M2 4000.00
631312621ROO Mazanina betonová tI. 5 - 8 cm C 20/25 3295.00 0.440 M3 1449.80
631351101ROO Bednění stěn. rýh a otvoru v podlahách - zřízení 294.50 0.400 M2 117.80
631351102ROO Bednění stěn. rýh a otvoru v podlahách -odstranění 86.20 0.400 M2 34.48
632411105ROO Samonivelační stěrka Cemix. ruč.zpracování tl.5 mm 256.00 5.500 M2 1408.00
642944121ROO Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2.5 m2 928.00 5.000 KUS 4640.00
69741092R Koberec střižená smyčka Capitool New šíře 4 m, 100% PA 475.00 137.361 M2 65 246.48

711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka. Mapelastic (fa Mapei). pružná 501.00 5.500 M2 2755.50hydroizol<l,~e tI. 2mm
766662811ROO Demontáž prahu dveří 1křídlových 40.80 21.000 KUS 856.80
766669117ROO Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň 230.00 1.000 KUS 230.00
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xc Soupis prací
Stavba: 2019 - Stavební úpravy administrativní budovy CM Přerov
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Značka I Název

Objekt: 01 - Administrativní budova
1 JC 1 Množství I MJ I Cena [Kč]

1629856.63

766669921ROO Oprava dřevěných dveří - výměna zámku
766669922ROO Oprava dveří - výměna vložky Fab
766670021ROO Montáž kliky a štítku

766695212ROO Montáž prahů dveří jednokřídlových Š. do 10 cm

767999801ROO Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg
771101210ROO Penetrace podkladu pod dlažby

771575109ROO Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm
771578011ROO Spára podlaha - stěna, silikonem
771579795ROO Příplatek za spárováni vodotěsnou hmotou - plošně

776200810ROO Odstranění PVC podlah lepen. bez podl. ze schodišť
776210300RU2 Lepení hran pryžových na stupně, včetně dodávky hran - barevná
776220110ROO Lepení podlah z PVC na stupnice rovné

776401800ROO Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC

776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC
776431010ROO Montáž podlahových soklíků z koberc. pásů na lištu

776511810ROO Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky

776521110ROO Lepení povlak.podlah z pásů PVC na lepidlo V7508

776551830ROO Sejmutí povlaků volně položených

776572110ROO Položení volné podlah z pásů textilních

777531025ROO Vyrovnání podlah, samonivel. hmota Rovinal tl.5 mm
777553010ROO Penetrace savého podkladu disperzí
781101210ROO Penetrace podkladu pod obklady
781419706ROO Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně

781475115ROO Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm
781491001ROO Montáž lišt k obkladům

783201811ROO Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním
783225600ROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email

783226100ROO Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní

783424140ROO Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm Z + 2x

783626020ROO Nátěr syntetický truhlářských výrobků 2x lakování

783626200ROO Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 2x lakování

783992000ROO Nátěr bezpečnostními barvami
784111101ROO Penetrace podkladu nátěrem V1307 1 x

784115412ROO Malba Remal proti, bílá, bez penetrace, 2 x

784402801ROO Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m
943943221ROO Montážlešeníprostorové lehké, do 200kg, H 10 m
943943292ROO Příplatek za každý měsíc použití k pol .. 3221, 3222
943943821ROO Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m

943955021ROO Montáž lešeňové podlahy s příčníky a podél.,H 10 m
943955191ROO Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.21až 41
943955821ROO Demontáž leš. podlahy s příč. a podélníky, H 10 m

953942421ROO Osazení ocelového rámu velikosti do 1000 x 1000 mm
953981203ROO Chemické kotvy, beton, hl. 110 mm, M12, malta POXY

963016111ROO DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1xoplášť.12,5 mm
963042819ROO

965043341RTl

965048515ROO

965081713RTl

968061125ROO

Bourání schodišťových stupňů betonových
Bourání podkladů bet., potěr ti. io cm, nad 4 m2, ručně mazanina tI. 5 - 8
cm s potěrem
Broušení betonových povrchů do tI. 5 mm
Bourání dlažeb keramických tl.lO mm, nad 1m2, ručně, dlaždice
keramické
Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2

968062355ROO Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2

968071125ROO Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2
968072455ROO Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2
968072456ROO Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2

978013141ROO Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %

978021191ROO Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100%
978059531ROO Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2

58,20
29,70

321,00

98,90
48,10
41,60

499,50
45,20

19,80
35,00

280,00
225,00

25,00

125,00

135,00
34,80

192,00

3,30

79,30
317,00

31,60

41,60
28,60

650,00
50,30
25,50

185.00
60,60

44,40

164,50

142,50

1080,00
22,90

49,60

28,60
45,00

6,55

18,00

65,00
15,00
39,00

220,50
86,50

116,00

220,00

3 235,00

283,50

70,30

13,70
214,00

24,50
415,00
246,50

44,00
183,00

91.70

1,000 KUS
1,000 KUS

4,000 KUS

21,000 KUS

14,000 KG
5,500 M2

5,500 M2
21,000 M

5,500 M2
24,200 M
24,200 M
24,200 M

115,000 M

115,000 M
115,000 M

120,000 M2

120,000 M2

123,000 M2

123,000 M2
255,100 M2

243,000 M2
24,000 M2
24,000 M2

24,000 M2
24,000 M
32,120 M2

32,120 M2

32,120 M2

135,500 M

43,200 M2

4,200 M2
1,540 M2

1 285,500 M2

1285,500 M2

250,000 M2
132,000 M3
132,000 M3
132,000 M3

22,000 M2
22,000 M2
22,000 M2

1,000 KUS

6,000 KUS
3,900 M2

4,000 M

0.440 M3

243,000 M2

5,500 M2

42,000 KUS
1,800 M2

2,000 KUS
6,600 M2
2,900 M2

250,000 M2
24,000 M2
24,000 M2

58,20
29,70

1284,00

2076,90

673.40
228,80

2747,25

949,20
108,90

847,00
6776.00
5445,00

2 875,00

14375.00
15 525,00

4 176,00

23 040,00

405,90

9753,90
80 866.70

7678,80
998,40

686.40
15 600,00

1 207,20
819,06

5 942,20

1946.47

6016,20

7 106.40
598,50

1 663,20
29437,95
63760,80

7 150,00
5940,00

864,60
2 376,00

1430,00
330,00
858,00
220,50
519,00

452.40

880,00

1 423.40

68890,50

386,65

575.40
385,20

49,00
2 739,00

714,85
11 000,00

4 392,00
2 200,80
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Značka I Název

Objekt: 01 - Administrativní budova

979081111ROO

979081121ROO
979082111ROO

979082121ROO

979093111ROO
979990001ROO

998711202ROO
-

998766202ROO
998767202ROO
998771202ROO
998776202ROO

998777202ROO
998781202ROO
999281108ROO
R720-01

R720-02

R730-01
R730-02

-
R769-01

R769-02

R798-01

R798-02

R798-03

R798-04

R798-05

R798-06

R798-07

R798-08

R798-09

R798-10

RM21-01
RM21-02

RM21-03
RM21-04

Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
Příplatek k odvozu za každý další 1 km

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m

Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m

Uložení suti na skládku bez zhutnění
Poplatek za skládku stavební suti

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m

Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m

Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m
Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m

Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m
Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m.. -- _.- -,- _-

Výměna rozvodů a odpadů ZTI

Zednické práce - vyseká ní + zazdívky
Výměna radiátorových těles a ventilů

Zednické výpomoci
Plastové 2kř. dveře 1450/2100mm, prosklené, samozavírač D+M

Seřízení a promazání plastových oken - mont.

Přízemí ,kuřárna , šatna kuchyňský kout se dřezem v provedení z DTDL
Kancelář č.3 přízemí p.Vlček -skříně na šanony v provedení z DTDL (jedná
se ovelké skříně až po, strop)
Místnost archív p.vlček-poticové ragály na šanony a mapy v provedení z
DTDL(jedná se o velké skříně, až po strop)
Kancelář č.3 přízení p.Fuchsová -skříně na šanony v procedení
DTDL,nástěnka v provedení z, DTDL+Hobra,stůl na doklady z PD +kovové
rohy
Kancelář l.patro č.ll p.Skařupa-kompletní vybavení kanceláře vč.regálu,
pracovních stolů,odkládací, stěny, skříně na doklady a pracovní pomůcky
Kancelář l.patro zasedací místnost-policové skříně s dveřmi na šanony v
provedení z DTDL
Kancelář č.07 p.Pecha-kompletní vybavení kanceláře včetně skříní,
policových regálů na šanony v, provedení z DTDL
Sklad archív l.patro-policové skříně na šanony , šatní skříň v provedení z
DTDL

_. První patroodpočinková místnost- kuchynk-a-kucjy~skflinka (bez
spotřebičů) v procedení DTDL
Veškerý nábytek bude proveden ze dřevotřískových desek, hran ABS a
matriálů určených k výrobě,nábytku
Výměna stropních zářivek

Výměna nástěnných svítidel 2x60W LED
Úprava rozvodů elektro
Revizeelektro

I JC I Množství I MJ I Cena [Kč]

1629856,63

194,50 11,165 T 2 171,54
45,00 33,494 T 1507,24

257,00 11.165 T 2869,34
.-

28,60 22,329 T 638,62-
550,00 11,165 T 6 140,61

9,70 11,165 T 108,30

4,15 27,555 % 114,35
___ o

1,50 323,286 % 484,93
2,00 6,734 % 13,47
6,80 76,702 % 521,57
0,81 2483,859 % 2011,93

-
1,15 885,455 % 1 018,27
3,75 266,247 % 998,43

646,00 13,847 T 8945,21
98500,00 1,000 KPL 98500,00
19000,00 1,000 KPL 19000,00

145000,00 1,000 KPL 145000,00
12000,00 1,000 KPL 12 000,00
36850,00 1,000 KS 36 850,00

4500,00 1,000 KPL 4500,00-
19350,00 1,000 KPL 19 350,00

13 700,00 1,000 KPL 13 700,00

64800,00 1,000 KPL 64800,00

19 150,00 1,000 KPL 19150,00

63 550,00 1,000 KPL 63 550,00

55 000,00 1,000 KPL 55000,00

98 270,00 1,000 KPL 98270,00

25 025,00 1,000 KPL 25 025,00
.__ ...

43900,00 1,000 KPL 43900,00

0,00 0,000 bezMJ 0,00

3400,00 6,000 KS 20400,00
750,00 4,000 KS 3000,00

12000,00 1,000 KPL 12 000,00
5 000,00 1,000 KPL 5000,00

1629856,63Celkem:
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