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Smlouva o dílo č. 1200157 
zakázka č. 10-1434 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v platném a účinném znění, níže uvedeného dne, 

měsíce a roku těmito smluvními stranami 
objednatel : Základní škola , Šlapanice, okres Brno - venkov, 

příspěvková organizace, Masarykovo náměstí 1594/16, 
66451, Šlapanice-Šlapanice 

  Pr 650 u Krajského soudu v Brně 

  zastoupená ředitelem PhDr. Pavlem Vyhňákem tel: 720 
993 859 

ve věcech technických oprávněn jednat:  
PhDr. Pavel Vyhňák, ředitel    tel: 720 

993 859 
  IČ: 75023920  DIČ: CZ75023920 
  bank. spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.: 
2028491349/0800 
   
 zhotovitel :    MÜPO, spol. s r.o., Karásek 5, 621 00  Brno, 
info@mupo.cz 
  zapsaná do OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 6024 

zastoupená jednatelem Martinem Poláškem 
ve věcech technických oprávněn jednat:  
Martin Poláček, stavbyvedoucí   tel: 739 

669 067 
Ing. Jakub Novák, vedoucí  stavební výroby tel: 

603 246 745 
  IČ: 46904140   DIČ: CZ46904140 

bank. spojení: KB Brno-venkov, č.ú. 77104641/0100 
 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle společenské smlouvy, 
nebo jiného obdobného organizačního předpisu, jsou oprávněni tuto 
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba spolupodpisu jiné 
další osoby. 
 
     Preambule 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění 
„Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ potřebného pro splnění 
předmětu smlouvy Zhotovitelem. 
Podkladem pro uzavření této smlouvy jsou rozpočty č. 190052, 190053 a 
190054, přiložené k této smlouvě jako její příloha a její nedílná 
součást.  

 
I. Předmět a místo plnění      

1.1. Zhotovitel se zavazuje  provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí na stavbě s názvem 
„Odstranění škod po havárii, ZŠ Šlapanice – střecha – 2. 

etapa“ 
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stavební práce, dle položkových rozpočtů č. 190052, 190053 a 190054, 
který je sestaven na základě požadavku objednatele a který tvoří 
přílohu č. 1 k této smlouvě. Přílohy jsou nedílnou součástí této 
smlouvy.  
1.2. Místo plnění : Šlapanice, Masarykovo náměstí 1594/16 
1.3. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu díla. 
1.4. Objednatel předal Zhotoviteli kompletní dokumentaci uvedenou 
v bodě 1.1. této smlouvy, včetně všech vyjádření dotčených orgánů při 
podpisu této smlouvy. 

II. Cena díla, platební podmínky 
2.1. Smluvní strany dohodly o ceně díla takto: 
 
Cena bez DPH 490 734,00 Kč 
Slovy čtyři sta devadesát tisíc sedm set třicet čtyři 

korun českých 
Sazba DPH   21 % 
Celkem (reverse 
charge) 

čtyři sta devadesát tisíc sedm set třicet čtyři 
korun českých 

Plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb., v platném znění. Klasifikace CZ-CPA 43.9. 
2.2. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. 
2.3. Cena je splatná na základě daňového dokladu vystaveného 
Zhotovitelem do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 
Splatnost daňového dokladu se sjednává 14 kalendářních dnů od 
odeslání.  
2.4. DPH bude účtována Zhotovitelem v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb. v platném znění ve smyslu § 47 ,§ 48, § 48a  uvedeného zákona. 
2.5. Celková cena díla je stanovena dle položkových rozpočtů č. 
190052, 190053 a 190054, který tvoří přílohu k této smlouvy. 
2.6. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám materiálů, 
doplňkům nebo rozšíření, či zúžení předmětu díla na základě požadavku 
Objednatele, je Objednatel povinen předat zhotoviteli písemný soupis 
těchto změn. Cena Objednatelem požadovaných změn bude sjednána 
položkově, a to na základě cen položek obsažených v rozpočtech č. 
190052, 190053 a 190054, cena prací a dodávek, které nebudou obsaženy 
v položkových rozpočtech č. 190052, 190053 a 190054 bude sjednána na 
základě cenové úrovně RTS Brno platné v době provádění prací, které 
budou předmětem ocenění. 
 
2.7. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH. V případě, že by ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění přestal být plátcem DPH je 
povinen tuto skutečnost ihned oznámit Zhotoviteli. Pokud tak neučiní, 
zavazuje se Objednatel Zhotoviteli uhradit veškeré náklady a sankce, 
které vzniknou Zhotoviteli v souvislosti nesprávného postupu při 
uplatnění DPH. 
 
 

III. Čas plnění 
3.1. Termín zahájení:   15.3.2019 
3.2. Termín dokončení: 30.4.2019 
3.3. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště do 4. 3. 
2019. O předání staveniště  bude mezi stranami sepsán písemný zápis, 
podepsaný smluvními stranami, ve kterém budou určena místa pro 
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napojení na kanalizaci, odběr elektrické energie, vody a ostatních 
médií. 
3.4. Sjednané lhůty se prodlužují o tolik pracovních dnů,  o kolik 
dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo 
byly důvodně přerušeny pro okolnosti ležící na straně objednatele. 
3.5. Sjednané lhůty se prodlužují také o tolik pracovních  dnů, o 
kolik dnů byly práce ke zhotovení díla přerušeny  z rozhodnutí orgánů 
činných podle zvláštních předpisů,  nebo působením vyšší moci, a to 
zejména pro následky živelních pohrom, požárů, nepříznivých 
povětrnostních podmínek, jakož i jiných důvodů nezaviněných nebo  
neovlivnitelných zhotovitelem, a to bez sankcí. 
3.6. V případě nepříznivých klimatických podmínek, které budou mít 
vliv na možnost provádění díla, a to zejména z důvodu povinnosti dle 
příslušných technických a technologických norem pro provádění prací, 
se Termín dokončení automaticky prodlužuje o počet dnů, po které 
nebylo možno provádět práce. 
3.7. Orgány činnými podle zvláštních předpisů se pro účely této 
smlouvy rozumí zejména orgány vykonávající státní  stavební dozor a 
dále orgány, které mohou dát podnět k zastavení prací ( např. orgány 
památkové péče, hygienické služby, požární ochrany, ochrany životního 
prostředí a pod.), nejde-li o důvody na straně zhotovitele. 
3.8. Dílo se považuje za dokončené, pokud nemá vady a nedodělky, 
které by bránily užívání díla. V případě, že je dílo takto zhotoveno, 
je Objednatel povinen jej bezodkladně převzít, a to postupem dle této 
smlouvy. 

IV. Smluvní pokuta 
4.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním Díla z důvodů, za které 
odpovídá Zhotovitel se sjednává smluvní pokuta ve  výši  0,05 % denně 
z ceny Díla za každý den prodlení. 
Objednatel je povinen dílo převzít, také jestliže  Zhotovitel provedl 
dílo ještě před sjednaným termínem dokončení. 
4.2. V případě, že bude Objednatel v prodlení s úhradou  daňového 
dokladu – faktury, je Objednatel povinen Zhotoviteli uhradit smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 
4.3. Uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani jejím 
uhrazením nezanikne povinnost splnit povinnost, jejíž plnění je 
zajištěno smluvní pokutou. 
4.4. Právo na zaplacení smluvní pokuty uplatní oprávněná strana u 
strany povinné písemnou formou, přičemž musí uvést to ustanovení 
smlouvy, které jej k uplatnění smluvní pokuty opravňuje, důvod 
uplatnění smluvní pokuty a způsob výpočtu celkové výše pokuty. 
Splatnost smluvní pokuty se sjednává 30 kal. dnů ode dne obdržení 
písemné výzvy.  

V. Záruka 
5.1. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání nebo ode  dne, kdy 
se objednatel, ač řádně vyzván k převzetí díla  (nebo jeho části) 
nedostavil nebo převzetí díla  neoprávněně odmítl. Podmínkou záruky 
je užívání díla  k účelům, uvedeným v projektové dokumentaci a 
provádění  běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na poškození  
způsobené násilně, chemickými vlivy, vyšší mocí apod.  Zhotovitel se 
zavazuje objednatelem zjištěné a bez  zbytečného odkladu reklamované 
vady díla, za něž  zhotovitel odpovídá, bezplatně odstranit nebo 
poskytnout  objednateli přiměřenou slevu z ceny díla. 

VI. Ostatní ujednání 
6.1. O průběhu a výsledku prohlídky Díla sepíší smluvní strany 
protokol, ve kterém objednatel uvede zda dílo přejímá s výhradami 
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nebo bez výhrad. Objednatel je povinen převzít dílo s výhradami - 
vadami a nedodělky , které nebrání užívání díla . V případě, že dílo 
bude převzato  s výhradami , jsou strany povinny dohodnou lhůty pro 
odstranění v protokole uvedených výhrad , příp. sjednat slevu z ceny 
nebo jiná opatření. V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít 
v rozporu s právními předpisy či ujednáními této smlouvy, není 
Zhotovitel v prodlení s plněním díla. 
6.2. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, 
jejichž původ je v podkladech, které předal Zhotoviteli. 
6.3. Zhotovitel je povinen dodržovat platné technické normy a dbát 
při provádění díla na dosažení jeho vysoké  kvality. 
6.4. Případné vícepráce (práce nezahrnuté do rozpočtu - nad rámec 
položkového popisu prací a dodávek) se budou řešit po vzájemném 
odsouhlasení mezi objednatelem a zhotovitelem Dodatkem této smlouvy.  
6.5. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky 
týkající se věci, na niž má být provedeno dílo nebo místa , kde má 
být dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla ,  je 
zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v nezbytném rozsahu a 
oznámit tyto skutečnosti objednateli zápisem do  stavebního deníku a 
navrhnout mu změnu díla. Objednatel je povinen do tří dnů se 
vyjádřit  zhotoviteli k navrhované změně díla. O dobu mezi oznámením  
skryté překážky a dosažením dohody o změně díla se  prodlužuje lhůta 
uvedená v čl. 3.2. této smlouvy. Tato lhůta se prodlužuje rovněž v 
případě předpokládaném  v ustanovení § 2594 zákona č.89/2012 Sb. 
občanského zákoníku. 
6.6. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit pouze v tom 
případě, jestliže se zhotovitel dostane do prodlení delšího než jeden 
měsíc. To neplatí, jsou li na straně zhotovitele okolnosti vylučující 
odpovědnost nebo nastoupí-li extrémní klimatické podmínky. Za 
podstatné porušení smlouvy se považuje : 
a) prodlení objednatele s úhradou zálohy popř. kterékoliv dílčí 
faktury o 30 kal. dnů  
b) prodlení s převzetím ucelené části díla nebo díla o více jak 5 dní 
ode dne doručení výzvy zhotovitele k převzetí dokončeného díla či 
jeho ucelené části. 
6.7. V případě prodlení objednatele s úhradou zálohy popř. 
kterékoliv dílčí faktury je zhotovitel oprávněn po dobu prodlení 
nezahájit popř. přerušit práce. O tuto dobu se prodlužuje lhůta 
uvedená v čl. 3 smlouvy. Objednatel není v tomto případě oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty, náhrady škody či odstoupit od 
smlouvy. 
6.8. Objednatel umožní odběr vody a elektřiny (230 V)  pro provádění 
prací a to bezplatně. 
6.9. Objednatel umožní (zajistí) zhotoviteli bezplatně užívání 
sociálního zařízení.  
6.10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele k zajištění 
podmínek bezpečné práce na staveništi, zejména používat vyhrazené 
cesty, správně užívat rozvodů vody, elektřiny, jakož i dodržovat 
vzorný  pořádek na své části díla a ve všech společných  prostorách 
staveniště. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s jeho 
pracovištěm a upozornit ho na  případné nebezpečí vyplývající ze 
specifiky stavby písemně. 
6.11. Zhotovitel neodpovídá za prodlení ani škody vzniklé v důsledku 
vyšší moci /živelní událost, rozhodnutí  státních orgánů apod./ ani 
při nástupu okolnosti  vylučujících odpovědnost a extrémních 
klimatických podmínek. Objednatel není v tomto případě oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty, náhradu škody či odstoupit od 
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smlouvy. O dobu trvání vyšší moci, okolností vylučujících odpovědnost 
a extrémních  klimatických podmínek se prodlužuje lhůta uvedená  v 
čl.3. smlouvy. 
6.12. Objednatel zabezpečí ochranu zdraví a bezpečnost práce ve 
společných prostorách staveniště. Za ochranu zdraví a  bezpečnost 
práce zaměstnanců zhotovitele odpovídá  zhotovitel. 
6.13. Zhotovitel se zavazuje odstranit a zlikvidovat mimo areál 
stavby veškerý odpad vzniklý jeho činností na svůj  náklad. Odpadový 
materiál je možno v areálu stavby  skladovat nejdéle 2 týdny. 
6.14. Objednatel svým podpisem potvrzuje skutečnost, že na stavební 
práce dle odst. I., bodu 1.1. bylo vydáno stavební povolení nebo že 
stavební úpravy byly ohlášeny na příslušném stavebním úřadu v souladu 
se zákonem č. 183/2006 Sb. 
6.15. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou 
součinnost k provádění díla, zejména zajistit potřebné dokumenty 
k provedení díla a zajistit provedení úkonů, které jsou potřebné 
k provedení a dokončení díla a poskytnout zhotoviteli potřebné 
informace. 

VII. Stavební deník 
7.1. Smluvní strany se zavazují plnit povinnosti vyplývající  z 
ustanovení § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. při vedení  Stavebního deníku. 
7.2. K zápisům do stavebního deníku je za objednatele oprávněn: 

· PhDr. Pavel Vyhňák, ředitel tel: 720 993 859 
7.3. K zápisům do stavebního deníku je za zhotovitele oprávněn: 

· Ing. Jakub Novák, stavbyvedoucí  tel: 603 246 745 
· Martin Poláček, stavbyvedoucí tel: 739 669 067 

7.4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit 
svého zástupce uvedeného v článcích 7.2. či  7.3., a to písemným 
sdělením druhé smluvní straně. Tentýž postup platí při doplnění o 
další zástupce  některé ze smluvních stran. 
7.5. Osoby oprávněné k zápisům do stavebního deníku jsou oprávněny 
rovněž k podepsání zápisu o předání a převzetí  pracoviště a zápisu o 
předání a převzetí díla. 

VIII. Závěrečná ujednání 
8.1. Tuto smlouvu lze změnit či zrušit mimo případů stanovených 
zákonem, nejsou-li touto smlouvou vyloučeny,  pouze písemnou formou. 
8.2. Tato smlouva je podepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž  každá 
ze smluvních stran obdrží jedno. 
8.3. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené touto 
smlouvou a v ní výslovně neupravené vzájemnou dohodou se řídí českým 
právem, a to ustanoveními § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., 
občanského zákoníku , v platném znění 
8.4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými 
číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.  K návrhům změn – dodatků smlouvy – se smluvní strany zavazují 
vyjádřit písemně, do 5-ti  kal. dnů od doručení návrhu dodatku druhé 
straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej 
podala.  
8.5. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému 
plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé straně a vyvolat jednání  zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 
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8.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 
8.7. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
1 – Položkový rozpočet č. 190052, 190053 a 190054 

 
         V Brně dne 15.03.2019 
 

 
                   
 
                  ..........…......................................                                               
..........…........................................... 

                 zhotovitel                           
objednatel 



Položkový rozpočet stavby

Stavba:

Zhotovitel:

Šlapanice ZŠ, hávarie 2. etapa_ZŠ Šlapanice

Základ pro sníženou DPH:

Vypracoval:

Základ pro základní DPH:

1434

MÜPO, spol. s r.o. 46904140

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Snížená DPH

Základní DPH

0,00

490 734,28

0,00

0,00

%

%

%

%

15

15

21

21

28.2.2019

Objednatel:

IČO:

IČO:

DIČ:

DIČ:

CZ46904140

75023920
CZ75023920

Karásek 2137/5

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora62100

Masarykovo náměstí 1594/16

Šlapanice-Šlapanice66451

Základní škola , Šlapanice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace

Cena celkem: 490 734,00

Brno

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

CZK

Zaokrouhlení: -0,28

Zpracováno programem BUILDpower SMÜPO, spol. s r.o.
IČO: 46904140 DIČ: CZ46904140

Karásek 2137/5
62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



List č. 2Stavba: 1434 Šlapanice ZŠ, hávarie 2. etapa_ZŠ Šlapanice

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

daně 
Základ snížené 

daně 
490 734,28Stavba 0,00 490 734,28

Hlavní střecha 654 099,8201 0,00 654 099,82
Oprava po havárii 654 099,82190052 0,00 654 099,82
Vedlejší střechy 263 716,3402 0,00 263 716,34
Oprava pavilon C 263 716,34190053 0,00 263 716,34
Ostatní -427 081,8803 0,00 -427 081,88
Odpočty -427 081,88190054 0,00 -427 081,88

Zpracováno programem BUILDpower SMÜPO, spol. s r.o.
IČO: 46904140 DIČ: CZ46904140

Karásek 2137/5
62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



List č. 3Stavba: 1434 Šlapanice ZŠ, hávarie 2. etapa_ZŠ Šlapanice

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Krytiny z PVC folie712-1 917 816,16 4,96248PSV
Ostatní nákladyON -427 081,88 0,00000ON

4,96248490 734,28

Zpracováno programem BUILDpower SMÜPO, spol. s r.o.
IČO: 46904140 DIČ: CZ46904140

Karásek 2137/5
62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



List č. 4Stavba: 1434

01Objekt:

Rozpočet: 190052 Oprava po havárii

Hlavní střecha

Šlapanice ZŠ, hávarie 2. etapa_ZŠ Šlapanice

Poř. Název MJ Množství Cena/MJ Cena

712-1 Krytiny z PVC folieDíl:
Utěsnění švu tekutou folií Vaeplan FLF1 m 1 260,00000 2,44 3 074,40

Výkaz výměr: 1 260,00000 180,00000*7

Hydroizolace ploché střechy folií 2 m2 540,00000 366,18 197 737,20
Výkaz výměr: 540,00000 540,00000

Vytažení folie na zeď, výšky do 500 mm materiál a kotevní lišty ve 
specifikaci

3 m 180,00000 73,24 13 183,20

Výkaz výměr: 180,00000 180,00000

čištění foliové střechy pro napojení nové folie4 m2 36,00000 122,06 4 394,16
Výkaz výměr: 36,00000 180,00000*2*0,1

Kotvení střeš. pláště ploché střechy do betonu5 m2 540,00000 122,06 65 912,40
Výkaz výměr: 540,00000 540,00000

Vnitřní rohová lišta z plechu poplast. , rš 200 mm včetně kotvení6 m 180,00000 73,24 13 183,20
Výkaz výměr: 180,00000 180,00000

Teleskop 300 mm7 kus 1 253,00000 7,69 9 635,57
Teleskop 315 mm8 kus 2 235,00000 10,55 23 579,25
Šroub GBST 6x200 mm9 kus 1 590,00000 11,82 18 793,80
Šroub GBST 6x160 mm10 kus 335,00000 9,99 3 346,65
Šroub GBST 6x180 mm11 kus 2 239,00000 9,45 21 158,55
Teleskop 255mm, prům. 45mm do betonu12 ks 510,00000 4,90 2 499,00
Teleskop 285mm, prům. 45mm do betonu13 ks 167,00000 6,59 1 100,53
Teleskop 350 mm, prům. 45mm do betonu14 ks 678,00000 12,36 8 380,08
Vaeplan reiniger15 l 14,40000 262,65 3 782,16
Fólie VAEPLAN  F  š 150 mm16 bm 189,00000 114,33 21 608,37
Turbošroub 7,5 x 18217 kus 900,00000 2,28 2 052,00
Povlakovaný plech VAEPLAN18 m2 36,00000 592,25 21 321,00
Folie Vaeplan Typ V š. 740 mm19 bm 567,00000 231,75 131 402,25
Folie Vaeplan Typ V š. 540 mm20 bm 189,00000 181,28 34 261,92
Folie Vaeplan Typ V š. 340 mm21 bm 189,00000 156,56 29 589,84
Tekutá folie -  Vaeplan FLF22 kg 25,20000 338,27 8 524,40
Přesun hmot pro obor 712 na objektech H 12-24 m23 % 6 385,19930 2,44 15 579,89

712-1 Krytiny z PVC folieCelkem za: 654 099,82

Zpracováno programem BUILDpower SMÜPO, spol. s r.o.
IČO: 46904140 DIČ: CZ46904140

Karásek 2137/5
62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



List č. 5Stavba: 1434

02Objekt:

Rozpočet: 190053 Oprava pavilon C

Vedlejší střechy

Šlapanice ZŠ, hávarie 2. etapa_ZŠ Šlapanice

Poř. Název MJ Množství Cena/MJ Cena

712-1 Krytiny z PVC folieDíl:
Utěsnění švu tekutou folií Vaeplan FLF1 m 582,96000 17,51 10 207,63

Výkaz výměr: 582,96000 83,28000*7

Hydroizolace ploché střechy folií 2 m2 213,84000 214,88 45 949,94
Výkaz výměr: 213,84000 213,84000

Vytažení folie na zeď, výšky do 500 mm materiál a kotevní lišty ve 
specifikaci

3 m 83,28000 214,88 17 895,21

Výkaz výměr: 83,28000 83,28000

Rohové tvarovky  Tvarovka - vnitřní roh - 90 stupňů4 kus 9,00000 80,58 725,22
čištění foliové střechy pro napojení nové folie5 m2 83,28000 74,73 6 223,51

Výkaz výměr: 83,28000 83,28000*2*0,5

Kotvení střeš. pláště ploché střechy do betonu6 m2 213,84000 79,34 16 966,07
Výkaz výměr: 213,84000 213,84000

Vnitřní rohová lišta z plechu poplast. , rš 200 mm7 m 83,28000 279,61 23 285,92
Výkaz výměr: 83,28000 83,28000

Šroub GBST 6x90 mm8 kus 1 300,00000 3,10 4 030,00
Výkaz výměr: 1 300,00000 1300

Teleskop 285mm, prům. 45mm do betonu9 ks 1 300,00000 9,17 11 921,00
Výkaz výměr: 1 300,00000 1300

Fólie VAEPLAN  F  š 150 mm10 bm 87,44400 114,33 9 997,47
Výkaz výměr: 87,44400 83,28000*1,05

Folie Vaeplan Typ V š. 740 mm11 bm 262,33200 231,75 60 795,44
Výkaz výměr: 262,33200 83,28000*3*1,05

Folie Vaeplan Typ V š. 540 mm12 bm 87,44400 181,28 15 851,85
Výkaz výměr: 87,44400 83,28000*1,05

Folie Vaeplan Typ V š. 340 mm13 bm 87,44400 156,56 13 690,23
Výkaz výměr: 87,44400 83,28000*1,05

Přesun hmot pro obor 712 na objektech H 12-24 m14 % 2 375,39490 11,02 26 176,85
712-1 Krytiny z PVC folieCelkem za: 263 716,34

Zpracováno programem BUILDpower SMÜPO, spol. s r.o.
IČO: 46904140 DIČ: CZ46904140

Karásek 2137/5
62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora



List č. 6Stavba: 1434

03Objekt:

Rozpočet: 190054 Odpočty

Ostatní

Šlapanice ZŠ, hávarie 2. etapa_ZŠ Šlapanice

Poř. Název MJ Množství Cena/MJ Cena

ON Ostatní nákladyDíl:
Spolučást pojištěného, neuznané položky1 kpl 1,00000 -76 224,62 -76 224,62
Již provedené práce2 kpl 1,00000 -195 287,00 -195 287,00
Neuznané položky3 kpl 1,00000 -155 570,26 -155 570,26

ON Ostatní nákladyCelkem za: -427 081,88

Zpracováno programem BUILDpower SMÜPO, spol. s r.o.
IČO: 46904140 DIČ: CZ46904140

Karásek 2137/5
62100 Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
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