SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne měsíce a roku dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi smluvními stranami:

I.
Smluvní strany
Město Sušice
Sídlo:



náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice



IČ:



00256129



DIČ:



CZ00256129


Osoba oprávněná jednat 
za objednatele:


Bc. Petr Mottl, starosta města


bankovní spojení:

5070462/0800




(dále jen „objednatel“)

a

EHL & KOUMAR ARCHITEKTI s. r. o.

Sídlo:



Na Šafránce 1821/25, 101 00 Praha 10
IČ:



272 16 217
DIČ:



CZ27216217
Osoba oprávněná jednat
za zhotovitele:


Tomáš Koumar, jednatel
Živnostenské oprávnění: 
P – 10 – 017120/2016
(dále jen „zhotovitel“)
II.
Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro přípravu a realizaci stavby “Dům č. p. 48 – Stará lékárna“.  Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli při provádění díla nezbytnou součinnost, převzít řádně a včas provedené dílo, resp. jeho část, a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla podle podmínek obsažených v ustanoveních této smlouvy.
Zhotovitel prohlašuje, že je dle příslušných právních předpisů oprávněným subjektem k provozování činností, jež jsou předmětem této smlouvy, a dále prohlašuje, že je způsobilý a oprávněný tuto smlouvu uzavřít, a že mu není známa překážka bránící v jejím podepsání.
1. Provedení díla zahrnuje zejména:
1. Vypracování studie stavby (STS), která mimo jiné upřesní i finanční rámec realizace stavby “Dům č. p. 48 – Stará lékárna“ a bude striktně vycházet návrhu stavebního a technického řešení revitalizace objektu, předložený zhotovitelem v rámci architektonické soutěže o návrh „Dům č. p. 48 – Stará lékárna, Sušice“. STS bude následně jako podklad pro další činnost zhotovitele odsouhlasena objednatelem. Nutnou podmínkou pro odsouhlasení STS objednatelem je souhlas Národního památkového ústavu, odboru památkové péče, který je povinen v rámci činnosti dle této smlouvy zajistit zhotovitel a předložit ho objednateli společně s návrhem STS.
1. Vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), a to  v případě, že bude návrh obsahovat umístění přístavby, případně přípojky plynu apod. Rozsah a obsah dokumentace musí odpovídat příloze č. 1 k vyhlášce č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb.

1. Vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení, na jejímž základě bude vydáno povolení ke stavbě (DSP). Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat příloze č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.). Rozsah a obsah jednotlivých částí bude přiměřený druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
1. Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS). Projekt bude zpracován na základě dokumentace pro stavební povolení a připomínek dotčených orgánů ve stavebním řízení. Rozsah a obsah projektové dokumentace bude odpovídat příloze č. 6 k vyhlášce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) a musí obsahovat i soupis prací a dodávek (výkaz výměr) a kontrolní rozpočet stavby.
1. Spolupráci v průběhu zadávacího řízení pro výběr zhotovitele stavby, zejména součinnost při vyřizování případných dotazů k zadávací dokumentaci, při posuzování a hodnocení nabídek, součinnost při vyřizování případných námitek podaných účastníky zadávacího řízení, a to při respektování lhůt dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
1. Zajištění výkonu autorského dozoru projektanta při provádění stavby (AD). 
1. Nedílnou součástí díla je dále provedení těchto činností: 

a) zajištění investorsko-inženýrské činnosti pro obstarání vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení týkajícího se stavby nebo jiného odpovídajícího opatření stavebního úřadu, podle ustanovení § 103 – 131a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), a bude-li jej ke stavbě nebo některým jejím částem zapotřebí, také podle ustanovení § 84 – 96a) Stavebního zákona, a to za podmínek stanovených touto smlouvou (dále jen „příkazní činnosti“): 

· součástí příkazní činnosti podle této smlouvy je bezrozporové projednání projektu stavby ve všech jeho předmětných stupních se všemi dotčenými veřejnoprávními orgány a subjekty a vyřízení pravomocného stavebního povolení ke stavbě;

· příkazní činností se pro účely této smlouvy rozumí uskutečňování právních jednání a faktických úkonů a činností, jejichž výsledkem bude získání pravomocného stavebního povolení pro stavbu, a to jak z hlediska právního, ekonomického, tak i stavebně-technického, a to v rámci daném obecně závaznými právními předpisy, touto smlouvou a dobrými mravy a předání veškeré administrativní, právní a další agendy, společně se všemi movitými věcmi, které příkazník při výkonu příkazní činnosti dle této smlouvy užíval a které jsou ve vlastnictví příkazce;

· příkazní činnost dle této smlouvy v sobě zahrnuje i oprávnění příkazníka jednat s dotčenými orgány veřejné správy za účelem vydání veškerých dokumentů, stanovisek, vyjádření, povolení a dalších správních rozhodnutí pro podání řádného a úplného návrhu žádosti o stavební povolení shora označené stavby;

· dokladem provedení příkazní činnosti dle tohoto článku smlouvy je originál pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení nebo jiného odpovídajícího opatření vydaného stavebním úřadem k povolení stavby v rozsahu všech jejích součástí, a kompletní dokladová část projektové dokumentace v originálech listin, v jednom vyhotovení,

přičemž k těmto příkazním činnostem dle tohoto bodu bude objednatelem udělena při podpisu této smlouvy zhotoviteli speciální plná moc, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
1. DUR, DSP a DPS bude zpracována na základě objednatelem odsouhlasené STS v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.), při vědomí toho, že finanční limit stavby je ve výši 75 mil. Kč bez DPH dle cen materiálů a prací platných v době uzavření smlouvy (ceny ÚRS)
1. Činnost AD v rozsahu dle Výkonového a honorářového řádu ČKA a ČKAIT.
1. Dokumentace bude předána objednateli v českém jazyce, v listinné podobě a v níže uvedeném počtu:
· STS 



3 vyhotovení
· DUR



3 vyhotovení
· DSP



3 vyhotovení

· DPS



3 vyhotovení

Dále bude dokumentace DUR, STS, DSP a DPS předána v elektronické podobě ve formátu dwg., doc., xls a 1 vyhotovení ve formátu pdf.      
1. Zhotovitel plně zodpovídá za úplnost a kompletnost zpracování předmětu plnění této smlouvy.
1. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. 
1. Zhotovitel se zavazuje dílo vypracovat tak, aby při respektování všech obecně závazných právních předpisů a technických či jiných norem byly pořizovací investiční náklady minimalizovány při dosažení maximální kvality a efektivnosti řešení. Dále se zavazuje dílo vypracovat tak, aby co nejvíce minimalizoval předpokládané náklady životního cyklu stavby.
1. Podkladem pro realizaci díla bude návrh stavebního a technického řešení revitalizace objektu, předložený zhotovitelem v rámci architektonické soutěže o návrh „Dům č. p. 48 – Stará lékárna, Sušice“.
1. Výchozí podklady a materiály získané zhotovitelem od objednatele mají důvěrný charakter a smějí být použity pouze pro plnění ve smyslu této smlouvy.
III.
Cena díla a platební podmínky
3.1.
Celková cena díla se stanoví jako pevná smluvní cena, tedy cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu trvání realizace díla.
3.2. 
Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II této smlouvy činí celkem:

	Cena celkem bez DPH
	3 997 000 Kč

	DPH 21%
	835 170 Kč

	Cena celkem včetně DPH
	4 812 170 Kč


Výkaz prací – kalkulace ceny jednotlivých druhů dokumentace, AD a příkazní činnosti jsou uvedeny v Příloze č. 1 této smlouvy.
3.3.
Cena díla zahrnuje vedle rozsahu požadovaných služeb také náklady zhotovitele spojené s provedením díla se započtením mj. reprografických prací, dokumentace zpracované v rozpracovanosti a k připomínkování objednateli, dokumentace předkládané účastníkům stavebního řízení, dopravného, rizik, zisku, finančních vlivů (např. inflace) apod.

3.4. 
Cenu díla je možné překročit pouze v případě změn, které si objednatel sám vyžádá. Pro úpravu ceny bude provedena individuální kalkulace, ve které budou použity příslušné jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele nebo hodinová zúčtovací sazba dle přílohy č. 1 k této smlouvě. Tyto úpravy budou sjednány písemnými dodatky jako změny smlouvy a budou vždy činěny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění.
3.5.
Dále je možné cenu díla překročit, pokud v průběhu jeho realizace dojde ke změnám sazby DPH. Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši, která je platná v den uskutečnění zdanitelného plnění.   
3.6.
Cena za provedení díla s výjimkou úhrady částí dle čl. 2.1.5 a 2.1.6 této smlouvy bude objednatelem zhotoviteli hrazena dílčími platbami po řádném dokončení a předání jednotlivých stupňů dokumentace. Cena za poskytnutí výhradní licence k užití díla ve smyslu čl. 11.5 této smlouvy bude uhrazena v rámci fakturace po předání části díla – STS.  

3.7.
Cena za provedení díla v části dle čl. 2.1.5, uvedená v příloze č. 1 této smlouvy, je cenou za celkový rozsah činností dle čl. 2.1.5 této smlouvy a je současně cenou nepřekročitelnou.  Smluvní strany berou na vědomí, že rozsah uvedených činností závisí zejména na samotném kvalitním zpracování podkladů pro zadávací řízení ze strany zhotovitele a na ně navazujícím chování účastníků budoucího zadávacího řízení na zhotovení stavby. 

3.8. 
Cena za provedení díla v části dle čl. 2.1.6, uvedená v příloze č. 1 této smlouvy, je celkovou a nepřekročitelnou cenou za činnost AD v průběhu stavby, s výjimkou překročení rozsahu předpokládaných prací AD v případě změn, které si objednatel sám vyžádá ve smyslu čl. 3.4. této smlouvy nebo které budou vyvolány objektivními skutečnostmi nikoli z důvodů na straně pochybení zhotovitele. Cena za činnost AD bude fakturována měsíční fakturací zpětně za předchozí kalendářní měsíc a bude stanovena jako podíl celkové ceny AD dle přílohy č. 1 a počtu měsíců dle řádného harmonogramu stavby. Zhotovitel není oprávněn jakkoli omezit práce AD v případě, že fakturací dojde k vyčerpání celkové částky na zajištění výkonu AD dle přílohy č. 1 této smlouvy. V případě výjimek překročení rozsahu AD dle tohoto článku bude použita hodinová zúčtovací sazba dle přílohy č. 1, násobená počtem skutečně odpracovaných hodin práce AD v daném kalendářním měsíci. 

3.9.
O dokončení jednotlivých částí plnění této smlouvy bude vždy sepsán protokol o předání a převzetí, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran, jehož kopie bude přílohou daňového dokladu (dále jen „faktura“). Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu protokolu.
3.10.
Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů včetně těchto údajů:

a) údaje objednatele, obchodní jméno, IČ, DIČ, bankovní spojení

b) údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení, registrační číslo v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl) 

c) číslo smlouvy

d) název stavby (číslo a název stavby, číslo a název etapy)

e) rozsah a předmět plnění

f) evidenční číslo faktury

g) fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

h) datum uskutečnění zdanitelného plnění za fakturovanou částku

i) datum vystavení daňového dokladu 

j) razítko zhotovitele a podpis zaměstnance či zástupce zhotovitele. 
3.11.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti daňového dokladu a údaje uvedené v čl. 3.10 je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k odstranění vad nebo k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
3.12.
Faktury jsou splatné ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury budou vystaveny na adresu objednatele a zasílány nebo osobně doručeny ve dvojím vyhotovení rovněž na adresu objednatele. Doloženy budou všemi požadovanými přílohami. 
3.13.
Cena za provedení díla nebo jeho části je považována za uhrazenou včas, pokud ke dni splatnosti ceny budou peněžní prostředky odpovídající ceně fakturované odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
IV.

Doba plnění

4.1.
Doba plnění této zakázky se předpokládá v období od 05/2019 do 05/2021 a pro činnosti výkonu AD po dobu realizace stavby.

4.2.
Práce zhotovitele dle této smlouvy budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele. 

4.3.
Lhůty plnění zhotovitele začínají běžet dnem následujícím po doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli, není-li stanoveno jinak. Níže uvedené lhůty jsou lhůtami pro zahájení předávacího řízení částí díla:

4.3.1 Lhůta pro zahájení předávacího řízení k STS na základě předkládané finální verze STS (od výzvy k zahájení prací na STS) 16 týdnů

4.3.2 Lhůta pro zahájení předávacího řízení k DUR na základě předkládané finální verze DUR (od výzvy k zahájení prací na DUR) 10 týdnů
4.3.3 Lhůta pro zahájení předávacího řízení k DSP na základě předkládané finální verze DSP (od výzvy k zahájení prací na DSP) 10 týdnů

4.3.4 Lhůta pro vyřízení územního rozhodnutí činí 20 týdnů po zahájení předávacího řízení na základě předkládané finální verze DUR. V případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele, lze tento termín prodloužit o dobu trvání takových překážek, pokud zhotovitel na tyto překážky objednatele upozornil písemně bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. Zhotovitel je pro tento případ povinen být aktuálně informován o veškerých skutečnostech  

4.3.5
Lhůta pro vyřízení stavebního povolení ke stavbě činí 20 týdnů po zahájení předávacího řízení na základě předkládané finální verze DSP. V případě překážek, které nebyly zaviněny opomenutím, prodlením či jinými prokazatelnými nedostatky na straně zhotovitele, lze tento termín prodloužit o dobu trvání takových překážek, pokud zhotovitel na tyto překážky objednatele upozornil písemně bez zbytečného odkladu po jejich vzniku. 

4.3.6  Lhůta zahájení předávacího řízení k DPS na základě předkládané finální verze DSP (od výzvy k zahájení prací na DPS) činí 8 týdnů od získání pravomocného stavebního povolení ke stavbě.  
 

4.4.
Předávací řízení ke každé z částí díla bude probíhat v následujících krocích: 

4.4.1
Zhotovitel písemně vyzve objednatele k účasti na předávacím řízení, a to alespoň 7 pracovních dnů před zahájením předávacího řízení. Předávací řízení samo musí být zahájeno v řádné lhůtě dle čl. 4.3 této smlouvy. 

4.4.2
Objednatel je povinen poskytnout řádnou součinnost, tj. zúčastnit se předávacího řízení prostřednictvím zvolených zástupců a převzít finální verzi příslušných dokumentů. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že toto převzetí není převzetím díla ani jeho části ve smyslu této smlouvy. 

4.4.3
Objednatel převzatou část díla prověří za účelem zjištění, zda příslušná část díla netrpí zjevnými vadami a nedodělky, k čemuž je mu stanovena lhůta v trvání 14 dnů od předání finální dokumentace příslušné části díla. 

4.4.4
V případě zjištění vad a nedodělků objednatelem je objednatel oprávněn vrátit tuto část díla k dopracování, resp. odstranění vad a nedodělků.

4.4.5
Zhotovitel je povinen vytknuté vady a nedodělky odstranit ve lhůtě 14 dnů ode dne vrácení příslušné části díla objednatelem. Zhotovitel v této lhůtě současně vyzve objednatele k opakování předávacího řízení, a to alespoň 3 pracovní dny před zahájením opakovaného předávacího řízení. Opakované předávací řízení samo musí být zahájeno v řádné lhůtě uvedené v tomto článku smlouvy. 

4.4.6
Ustanovení čl. 4.4.2, 4.4.3 a 4.4.4 se pro opakované předávací řízení použijí obdobně.

4.4.7
V případě, že i v rámci opakovaného předávacího řízení bude příslušná část díla trpět vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn určit lhůtu k odstranění takových vad a nedodělků. V případě nesplnění takové lhůty, resp. při nepředání příslušné části díla v této lhůtě bez vad a nedodělků, je objednatel oprávněn žádat smluvní pokutu ve smyslu čl. 7.1.1 této smlouvy, případně je oprávněn odstoupit od smlouvy.    


4.4.8
V případě, že v rámci předávacího řízení po prověření ze strany objednatele nebudou zjištěny vady nebo nedodělky příslušné části díla, je objednatel povinen ve lhůtě dle čl. 4.4.3 této smlouvy příslušnou část díla převzít, a to formou protokolu o předání a převzetí příslušné části díla, která bude v kopii obratem odeslána nebo předána zhotoviteli. Smluvní strany berou na vědomí, že účinky předání a převzetí díla ve smyslu této smlouvy a zákona, včetně nebezpečí vzniku škody na věci, nastávají tímto okamžikem.  

4.5.
Místem konání předávacích řízení, opakovaných předávacích řízení a převzetí příslušných částí díla se rozumí sídlo objednatele.
V.

Součinnost objednatele a zhotovitele
5.1.
Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.
5.2.
Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.
5.3.
Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a že poskytne objednateli a jiným osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost.
5.4.
Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli všechny skutečnosti, vyplývající z technického řešení nebo z jednání s třetími stranami, které zjistí v průběhu prací a které mají vliv na možnost plnění dle této smlouvy.
VI.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady
6.1.
Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě a účelu díla dle této smlouvy.
6.2.
Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 120 měsíců a odpovídá za vady zjištěné po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.
6.3. 
Záruční lhůta počíná běžet dnem protokolárního převzetí díla (DPS) objednatelem.
6.4.
Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIII existenci těchto vad zhotoviteli oznámit. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 10 pracovních dnů od doručení reklamace, projedná s objednatelem reklamovanou vadu a způsob a termín jejího odstranění. Zhotovitel je povinen v záruční době písemně oznámené reklamované vady díla odstranit bezplatně.
6.5.
Zhotovitel odpovídá za řádné provedení díla a to zejména, že dílo je možné realizovat. Pokud by během realizace stavby bylo zjištěno, že projekt díla má vady a stavbu není možné v souladu s projektovou dokumentací provést, je zhotovitel povinen v záruční době vady projektu díla bezplatně odstranit. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami.
6.6.
Pokud zhotovitel vady neodstraní do 30-ti dnů, dává zhotovitel objednateli výslovný souhlas, aby odstranění vad díla zadal jinému subjektu, bez toho, že by zhotovitel na objednateli uplatňoval jakékoliv finanční či jiné náhrady. Zároveň se zavazuje objednateli uhradit veškerou škodu, která mu vznikne v souvislosti s těmito vadami díla.
6.7.
O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.
6.8.
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobené použitím podkladů poskytnutých objednatelem, kdy zhotovitel při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost anebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.
VII.

Smluvní pokuty
7.1.
Obě smluvní strany sjednávají smluvní pokuty za porušení závazků vyplývajících z této smlouvy takto:
7.1.1.
Nesplní-li zhotovitel dílčí plnění předmětu smlouvy z důvodů na straně zhotovitele v dohodnuté lhůtě, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny konkrétního dílčího plnění vč. DPH za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany berou na vědomí, že v případě včasného zahájení předávacího řízení nevzniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud bude nutno řízení z důvodů vad a nedodělků ve smyslu čl. 4.4.5 této smlouvy právě a pouze jednou opakovat, přičemž zhotovitel v rámci opakovaného předávacího řízení dodrží všechny ostatní povinnosti a lhůty a příslušná část díla bude v rámci tohoto prvního opakovaného předávacího řízení předána bez vad a nedodělků. 

V případě druhého a každého dalšího opakovaného řízení ve smyslu čl. 4.4.7 této smlouvy se uplatní smluvní pokuta ve shora uvedené výši, přičemž prvním dnem prodlení bude den prvého vrácení příslušné části díla objednatelem k odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. 4.4.4 této smlouvy.  
7.1.2.
Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnutém termínu dle čl. 6.4 je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, za každý i započatý den prodlení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
7.1.3. 
Poruší-li zhotovitel své povinnosti uvedené v čl. 11.4, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1% z celkové ceny díla včetně DPH.
7.1.4.
Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele, a to zejména porušení ustanovení čl. 11.2, 11.3, 11.6, je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit, a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIII.
7.1.5. 
Za prokazatelné neplnění výkonu činnosti AD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny AD, a to za každý započatý den, v němž bude toto prokazatelné neplnění výkonu činnosti AD trvat.
7.1.6.  
Bude-li objednatel v prodlení s placením faktur, je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči objednateli úrok z prodlení ve výši dané právními předpisy.
7.2.
Smluvní strany si výslovně ujednaly, že objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku vůči zhotoviteli proti jakýmkoliv pohledávkám zhotovitele za objednatelem, , přičemž pohledávky zanikají započtením v rozsahu, ve kterém se vzájemně kryjí, a to dnem doručení projevu vůle směřujícímu k započtení zhotoviteli. V případě, že pohledávka objednatele bude tvořena předmětem pojištění zhotovitele, je objednatel oprávněn jednostranně započíst svoji pohledávku dle tohoto bodu až po odmítnutí likvidace pojišťovnou zhotovitele.
7.3.
Smluvní pokuta sjednaná dle čl. 7.1 je splatná do 15-ti kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné, a to na účet oprávněné strany.
7.4.
Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany domáhat se práva na náhradu škody v plné výši.
VIII.

Vyšší moc
8.1.
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
8.2.
Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle čl. 8.1, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.
IX.

Odstoupení od smlouvy
9.1.
Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě dohodnuté s objednatelem, jinak ve lhůtě 30 dnů ode dne zjištění nedostatků, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
9.2.
Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na díle po dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. Vznikne-li z těchto důvodů zhotoviteli škoda, je objednatel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
9.3.
V případě prodlení zhotovitele s odevzdáním dílčích plnění díla dle čl. 2.1 této smlouvy po dobu delší než 4 týdny oproti lhůtám uvedeným v čl. 4.3 této smlouvy bez důvodů na straně objednatele, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. Vznikne-li z těchto důvodu objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit. 

9.4.
V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla.
9.5.
V případě odstoupení od smlouvy, je každá ze smluvních stran povinna bez zbytečného odkladu vyčíslit své nároky vůči druhé smluvní straně. Do doby dosažení dohody o vypořádání těchto nároků, nejdéle však do 60 dnů ode dne zániku smlouvy, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
9.6.
Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
9.6.1.
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující,
9.6.2. 
nastane vyšší moc uvedená v čl. VIII smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
9.7.
Vznik některé ze skutečností uvedených v čl. 9.6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
9.8.
Pokud odstoupí od smlouvy některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v čl. 9.1, 9.2, 9.3  nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v čl. ,9.6, smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce je zapotřebí dohody smluvních stran, pokud k ní nedojde do 30 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy, určí komora ČKAIT. Náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku hradí smluvní strany každá jednou polovinou.
9.9.
Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy se vypořádají vzájemným zápočtem. 
9.10.
Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně způsobem uvedeným v čl. XIII. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší, tím nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
9.11. Ukončení smlouvy je možné rovněž dohodou smluvních stran.

9.12.
V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
X.
Zvláštní ujednání
10.1.
Za práce vzniklé z titulu potřebných úprav jednotlivých stupňů projektové dokumentace nebo činnosti např. zapracování podmínek SP, průzkumů a jiných, které byly opomenuty, případně neprojednány s dotčenými orgány a organizacemi nebo nedokonale zapracovány v dokumentaci nese odpovědnost zhotovitel.
10.2.
Koncepční změny vzniklé zapracováním podmínek SP dle výsledků jednání s orgány státní správy a organizacemi pověřenými výkonem státní správy, které budou opomenuty v DSP půjdou k tíži zhotovitele (bez smluvních dodatků).
10.3.
AD bude zahájen realizací stavby, tj. prvním dnem zápisu o započetí stavby do stavebního deníku zhotovitelem. 
10.4.
Za AD nelze považovat jakákoliv jednání projektanta v období před zahájením stavby.
XI.
Ostatní ujednání
11.1.
Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění předmětu smlouvy.
11.2.
Zhotovitel bude provádět dílo dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem relevantních pro přípravu a realizaci stavby včetně závazných stanovisek a rozhodnutí DO. Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání kolaudačního souhlasu dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
11.3.
Zhotovitel se zavazuje, že do 7 dnů od vyzvání poskytne objednateli vyjádření ke stanoviskům dotčených orgánů, organizací a osob, vydaných po dobu zhotovení díla.
11.4.
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené při výkonu své činnosti a to na hodnotu pojistné události minimálně 5.000.000,- Kč a zavazuje se udržovat ji po celou dobu trvání smlouvy. Zároveň se zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky plynoucí z této pojistné smlouvy. Zhotovitel je povinen kdykoliv během trvání smlouvy na vyzvání předložit platnou pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí. 
11.5.
Pro případ, že by dílo dle této smlouvy či kterákoliv jeho část byla považována za dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění, uplatní se ustanovení § 61 zákona 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění a má se za to, že zhotovitel tímto poskytuje objednateli licenci k užití díla, a to jako licenci výhradní. Licence je poskytnuta ke všem způsobům užití díla, dílo je možné užít jak na území České republiky, tak i mimo něj. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou. Objednatel je oprávněn dílo upravovat či jinak měnit. Objednatel není povinen licenci využít. Odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla dle Přílohy č. 1 této smlouvy. Osobnostní práva zhotovitele nejsou tímto ustanovením dotčena. V případě použití licence bude autor vykonávat autorský dohled honorovaný objednatelem obvyklou hodinovou sazbou, a to na základě písemné výzvy objednatele, v rozsahu hodin předem odsouhlaseným objednatelem.
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že při jakémkoliv publikování díla nebo jeho prezentaci budou vždy uváděni všichni jeho autoři dle platné dokumentace. Autory vítězného soutěžního návrhu, který je podkladem pro zpracování díla, jsou jmenovitě Marta Chaloupková, Anna Koukolová, Lukáš Ehl a Tomáš Koumar. Zhotovitel má zajištěnu jejich autorskou spolupráci při zpracování díla. 
11.6.
Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci stavby archivovat dle zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě, v platném znění.
XII.
Provádění díla
12.1 
Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob.

Oprávněné osoby objednatele:
a) ve věcech smluvních: Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice
b) ve věcech technických a expozice: pracovní skupina ve složení – Ing. Věra Marešová, PhDr. Jan Lhoták, Mgr. Ing. Arch. Karel Janda, Lenka Jandová
c) ve věcech komunikační podpory: Lenka Jandová

         Zhotovitele při jednání s objednatelem jsou oprávněni zastupovat oprávněné osoby.

Oprávněné osoby zhotovitele:
a) ve věcech smluvních: Tomáš Koumar, jednatel
b) ve věcech technických: Pavel Štěpán
c) ve věcech komunikační podpory: Anna Koukolová, Marta Chaloupková
XIII.

Ustanovení o doručování
13.1.
Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu, a to způsobem uvedeným v tomto článku.  
13.2.
Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastižen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poště. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl. 
XIV.
Vlastnické právo k předaným věcem
14.1.
Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit objednateli, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této smlouvy.
XV.
Právní vady předmětu plnění
15.1.
Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn po jeho převzetí a zaplacení užívat jej pro účely vyplývající z této smlouvy a nakládat s ním jako s vlastním.
15.2.
Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli prostřednictvím soudu nárok z právních vad, pokud tuto skutečnost oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy se o ní dozví.
XVI.
Závěrečná ustanovení
16.1.
Veškeré změny a doplňky smlouvy mohou být provedeny jen formou písemných dodatků, které se stávají po podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran nedílnou součástí této smlouvy.
16.2.
V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanovení této smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanovení této smlouvy.
16.3.
Vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a obecně platnými právními předpisy.
16.4.
Město Sušice je právnickou osobou povinnou uveřejňovat příslušné smlouvy v předepsaném Registru smluv v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv). Druhá smluvní strana bere tuto skutečnost na vědomí, podpisem této smlouvy zároveň potvrzuje svůj souhlas se zveřejněním smlouvy.
16.5.
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují podpisem svého oprávněného zástupce.
16.6.
Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
16.7.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

Přílohy: 
· Příloha č. 1 – Návrh ceny díla 
· Příloha č. 2 – Plná moc pro příkazní činnost
· Příloha č. 3-  Soupis projektových podkladů

· Příloha č. 4 – Rámcový harmonogram provedení díla 
Schváleno radou města dne 25. 3. 2019, usnesením č. 217.
V Sušici dne:
24. 4. 2019




V Praze  dne:15. 4. 2019
Za objednatele:



                    
Za zhotovitele:

Bc. Petr Mottl, starosta města



Ing. Arch. Tomáš Koumar, jednatel
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