
 

 
 

 

Krajský úřad 

Číslo objednatele: 19/SML1265/SoD/INV 
Číslo zhotovitele:    
 
       
 

SMLOUVA O DÍLO  
uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Smluvní strany 

Objednatel 
Ústecký kraj 
Sídlo:   Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmanem Ústeckého kraje 
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
   Ing. Pavla Svítilová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu 

 Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 567 322 
                        Jaroslav Kotlík, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje 
E-mail/telefon:       kotlik.j@kr-ustecky.cz / 475 657 348  
IČ:   708 92 156  
DIČ:   CZ70892156  
Bank. spojení:   Česká spořitelna, a. s.  
číslo účtu:              551 22 32/0800  

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel/dodavatel: 
RAVEK s.r.o. 
Sídlo: Textilní 191/1, 400 01 Ústí nad Labem  
Zastoupený: Ing. Janem Procházkou, jednatelem společnosti  
Kontaktní osoba pro věcná jednání:  
 Ing. Jan Procházka, jednatel společnosti   
E-mail/telefon: j.prochazka@ravek.cz / 602 139 955   
IČO: 254 32 141 
DIČ: CZ25432141 
Bank. spojení:  Česká spořitelna a.s. 
číslo účtu:           4326451379/0800 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C vložka 
18055 pod sp. zn. C 18055  
 
Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě. 
 

                                uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto 

 



 

 

SMLOUVU O DÍLO 
 
I. 

Předmět smlouvy a díla 

1. Předmětem této smlouvy je zhotovení díla (stavby): „VOŠE, OA, SPgŠ a SZŠ Most – 
rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“ za podmínek dále sjednaných v této 
smlouvě a dalších dokumentech, na které se tato smlouva odkazuje. 

2. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a 
objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. 

3. Předmět díla je vymezen v: 
a) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněném 

zhotovitelem v nabídce (dále také jen „položkový rozpočet“ nebo „rozpočet“), který 
tvoří přílohu č. 2 a je nedílnou součástí této smlouvy 

b) projektové dokumentaci zpracované firmou PITTER DESING, s.r.o., Schulhoffova 
1632, 530 03 Pardubice 

c) nabídce zhotovitele ze dne 31.1.2019 
 

4. Pokud je v zadávací dokumentaci, PD nebo v soupisu prací použit nějaký přímý či 
nepřímý odkaz na dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, zadavatel tímto výslovně 
umožňuje pro plnění této veřejné zakázky použít i jiné rovnocenné řešení. Při provedení 
takové záměny bude postupováno dle § 222 odst. 7 zákona, zápis o tom se zpracuje do 
stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne.  

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn jednostranně snížit (omezit) 
rozsah díla z důvodu nedostatku finančních prostředků v rozpočtu objednatele. (jedná se 
o částečné odstoupení od smlouvy). Cena díla bude v takovém případě snížena 
způsobem podle  ust. § 2614 občanského zákoníku. 

6. Bude-li objednatel požadovat v průběhu provádění díla další dodávky nebo práce, 
zavazuje se je zhotovitel v rozsahu požadavku objednatele provést, dojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě o ceně.  

7. Dílo je určeno pro účely: Vyšší odborná škola ekonomická, Obchodní akademie, Střední 
pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Most, p.o., Zdeňka Fibicha 2778/20, 434 
01 Most. 

 

 

II. 
Doba a místo plnění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v celém rozsahu do 21 týdnů od předání staveniště. 

2. Předání a převzetí staveniště proběhne nejpozději do 10 dnů ode dne dojití písemné 
výzvy objednatele zhotoviteli. 

3. Provádění díla bude zhotovitelem zahájeno nejpozději do 10 dnů od předání a převzetí 
staveniště.  

4. Objednatel je oprávněn jednostranným právním jednáním: 

a) prodloužit dobu plnění díla, pokud to bude nutné z důvodu potřeby posílení rozpočtu 
Ústeckého kraje. Objednatel tímto projevuje vůli k převzetí díla až v prodloužené době 
plnění, nikoliv v době dřívější, 

b) dočasně pozastavit provádění díla z důvodu potřeby posílení rozpočtu Ústeckého 
kraje.  

Uvedená jednání objednatele budou zapsána do SD a provádění díla bude zhotovitelem 
přerušeno ke dni objednatelem stanovenému. Zhotovitel bude v průběhu roku informován 
o stavu finančních prostředků určených rozpočtem Ústeckého kraje na financování díla. 
Po uplynutí důvodů pro pozastavení provádění díla bude v provádění díla pokračováno 



 

 
nejpozději do 30 dnů od písemné výzvy objednatele k zahájení prací. Opětovné zahájení 
prací bude zaznamenáno zhotovitelem ve SD a od tohoto data bude pokračovat doba 
plnění. O dobu odpovídající pozastavení provádění díla dle odst. 4b) tohoto čl. se 
prodlužuje doba plnění díla dle odst. 1 tohoto článku.  
V případě nutnosti přerušení prací z důvodu extrémně nevhodných klimatických podmínek 
nebo provozních potřeb ze strany uživatele, anebo neočekávaných situací na stavbě, 
které nebyly zahrnuty do harmonogramu stavebních prací, bude toto zapsáno do 
stavebního deníku, potvrzeno objednatelem i zhotovitelem, a tato doba přerušení prací až 
do celkové délky 150 kalendářních dnů se nebude započítávat do celkového termínu 
plnění dle prvního odstavce článku II. Smlouvy o dílo. 

5. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy, bude smluvními stranami 
dohodnuta nová doba plnění, která bude odpovídat omezenému rozsahu díla oproti dílu 
původnímu.  

6. Místem plnění díla je na pozemku náležejících ke škole (v této smlouvě označeno i jako 
„staveniště“).  

 
 
 

III. 
Cena díla a platební podmínky 

 
1. Cena díla je sjednána ve výši 20 885 676,36 Kč (slovy: dvacetmiliónůosmsetosmdesát  

pěttisícšestsetsedmdesátšest korun českých a třicetšest haléřů) bez DPH tj. 
25 271 668,40 Kč (slovy: dvacetpětmiliónůdvěstasedmdesátjedentisícšestsetšedesátosm 
korun  českých a čtyřicet haléřů) s  21 % DPH.  
Cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky VZ-INV-163/INV/2018-3.17 s názvem 
„„VOŠE, OA, SPgŠ a SZŠ Most – rekonstrukce víceúčelového sportovního hřiště“ 
uvedené v nabídce zhotovitele ze dne 31.1.2019. 

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran. Cena díla bez DPH je stanovena jako 
nejvýše přípustná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla. 
Sazba DPH se řídí příslušným právním předpisem. Zhotovitel není oprávněn žádat 
změnu ceny díla ze žádného důvodu (např. že provádění díla si vyžádalo jiné úsilí nebo 
jiné náklady, než bylo předpokládáno). Zhotovitel přebírá ve smyslu ust. § 2620 odst. 2  
občanského zákoníku nebezpečí změny okolností. 

3. Změny v rozsahu díla oproti původně sjednanému rozsahu ke dni uzavření této smlouvy 
(zejména vůči projektové dokumentaci nebo rozpočtu), nebo jeho doplnění, budou včetně 
souvisejících změn smlouvy sjednány výlučně formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků postupem dle dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“), není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 
Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která 
je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku, zpracovat změnový list, potvrzený 
objednatelem, technickým dozorem stavebníka a projektantem, který je podkladem pro 
zpracování dodatku smlouvy. Ocenění přípočtových a odpočtových položek v dodatcích 
bude kalkulováno shodným způsobem a ve stejných cenových relacích tak, jak je 
kalkulována cena díla uvedená v této smlouvě. U přípočtových položek neobsažených 
v cenách položkového rozpočtu, budou tyto kalkulovány v jednotkových cenách, jejichž 
výše se vypočte podle vzorce: celková nabídková cena bez DPH/předpokládaná hodnota 
bez DPH (dle kontrolního rozpočtu zpracovatele projektové dokumentace z 11.8.2018 ve 
výši 27 508 086,41 Kč bez DPH) x jednotková cena dle aktuálních ceníků URS Praha.  

Změna v rozsahu díla nastane jestliže:  

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla 



 

 
c) při provádění díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a 
zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla 

d) při provádění díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem 

4. V případě omezení rozsahu díla dle čl. I. odst. 5 této smlouvy bude cena díla snížena. 
Postupováno bude přiměřeně dle odst. 3 tohoto článku.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Cena díla bude průběžně placena objednatelem na základě vystavených daňových 
dokladů – faktur. Objednatel uhradí měsíční, skutečně provedené práce a dodávky při 
provádění díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených a oběma smluvními stranami 
potvrzených Soupisů skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích 
protokolů až do výše 90 % ceny díla vč. DPH.  Zbývajících 10 % ceny díla bude 
objednatelem uhrazeno zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez 
jakýchkoliv výhrad nebo po odstranění výhrad, které jsou uvedeny v Protokolu o předání 
a převzetí díla dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, i když dojde k protokolárnímu předání a 
převzetí. 

6. Daňový doklad - faktura obsahuje kromě čísla smlouvy a lhůty splatnosti, která činí 30 
dnů od doručení faktury objednateli, také náležitosti daňového dokladu stanovené 
příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje dle § 435 občanského zákoníku, a bude 
objednateli doručen v listinné podobě, popř. výjimečně v elektronické podobě do datové 
schránky. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněného či opraveného dokladu. 

7. Konečná faktura může být vystavena a objednateli zaslána až po zcela dokončeném 
přejímacím řízení bez výhrad, tj. bez vad a nedodělků, podle Položkového rozpočtu 
skutečně provedených prací a dodávek, který bude nedílnou součástí konečné faktury. 
Konečná faktura musí obsahovat dále také: 

- výslovný název " konečná faktura ", 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur, 

- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH a s DPH. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

8. Měsíční faktury obsahují: 

- číslo této smlouvy, 

- náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

- údaje dle § 435 občanského zákoníku, 

- částku k úhradě bez DPH, DPH a s DPH, 

- vzájemně odsouhlasený a oběma smluvními stranami potvrzený soupis 
skutečně provedených prací, zabudovaných dodávek a zjišťovacích protokolů. 

V případě, že faktura nebude mít výše uvedené náležitosti, objednatel není povinen 
fakturovanou částku uhradit a nedostává se do prodlení. Bez zbytečného odkladu, a to 
nejpozději ve lhůtě splatnosti, objednatel fakturu vrátí zpět zhotoviteli k doplnění. Lhůta 
splatnosti počíná běžet od doručení daňového dokladu obsahujícího veškeré náležitosti. 

9. Splatnost jakékoliv fakturované částky (ceny díla) se sjednává na 30 dnů  a počíná běžet 
dnem následujícím po doručení bezvadné faktury objednateli.  



 

 
10. Ústecký kraj (objednatel), jako příjemce plnění, které je předmětem této smlouvy a které 

odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 
2008, tímto prohlašuje, že ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná 
k dani a že přijaté plnění použije výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně 
z přidané hodnoty. V důsledku těchto skutečností se u předmětného plnění nepoužije 
režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je 
povinen přiznat a zaplatit poskytovatel plnění.  

11. Úhrada ceny díla je provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet 
zhotovitele. Obě smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek je splněn dnem, 
kdy je částka odepsána z účtu objednatele.  

12. Pro platby dle čl. VI. této smlouvy platí přiměřeně platební podmínky jako pro vystavení a 
placení faktury. 

13. V případech dle čl. I. odst. 5 (omezení díla) a čl. II. odst. 4 (dočasné pozastavení nebo 
prodloužení termínu plnění díla), nevzniká zhotoviteli vůči objednateli žádný další 
finanční nárok krom sjednané ceny díla. Zhotovitel prohlašuje, že s uvedenými 
možnostmi počítá a nevzniknou mu tak žádné negativní dopady na jeho podnikání (např. 
škoda apod.).  
 

14. Zhotovitel prohlašuje, že daň uvedenou v jím vystaveném daňovém dokladu – faktuře 
řádně zaplatí a že se nedostal do postavení, kdy nemůže tuto daň zaplatit. Pokud by se 
stalo, že by nebyl schopen daň zaplatit, oznámí to nejpozději den před splatností faktury 
objednateli a navrhne správci daně její úhradu objednatelem. Pokud správce daně 
zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup čísla účtu, které zhotovitel určil 
v přihlášce k registraci plátce DPH ke zveřejnění, považuje se povinnost zhotovitele 
zaplatit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účet. Pro případ, že se 
zhotovitel, jako poskytovatel zdanitelného plnění, stane v okamžiku zdanitelného plnění 
dle § 21 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jako „ZDPH“), nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, se smluvní strany 
dohodly, že objednatel zaplatí cenu díla takto: 
a)    cenu díla bez DPH zaplatí na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nebo 
na daňovém dokladu, 
b)    DPH na účet správce daně jako zvláštní způsob zajištění daně podle právní úpravy 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, které je placeno. Zhotovitel prohlašuje, že 
jeho místně příslušným správcem daně z přidané hodnoty je Finanční úřad pro Ústecký 
kraj, územní pracoviště Ústí nad Labem a že případnou změnu místně příslušného 
správce daně z přidané hodnoty zhotovitel do tří dnů oznámí objednateli. 
 

 
 
 

IV. 
Splnění závazku (provedení díla) 

Přechod nebezpečí škody a vlastnické právo k předmětu díla 
 
1. Ke splnění závazku zhotovitele dojde úplným dokončením a předáním díla objednateli 

v místě plnění díla a potvrzením (podepsáním) Protokolu o předání a převzetí díla (dále i 
jako „Protokol“) oběma smluvními stranami. Dílo nebude předáváno a přebíráno po 
částech. 

2. Zhotovitel je povinen nejméně 7 dní před dokončením díla vyzvat objednatele k převzetí 
díla a objednatel je povinen se k předání a převzetí díla dostavit.  

3. Při přebírání díla je objednatel povinen dílo prohlédnout nebo zařídit jeho prohlídku. Vady 
a nedodělky zjištěné při předání a převzetí budou jako výhrady uvedeny v Protokolu 
včetně termínů pro jejich odstranění. V případě, že se strany nedohodnou na termínu 
odstranění vad a nedodělků platí, že zhotovitel je povinen vady odstranit nejpozději do 14 
dnů od podepsání Protokolu.  



 

 
4. Nebezpečí škody na díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem splnění 

závazku zhotovitele způsobem uvedeným v odst. 1. tohoto čl. 

5. Vlastnické právo k dokončenému a předanému dílu přechází na objednatele okamžikem 
splnění závazku zhotovitele způsobem uvedeným dle odst. 1. tohoto článku. 

6. Pokud dílo obsahuje jiné, než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, má právo objednatel odmítnout převzetí díla. Smluvní strany o 
tomto vyhotoví Zápis s uvedením vad a termínů pro jejich odstranění. Bez ohledu na 
takto stanovené termíny pro odstranění vad, se zhotovitel dostává do prodlení se 
splněním svého závazku provést řádně a včas dílo prvním dnem následujícím po 
uplynutí doby plnění díla dle čl. II odst. 1. 

 
 
 
 

V. 
Odpovědnost zhotovitele za vady a jakost 

 
1. Dílo má vady, neodpovídá – li smlouvě. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. 

3. Objednatel je oprávněn zadržet cenu díla nebo její část ve výši odpovídající odhadem 
přiměřeně právu objednatele na slevu z ceny díla, a to nad rámec jistoty zhotovitele dle 
čl. III odst. 5. 

4. Zhotovitel dále přejímá závazek (záruku za jakost), že dílo bude po dobu záruční doby 
způsobilé pro použití ke smluvenému účelu. 

5. Záruční doba činí 60 měsíců ode dne předání bezvadného díla (po odstranění všech 
výhrad). Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady 
díla.  

6. Vady díla v době jeho předání a vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, je objednatel 
povinen uplatnit u zhotovitele písemnou formou (dále jako „reklamace“). V reklamaci je 
objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují. Objednatel má vůči 
zhotoviteli podle své volby tato práva z odpovědnosti za vady a za jakost :  
a)  právo na bezplatné odstranění reklamované vady do 7 dnů od dojití reklamace/ 

v případě, že lze vadu odstranit formou opravy, právo na bezplatné odstranění 
reklamované vady do 7 dnů od doručení reklamace, 

b)  právo na přiměřenou slevu z ceny díla/ právo na přiměřenou slevu z ceny díla, pokud 
nedojde k opravě v přiměřené době, nebo se na této skutečnosti obě smluvní strany 
dohodnou, 

c)  právo vadu odstranit sám nebo prostřednictvím třetích osob s tím, že zhotovitel je 
povinen uhradit tyto náklady na odstranění vady po předložení vyúčtování, 

d)  právo požadovat nové provedení díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady bránící 
v užívání nebo toto znemožňují, 

e)  odstoupit od smlouvy. 

7. Uplatněním práv dle odst. 6. tohoto článku nezaniká právo na náhradu škody či jiné 
sankce. 

8. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé pro nevhodnost věci, kterou mu objednatel 
k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal, v případě, že nedodržel 
povinnost dle čl. VII. odst. 25 této smlouvy.   

9. Jakékoliv finanční nároky dle odst. 6. tohoto čl. je objednatel oprávněn uhradit ze 
zadržené ceny díla nebo její části dle odst. 3 tohoto čl. 

 
 
 



 

 
VI. 

Porušení smluvních povinností 
 
1. Smluvní strany se dohodly na následujících sankcích za porušení smluvních povinností: 
 a) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

plnění díla smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, 
b) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každý den překročení sjednané doby 

odstranění vady nebo výhrady (vady či nedodělky v zápisu) smluvní pokutu ve výši 
1 000,- Kč, 

c) zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli za každou zjištěnou vadu z titulu 
odpovědnosti za vady nebo za jakost (soupis vad a nedodělků, příloha protokolu o 
předání stavby) smluvní pokutu ve výši 100,- Kč, 

d) zhotovitel se zavazuje zaplatit za každé opakované porušení BOZP, na které bude 
písemným zápisem upozorněn objednatelem či technickým dozorem stavebníka (dále 
jako „TDS“) a ve stanoveném termínu nesjedná patřičnou nápravu, smluvní pokutu ve 
výši 1 000 Kč, a to za jednotlivé porušení a den prodlení až do provedení nápravy, 

e) smluvní strany se zavazují zaplatit za každý den překročení sjednaného termínu 
splatnosti kteréhokoliv peněžitého závazku úrok z prodlení ve výši 0,05% 
z neuhrazené částky do jejího zaplacení, 

2. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, ke kterému se 
vztahuje smluvní pokuta. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu a ušlý zisk. 

3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě porušení závazku zhotovitele 
uvedeného v čl. III. odst. 13 této smlouvy, a to doručením odstoupení zhotoviteli.  

 
 
 
 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

Ostatní ujednání 
 

1. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště, nebo jeho ucelenou část, 
prosté faktických vad a práv třetích osob v termínech sjednaných v této smlouvě. O 
předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný Protokol o předání staveniště 
podepsaný oběma smluvními stranami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání 
dokumentů nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady 
objednatelem předány zhotoviteli dříve. 

2. Zhotovitel zajistí zpracování plánu BOZP. Plán BOZP bude trvale přístupný na stavbě a 
bude tvořit přílohu k SD.  

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu dle příslušného právního předpisu 

4. Zhotovitel je povinen zajistit ve dnech, kdy se na staveništi pracuje, denní přítomnost na 
staveništi osoby odpovědné za provádění prací (dále také jen „stavbyvedoucí“) dle 
ustanovení § 158 odst. 1 a § 160 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 
znění pozdějších předpisů. Funkci stavbyvedoucího bude vykonávat a vedením SD bude 
pověřen Ing. Pavel Přeučil. V případě změny stavbyvedoucího je zhotovitel povinen před 
touto změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž 
v žádosti o změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nový stavbyvedoucí  
splňuje kvalifikační požadavky tak, jako původní stavbyvedoucí. Objednatel tuto žádost 
bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou doklady v žádosti úplné, takovou 
změnu neodmítne. Změna údaje o stavbyvedoucím nebude prováděna dodatkem k této 
smlouvě. 

5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel 
v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a 
autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem. 



 

 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu a likvidaci a vyklizení zařízení 
staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. 

6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení tak, aby nedošlo ke vzniku škody objednateli. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklizení staveniště nejpozději do 15 
dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v zápisu není dohodnuto jinak (zejména jde-li 
o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla). 

9. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené jdou k tíži zhotovitele. 
O předání a převzetí staveniště po dokončení díla bez výhrad vyhotoví smluvní strany 
Protokol o vyklizení staveniště, který obě smluvní strany stvrdí svými podpisy. 

10. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát 
v úvahu veškerá upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. Dále se zhotovitel 
zavazuje spolupracovat s osobou vykonávající TDS nebo autorský dozor projektanta. 
Zavazuje se taktéž k provedení nápravy v případě, kdy je na porušení BOZP upozorněn 
objednatelem nebo TDS, a to ve stanoveném termínu. 

11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných 
předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani 
v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy, které opravňuje 
objednatele k odstoupení od smlouvy. 

12. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými zápisem v SD a zároveň e-
mailem.. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 3 pracovní dny přede dnem, 
v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné 
písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt či 
znepřístupnit. Bude-li objednatel v tomto případě dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že 
práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

13. Organizace kontrolních dní bude dohodnuta při předání a převzetí staveniště, což bude 
zaznamenáno do protokolu o předání staveniště. 

14. Zhotovitel je povinen provádět stavbu zejména v souladu s rozhodnutím nebo jiným 
opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování 
povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících 
ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a 
dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných technických předpisů a 
technických norem. V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby, je 
povinen zajistit vytýčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 

15. Zhotovitel díla v průběhu realizace plně zodpovídá za plnění podmínek zákona č. 
20/1987 Sb. § 22, ohlášení stavby Archeologickému ústavu AV ČR. 

16. Zhotovitel plně zodpovídá za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám svou 
činností a tyto na své náklady bezodkladně odstranit či nahradit. 

17. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných 
konstrukcí, které vnesl na staveniště včetně strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných. 

18. Zhotovitel při realizaci stavby svou činností v žádném případě nezasáhne do práv 
vlastníků sousedních pozemků a ostatních osob. 



 

 
19. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikace prostřednictvím jiné 

osoby a v průběhu plnění prací má dojít ke změně této osoby, musí zhotovitel před 
změnou písemně požádat o odsouhlasení této změny objednatele, přičemž v žádosti o 
změnu musí být doloženy doklady prokazující, že i nová osoba, splňuje kvalifikační 
požadavky tak, jako tato původní osoba. Součástí žádosti musí být i doklady podle  
§ 83 ZZVZ. Objednatel tuto žádost bez zbytečného odkladu vyřídí, přičemž pokud budou 
doklady v žádosti úplné, takovou změnu odsouhlasí. 

20. Zhotovitel je povinen akceptovat jako nepřekročitelnou obchodní podmínku, že TDS u 
téže stavby nesmí provádět vybraný zhotovitel díla ani osoba s ním propojená. To 
neplatí, pokud TDS provádí sám objednatel. 

21. Náklady na spotřebu energií (elektřina, voda apod.) hradí zhotovitel. V případě, že dojde 
k nezbytnému napojení na zdroje objednatele nebo třetích osob, bude při předání 
stanoviště dohodnut způsob úhrady. 

22. Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště projektovou dokumentaci 
stavby ve 2 vyhotoveních. 

23. Zhotovitel díla předá objednateli nejpozději při předání staveniště ve dvojím vyhotovení 
kopii položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele (jinak i příloha č.2 této 
smlouvy) a dále předá harmonogram prací. 

24.  Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s podmínkami stanovenými ve stavebním 
povolení, které mu bude předáno v den předání staveniště. Zhotovitel se zavazuje k 
dodržení veškerých, uvedených podmínek ve stavebním povolení, a taktéž podmínek za 
stavebníka, ke kterým je stavebník povinen v souvislosti s prováděním stavby. 

25. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal, nebo příkazu, který mu 
objednatel dal. To neplatí, nemohl-li nevhodnost zjistit ani při vynaložení potřebné péče. 

26. Zhotovitel je povinen písemně informovat objednatele o rozhodnutí správce daně o tom, 
že zhotovitel je nespolehlivý plátce podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., a to 
nejpozději před doručením prvního daňového dokladu – faktury objednateli vystavené 
s datem uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) po vydání tohoto rozhodnutí správce 
daně. Nesplnění uvedené povinnosti je důvodem pro odstoupení od této smlouvy o dílo 
ze strany objednatele. 

27. Za objednatele je oprávněn k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané 
dle této smlouvy (výslovně v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy 
nedochází na základě písemných dodatků - čl. IX. odst. 3.) Jaroslav Kotlík, referent 
investičního odboru Krajského úřadu Ústeckého kraje. Za zhotovitele je oprávněn 
k provádění zápisů do SD, které mění podmínky sjednané dle této smlouvy (výslovně 
v této smlouvě uvedené výjimky, kdy ke změně smlouvy nedochází na základě 
písemných dodatků dle čl. IX. odst. 3.) stavbyvedoucí dle čl. VII. odst. 4 této smlouvy.  

K ostatním zápisům do  SD jsou oprávněny osoby vymezené právními předpisy. 

28. případě potřeby dočasných záborů pozemků jiných vlastníků pro realizaci stavby sjedná 
zhotovitel s příslušným vlastníkem podmínky záboru. Náklady s tím spojené jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

29. Zhotovitel zajistí geodetické zaměření veškerých nových objektů nebo změn stávajících 
objektů. Společně s dílem předá zhotovitel objednateli dokladovou část nezbytnou pro 
řádné převzetí, kolaudaci a užívání dokončeného díla tj. dokumentaci skutečného 
provedení včetně geodetického zaměření dokončené stavby (GP pro potřeby 
majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků, zápis do KN a zřízení VB na pozemky 
dotčené stavbou a přeložkami), stanovisko Policie ČR OŘ DI místa příslušného, doklady 
o provedených předepsaných zkouškách a měřeních, atesty, prohlášení o shodě 
materiálu použitého na stavbě, doklady o likvidaci odpadu, doklady prokazující splnění 
technických požadavků na zabudované vybrané stavební výrobky, prohlášení 
zhotovitele k provedené stavbě, stavební deník, vyjádření správců sítí k provedení 



 

 
stavby a k převzetí provedených přeložek a případně další potřebné dle vyžádání 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na vyžádání objednatele závěrečné 
kontrolní prohlídky SÚ před vydáním kolaudačního souhlasu. 

 

 

VIII.  
Pojištění zhotovitele a díla 

Bankovní záruky 

1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Zhotovitel je povinen po 
celou dobu provádění díla být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to do výše minimálně 5 mil. Kč. 
Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy.  

2. Zákonné pojištění zaměstnanců. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla 
pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci 
z povolání svých zaměstnanců. 

3. Pojištění podzhotovitelů (subdodavatelů). Povinnost obou pojištění podle předchozích 
odstavců se v plné míře vztahuje také na podzhotovitele. Zhotovitel je povinen smluvně 
splnění této povinnosti zajistit.  

4. Pojištění díla – stavebně montážní pojištění. Pojištění stavebních a montážních rizik 
pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na 
škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo 
technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště 
z těchto příčin: 

a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho 
části nebo jeho nákladu, 

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo 
zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 

c) pádem pojištěné věci, nárazem, 

d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, 

e) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 

f)    neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, 
nešikovností, nepozorností, nedbalostí. 

Pojistnou hodnotou je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, 
což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U 
ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko. 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo (stavbu, technologická zařízení, 
materiály a dokumentaci) proti všem možným rizikům (s vyloučením vyšší moci), na 
celé provádění stavby až do termínu předání a převzetí díla a bez vad a nedodělků, a 
to na novou cenu díla. 

       Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

5. Při vzniku pojistné události realizuje veškerá jednání vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel 
je současně povinen informovat objednatele o všech skutečnostech spojených 
s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí 
poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech. Náklady na pojištění 
nese zhotovitel v rámci ceny díla. 

6. Bankovní záruky 

a) Bankovní záruka za řádné provedení díla kryje finanční nároky objednatele za 
zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z 
důvodu porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v 



 

 
předepsané kvalitě a smluvené lhůtě, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě 
objednatele. 

Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve 
výši 5 % z ceny díla bez DPH a objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem 
úspěšného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy poskytnout objednateli originál 
záruční listiny ve sjednané výši platné po celou dobu provádění stavby. Doba 
provádění stavby začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí dnem předání a 
převzetí díla bez vad a nedodělků. 

        Bankovní záruku je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu této smlouvy. 

 

b) Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje finanční nároky 
objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), 
vzniklé objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

Zhotovitel je povinen v termínu předání a převzetí díla poskytnou objednateli originál   
záruční listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 
Záruční lhůta začíná běžet dnem předání a převzetí díla. 
Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek ( garantovaná částka ) se 
stanovuje ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH, v prvním roce průběhu záruční 
lhůty a k 1. dni každého dalšího roku záruční lhůty se snižuje o část garantované 
částky odpovídající podílu celkové výši bankovní záruky na jeden rok sjednané 
záruční lhůty. 
Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční 
lhůty. 

 

IX.  
Závěrečná ustanovení 

1. Objednatel  tímto potvrzuje, že tato smlouva je uzavřena v souladu s  usnesením Rady 
Ústeckého kraje č. 076/63R/2019 ze dne 13.03.2019. 

2. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

3. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou 
písemných a číslovaných dodatků. Výjimkou je změna použitých výrobků postupem dle 
čl. I. odst. 4 této smlouvy, kdy ke změně smlouvy (příloh) zde uvedenými zápisy, popř. 
jiné případy, které jsou výslovně uvedeny v této smlouvě. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel  
obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

5.  Tato smlouva bude v úplném znění uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, 
popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich 
osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, 
aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID 
ezqweqy. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. 

6.   Za zhotovitele uděluje souhlasy dle této smlouvy zástupce pro věcná jednání. 
 
 
 
 



 

 
X. 

Podpisy smluvních stran 
 

1. Zhotovitel i objednatel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, 
že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, 
vážně a srozumitelně, bez zneužití tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení 
nebo lehkomyslnosti druhé strany, na důkaz čehož připojují své podpisy.  

2. Ing. Jan Procházka je oprávněn podepsat tuto smlouvu za zhotovitele v souladu s 
přílohou č. 1 této smlouvy. 

 
 
 
 

V Ústí nad Labem dne 17. 04. 2019                        V Ústí nad Labem dne 16. 04. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
Ústecký kraj              
Oldřich Bubeníček 
Hejtman  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................... 
RAVEK s.r.o. 
Ing. Jan Procházka 
jednatel 

Přílohy 
Příloha č. 1: Výpis z obchodního rejstříku zhotovitele 
Příloha č. 2: Položkový rozpočet 
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Výpis
z , vedenéhoobchodního rejstříku

Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl , vložka C 18055

Datum vzniku a zápisu: 29. června 2001
Spisová značka: C 18055 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Obchodní firma: RAVEK s.r.o.
Sídlo: Textilní 191/1, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo: 254 32 141
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

Statutární orgán:
Jednatel:

  Ing. JAN PROCHÁZKA, dat. nar. 11. února 1981
V Přírodě 818/3, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
Den vzniku funkce: 1. srpna 2014

Způsob jednání: Jednatel zastupuje společnost samostatně.
Společníci:

Společník: Ing. PAVEL PŘEUČIL, dat. nar. 20. března 1959
V Přírodě 818/3, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Podíl: Vklad: 181 000,- Kč
Splaceno: 181 000,- Kč
Obchodní podíl: 90%
Druh podílu: základní

Společník: Ing. JAN PROCHÁZKA, dat. nar. 11. února 1981
V Přírodě 818/3, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Podíl: Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 20 000,- Kč
Obchodní podíl: 10 %
Druh podílu: základní

Základní kapitál: 201 000,- Kč
Ostatní skutečnosti:

Počet členů statutárního orgánu: 1
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 
5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 31.1.2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25432141

DIČ: CZ25432141

Projektant: IČ: 25275291

Pitter Design, s.r.o. Ing. Arch. Leoš Pitter,Pce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Výše daně

4 385 992,04

0,00

Základ daně

21,00%

15,00%

Sazba daně

0,00

20 885 676,36

Pitter118

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- 

rekon.víceúčel. hřšišt

RAVEK s.r.o.

25 271 668,40CZK

20 885 676,36
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Pitter118

Stavba:

Místo: Most Datum:

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Pitter Design, s.r.o. Ing. Arch. 

Leoš Pitter,Pce

31.01.2019

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- 

rekon.víceúčel. hřšišt

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

03

01

02

07

06

04

05

SO.01 Atletická dráha

SO.02 Víceučelová hřiště

SO.06 Zpevněné plochy a zelené plochy

SO.07 Přípravné a bourací práce

SO.03 Beach volejbalové hřiště

SO.04 Šatny

SO.05 Oplocení

7 112 889,37

6 760 042,485 586 811,97

20 885 676,36

8 606 596,14

25 271 668,40

1 290 140,81

4 053 647,11 4 904 913,00

1 347 375,87

1 561 070,38

1 301 252,281 075 415,11

653 238,21 790 418,23

1 113 533,78
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25432141

DIČ: CZ25432141

Projektant: IČ: 25275291

Pitter Design, s.r.o. Ing. Arch. Leoš Pitter,Pce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 112 889,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 112 889,37 21,00% 1 493 706,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 606 596,14

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt

01 - SO.01 Atletická dráha

RAVEK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 112 889,37

HSV - Práce a dodávky HSV 6 868 679,37

    1 - Zemní práce 551 330,33

    2 - Zakládání 395 689,10

    4 - Vodorovné konstrukce 14 384,56

    5 - Komunikace pozemní 4 676 346,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 050,04

    8 - Trubní vedení 480,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 178 501,00

    998 - Přesun hmot 39 897,46

PSV - Práce a dodávky PSV 12 710,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 710,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu 231 500,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 125 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 55 000,00

01 - SO.01 Atletická dráha

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 112 889,37

D HSV Práce a dodávky HSV 6 868 679,37

D 1 Zemní práce 551 330,33

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 298,072 167,40 49 897,25

VV " jáma pro doskočiště skoku do dálky"

VV 8,5*4,0*0,3 10,200

VV 58,7*1,32*0,1 7,748

VV 58,7*1,58*0,1 9,275

VV Mezisoučet 27,223

VV "atlatická dráha"

VV 3,14*21,88*2*3,76*0,1 51,665

VV 86,26*3,76*0,1 32,434

VV "oblouk- umělá plocha"

VV 40*12*0,1 48,000

VV (3,14*20*20)/2*0,1 62,800

VV Mezisoučet 194,899

VV "Délka atl rovinky"

VV 122,5*6,2*0,1 75,950

VV Součet 298,072

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 298,072 13,80 4 113,39

3 K 132201102 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3 m3 211,812 223,80 47 403,53

VV "hřiště a dráha - drenáž"

VV (65+60+25+55)*0,3*0,5 30,750

VV (64+67+70*2+67+60)*0.3*0,5 59,700

VV (70+75+80*2+75+65)*0,3*0,5 66,750

VV (86,28*2+3,14*20*2)*0,3*0,5 44,724

VV 41,2*0,3*0,8 9,888

VV Součet 211,812

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 211,812 113,40 24 019,48

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 509,884 157,20 80 153,76

VV 298,072+211,812 509,884

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 2 549,420 12,12 30 898,97

VV 509,884*5 2 549,420

7 K 167101102 Nakládání m3 509,884 37,08 18 906,50

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 509,884 10,32 5 262,00

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 815,814 84,00 68 528,38

VV 509,884*1,6 815,814

10 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 578,338 27,30 15 788,63

VV "severovýchod oblouk-ornice, písek. rašelina"

VV 3,14*20*20/2 628,000

VV 40*2,0-8,4*1,2 69,920

VV "koulařský sektor"-3,14*1,068*1,068-(1,1+10,5)/2*20 -119,582

VV Součet 578,338

11 M 103111000 rašelina zahradnická   VL m3 28,917 556,20 16 083,64

VV 578,338*0,05 28,917

VV Součet 28,917

12 M 581512800 písek t 57,834 682,20 39 454,35

VV "jižní strana oblouku"

VV 578,338*0,05*2 57,834

13 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 578,338 14,56 8 420,60

VV 578,338 578,338

14 M 005724100 osivo směs travní parková kg 17,350 81,81 1 419,40

VV 578,338*0,03 17,350

VV Součet 17,350

15 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 912,716 6,84 19 922,98

VV " jáma pro doskočiště skoku do dálky"

VV 8,5*4,0 34,000

VV 58,7*1,32 77,484

VV 58,7*1,58 92,746

VV Mezisoučet 204,230

VV "atlatická dráha"

VV 3,14*21,88*2*3,76 516,648

VV 86,26*3,76 324,338

VV "oblouk- umělá plocha"

VV 40*12 480,000

VV (3,14*20*20)/2 628,000

VV Mezisoučet 1 948,986

VV " atl rovinka"

VV 122,5*6,2 759,500

VV Součet 2 912,716

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 578,338 2,19 1 266,56

17 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 578,338 0,25 144,58

VV 578,338 578,338

18 K 184911221 Rozprostření valounků velikosti do 0,15 m v rovině a svahu do 1:5 m2 578,338 32,58 18 842,25

VV 3,14*20*20/2 628,000

VV 40*2,0-8,4*1,2 69,920

VV "koulařský sektor"-3,14*1,068*1,068-(1,1+10,5)/2*20 -119,582

VV Součet 578,338

19 M 583374010 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 t 173,501 581,00 100 804,08

VV 578,338*0,15*2 173,501

D 2 Zakládání 395 689,10

20 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 211,812 763,00 161 612,56

VV "hřiště a dráha - drenáž"

VV (65+60+25+55)*0,3*0,5 30,750

VV (64+67+70*2+67+60)*0.3*0,5 59,700

VV (70+75+80*2+75+65)*0,3*0,5 66,750

VV (86,28*2+3,14*20*2)*0,3*0,5 44,724

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt

01 - SO.01 Atletická dráha
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 41,2*0,3*0,8 9,888

VV Součet 211,812

21 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 1 346,200 119,00 160 197,80

VV "hřiště a dráha - drenáž"

VV (65+60+25+55) 205,000

VV (64+67+70*2+67+60) 398,000

VV (70+75+80*2+75+65) 445,000

VV (86,3*2+3,14*20*2) 298,200

VV Součet 1 346,200

22 K 212752213 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop m 41,200 193,60 7 976,32

23 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 2 912,716 5,34 15 553,90

VV " jáma pro doskočiště skoku do dálky"

VV 8,5*4,0 34,000

VV 58,7*1,32 77,484

VV 58,7*1,58 92,746

VV Mezisoučet 204,230

VV "atlatická dráha"

VV 3,14*21,88*2*3,76 516,648

VV 86,26*3,76 324,338

VV "oblouk- umělá plocha"

VV 40*12 480,000

VV (3,14*20*20)/2 628,000

VV Mezisoučet 1 948,986

VV " atl rovinka"

VV 122,5*6,2 759,500

VV Součet 2 912,716

24 K 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 63 mm m3 31,280 973,00 30 435,44

VV "Koulařský sektor"(1,1+12,5)/2*20*0,23 31,280

25 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 9,039 760,50 6 874,16

VV  "sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"

VV "skok do dálky - doskočiště"     (8,50*2+4,4)*0,50*0,20 2,140

VV "skok do dálky - odrazové břevno"     1,22*0,54*0,15 0,099

VV "Koulařský sektor"(1,1+12,5)/2*20*0,05 6,800

VV Součet 9,039

26 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 0,371 2 367,00 878,16

VV "vrh koulí"

VV 3,14*1,124*1,124*0,074 0,294

VV 3,14*2,191*0,112*0,1 0,077

VV Součet 0,371

27 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 2,878 2 367,00 6 812,23

VV " sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"

VV "skok do dálky"     ((8,50*2+4,4)*(0,70*0,13+0,20*0,20)) 2,803

VV "- odrazové břevno"     (1,22*0,50*0,15-1,00*0,34*0,05) 0,075

VV Součet 2,878

28 K 274351215 Zřízení bednění stěn základových pasů m2 15,482 258,30 3 999,00

VV "skok do dálky"    ( (8,00*2+4,40)*0,35+(8,40*2+4,80)*0,20) 11,460

VV (8,50*2+5,4)*0,15 3,360

VV "odrazové břevno"     ((1,22+0,54)*2*0,15+(1,00+0,34)*2*0,05) 0,662

VV Součet 15,482

29 K 274351216 Odstranění bednění stěn základových pasů m2 15,482 52,29 809,55

30 K 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,019 28 420,00 539,98

VV "v. č. D1.10+11 - sektor skoku do dálky - doskočiště-okraj"

VV    ((8,50*2+4,40)*3+0,45*25) 75,450

VV -75,45 -75,450

VV Mezisoučet 0,000

VV "konstrukční výztuž R 6    t"    75,45*0,000222*1,16 0,019

VV Součet 0,019

D 4 Vodorovné konstrukce 14 384,56

31 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 20,811 691,20 14 384,56

VV "drenáž"1387,4*0,3*0,05 20,811

VV Součet 20,811

D 5 Komunikace pozemní 4 676 346,88

32 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 2 880,000 31,36 90 316,80

VV "podkladní vrstva - podsyp štěrkopískem - tl. 5cm"

VV "dráha atletická - kryt sportovní PUR na živič. podkladu"

VV 3,14*21,88*2*3,76 516,648

VV 86,26*3,76+0,014 324,352

VV "oblouk- umělá plocha"

VV 40*12 480,000

VV (3,14*20*20)/2 628,000

VV Mezisoučet 1 949,000

VV "Délka atl rovinky"

VV 122,5*6,2+0,5 760,000

VV "sektor skoku dalekého - rozběžiště"   58,7*1,32+0,516 78,000

VV "mezi  rozběžištěm s atl rovinkou"   58,7*1,58+0,254 93,000

VV Součet 2 880,000

33 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 68,000 77,36 5 260,48

VV " sektor skoku do dálky - doskočiště"

VV "doskočiště - podklad ze štěrkopísku"     8,5*4,0*2 68,000

VV Součet 68,000

34 K 564741112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-63 mm tl 130 mm m2 2 880,000 96,00 276 480,00

VV "podkladní vrstva - tl. 13cm"

VV 2880 2 880,000

VV Součet 2 880,000

35 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm-frakce 8-16 m2 2 880,000 37,84 108 979,20

36 K 571907112 Posyp podkladu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2 m2 2 880,000 20,08 57 830,40

VV "podklad podsyp 2cm"2880 2 880,000

37 K 57613nab1 Asfaltový koberec vodopropustný - AKDJ  tl 40mm s penetrací m2 2 880,000 280,00 806 400,00

VV 2880 2 880,000

38 K 57614nab1 Asfaltový koberec vodopropustný - AKDH  tl 50mm m2 2 880,000 320,00 921 600,00

VV "koberec AKDJ - tl. 4cm - plocha    m2"     2880 2 880,000

VV Součet 2 880,000

39 K 57929nab1 Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti m 1 800,000 58,60 105 480,00

40 K 59341nab1
Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný tl. 13mm - vrstva z polyuretanového pojiva a EPDM celobarevným 

granulátem-červeným
m2 2 870,400 800,00 2 296 320,00

VV 2880-9,6 2 870,400

41 K 59341nab1A
Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný tl. 13mm - vrstva z polyuretanového pojiva a EPDM celobarevným 

granulátem-šedým
m2 9,600 800,00 7 680,00

VV 9,6 9,600

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 12 050,04

42 K 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,201 2 832,00 569,23

VV "koulařský sektor"3,14*1,068*1,068*0,056 0,201

43 K 631319021 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem m3 0,201 808,00 162,41
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44 K 63511-nab1 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se zhutněním-kačírek mlatová úprava m3 8,160 540,00 4 406,40

VV "Koulařský sektor"(1,1+12,5)/2*20*0,06 8,160

45 K 63511nab2 Násyp z křemičitého písku bílého - fr. 2mm - sušeného m3 9,600 720,00 6 912,00

VV "v. č. D1.10+11 - sektor skoku do dálky - doskočiště"

VV " doskočiště - násyp"     8,00*3,0*0,4 9,600

VV Součet 9,600

D 8 Trubní vedení 480,00

46 K 8773-R Montáž napojení drenážního potrubí na kanalizaci kus 1,000 480,00 480,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 178 501,00

47 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 671,233 116,80 78 400,01

VV " obruba dráhy atletické a doskočiště"

VV "obrubník záhonový"  

VV "dráha"

VV 2*3,14*23,76 149,213

VV 86,3*2 172,600

VV 122,5 122,500

VV 7,5*2 15,000

VV 40 40,000

VV "doskočiště"58,7*2+1,32 118,720

VV "koulařský sektor"20*2+13,2 53,200

VV Součet 671,233

48 M 592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šed 50x5x20 cm kus 1 356,000 35,00 47 460,00

VV "ztratné 1%  (1bm= 2ks)    m"     671,233*2*1,01+0,109 1 356,000

VV Součet 1 356,000

49 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 20,137 2 272,00 45 751,26

VV " obrubníky"671,233*0,3*0,1 20,137

50 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 1 387,400 28,91 40 109,73

VV "v. č. D1.3 - hřiště+dráhy atletické - ochrana drenáže"

VV "geotextilie - obalení drenáže     m2"     1387,4*1,0 1 387,400

VV Součet 1 387,400

51 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 298,500 321,60 95 997,60

52 K 935113111 Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm m 298,500 321,60 95 997,60

53 M 28661nab21 žlab odvodňovací štěrbinový - polymerbetonový š 160mm, bez zvýšené hrany kus 173,000 1 200,00 207 600,00

VV " m-1kus"    173 173,000

VV Součet 173,000

54 M 28661nab21b žlab odvodňovací štěrbinový - polymerbetonový š 160mm, bez zvýšené hrany- délky 0,5m kus 252,000 1 200,00 302 400,00

VV " m-2kus v obloukách"    126*2 252,000

VV Součet 252,000

55 M 28661nab22 kryt žlabu plastový rošt bílě barvy kus 299,000 450,00 134 550,00

56 M 28661nab23 vpusť 0,5m plastový koš-   PE PP NW 100 stavební š146, v485mm, odtok DN 100/150 kus 2,000 1 580,00 3 160,00

VV 2 2,000

57 M 28661nab24 vpusť  0,5m C revizní nástavec pro vpusť 0,5 KTL  š.168, v41mm kus 2,000 1 520,00 3 040,00

VV 2 2,000

58 K 93511nab1 Osazení obruby polymerbetonové s pružnou hranou a lapačem písku - šířky 560mm m 20,000 250,00 5 000,00

VV 8,5*2+3,0 20,000

59 M 59227nab1 doskočiště -lapač písku 1,0m spodní díl PP, nosný rošt pozink, gumová rohož , stavební š.500mm v.178mm kus 20,200 1 200,00 24 240,00

VV "ztratné 1%   (1kus=1m)    ks"     20*1,01 20,200

VV Součet 20,200

60 M 59227nab2 doskočiště -lapač písku 0,5m spodní díl PP, nosný rošt pozink, gumová rohož , stavební š.500mm v.178mm kus 1,010 1 200,00 1 212,00

VV "ztratné 1%   (1kus=1m)    ks"     1*1,01 1,010

VV Součet 1,010

61 M 59227nab3 doskočiště -čelní stěna lapač písku , stavební š.500mm v.121mm kus 4,040 1 200,00 4 848,00

VV "ztratné 1%   (1kus=1m)    ks"     4*1,01 4,040

VV Součet 4,040

62 M 59227nab4 doskočiště - obrubník 1,0m černá hrana,vrchní gumová hrana se vzduchovými polštáři vyrobeno z EPDM š 60, v300mm kus 20,200 1 020,00 20 604,00

VV "ztratné 1%   (1kus=1m)    ks" 20*1,01 20,200

VV Součet 20,200

63 M 59227nab5
doskočiště - obrubník rohový 150/150 černá hrana,vrchní gumová hrana se vzduchovými polštáři vyrobeno z EPDM š 60, 

v300mm
kus 4,040 1 020,00 4 120,80

VV "ztratné 1%   (1kus=1m)    ks" 4*1,01 4,040

VV Součet 4,040

64 K 953943124 Osazování výrobků do 30 kg/kus do betonu bez jejich dodání kus 1,000 370,00 370,00

VV  "Skok do dálky "1 1,000

65 M 28486nab1 odrazové prkno pro skok daleký vč. zákrytového pouzdra kus 1,000 8 450,00 8 450,00

66 M 28487nab1 nerezový truhlík pro odrazové prkno kus 1,000 3 860,00 3 860,00

67 M 28488nab1 nerezové zakrytí odrazového prkna se syntetickým povrchem kus 1,000 1 250,00 1 250,00

68 M 28489nab1 hliníkové hrablo, hrábě a lopata kus 1,000 1 800,00 1 800,00

69 M 28490nab1 značky odrazu pro skok daleký kus 2,000 920,00 1 840,00

70 M 28491nab1 stojany na skok do výšky závodní kus 1,000 8 680,00 8 680,00

71 M 28492nab1 laťka na skok do výšky závodní kus 2,000 2 400,00 4 800,00

72 M 28493nab1 měřicí lať  skok do výšky teleskoplcká kus 1,000 2 650,00 2 650,00

73 M 28494nab1 startovací bloky závofní hliníkové kus 5,000 2 850,00 14 250,00

74 K 95998nab8 Vybavení hřiště - dodávka a montáž plachty vodopropustné krycí  s háčky - doskočiště skoku do dálky kus 1,000 7 200,00 7 200,00

75 K 95999nab14 Vybavení hřiště - dodávka a montáž kruhu pr vrh koulí vč zarážicího břevna kus 1,000 8 860,00 8 860,00

D 998 Přesun hmot 39 897,46

76 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 1 103,359 36,16 39 897,46

D PSV Práce a dodávky PSV 12 710,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 12 710,00

77 K 72120 Revizní šachta- vč zemních prací kus 1,000 12 500,00 12 500,00

78 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 125,000 1,68 210,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady-pro celou stavbu 231 500,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 41 500,00

79 K 011103000 Geologický průzkum soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

80 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

81 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě-zaměření skutečného provedení stavby soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

82 K 012305000 Vytýčení stáv. inženýrských sítí před zahájením zemních prací soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

83 K 013254000
Dokumentace skutečného provedení stavby- dle vyhlášky 499/2006 SB ve třech vyhotoveních a jednom elektronickém na 

CD Rom
soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 125 000,00
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84 K 032002000 Zřízení a zrušení  staveniště- náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidaci zařízení staveniště soubor 1,000 125 000,00 125 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

85 K 043134000 Zkoušky zatěžovací statické soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 55 000,00

86 K 092103001 Náklady spojené s umístěním stavby soubor 1,000 55 000,00 55 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25432141

DIČ: CZ25432141

Projektant: IČ: 25275291

Pitter Design, s.r.o. Ing. Arch. Leoš Pitter,Pce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 586 811,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 586 811,97 21,00% 1 173 230,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 760 042,48

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt

02 - SO.02 Víceučelová hřiště

RAVEK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 586 811,97

HSV - Práce a dodávky HSV 4 924 232,97

    1 - Zemní práce 165 848,82

    2 - Zakládání 72 871,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 286 066,40

    5 - Komunikace pozemní 3 670 414,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 719 381,62

    998 - Přesun hmot 9 649,95

PSV - Práce a dodávky PSV 135 714,00

    767 - Konstrukce zámečnické 135 714,00

M - Práce a dodávky M 526 865,00

    D1 - Rozvaděče 14 220,00

    D2 - Hodinové zúčtovací sazby 13 050,00

    D3 - Zemní práce a výkopy 160 865,00

    21-M - Elektromontáže 338 730,00

02 - SO.02 Víceučelová hřiště

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 586 811,97

D HSV Práce a dodávky HSV 4 924 232,97

D 1 Zemní práce 165 848,82

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 210,000 167,40 35 154,00

VV "hřiště"

VV 67,2*30,8*0,1 206,976

VV 8,4*1,2*0,1*3 3,024

VV Součet 210,000

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 210,000 13,80 2 898,00

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 12,396 400,20 4 960,88

VV "bet patky pro oplocení"0,4*0,4*0,85*(29+12+25+10+10) 11,696

VV "základové patky s trubkou"0,5*0,5*0,7*4 0,700

VV Součet 12,396

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 12,396 113,40 1 405,71

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 6,800 255,00 1 734,00

VV "osvětlovací stožár"1,0*1,0*1,7*4 6,800

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 6,800 16,50 112,20

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 229,196 157,20 36 029,61

VV 210+12,396+6,8 229,196

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 145,980 12,12 13 889,28

VV 229,196*5 1 145,980

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 229,196 37,08 8 498,59

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 229,196 10,32 2 365,30

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 366,714 112,00 41 071,97

VV 229,196*1,6 366,714

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 2 592,000 6,84 17 729,28

VV " hřiště"

VV 67,2*30,8 2 069,760

VV 8,4*1,2*3 30,240

VV "chodník"

VV 492 492,000

VV Součet 2 592,000

D 2 Zakládání 72 871,65

13 K 271572211 Podsyp a zásyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 2,814 676,00 1 902,26

VV "bet patky pro oplocení"0,4*0,4*0,15*(29+12+25+10+10) 2,064

VV "základové patky s trubkou"0,5*0,5*0,15*4 0,150

VV "osvětlovací stožár"1,0*1,0*0,15*4 0,600

VV Součet 2,814

14 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 12,396 2 232,00 27 667,87

VV "bet patky pro oplocení"0,4*0,4*0,85*(29+12+25+10+10) 11,696

VV "základové patky s trubkou"0,5*0,5*0,7*4 0,700

VV Součet 12,396

15 K 275313811 Základové patky z betonu tř. C 25/30 m3 6,200 2 574,00 15 958,80

VV "osvětlovací stožár"1,0*1,0*1,55*4 6,200

16 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 64,640 315,00 20 361,60

VV "bet patky pro oplocení"0,4*4*0,4*(29+12+25+10+10) 55,040

VV "základové patky s trubkou"0,5*4*0,4*4 3,200

VV "osvětlovací stožár"1,0*4*0,4*4 6,400

VV Součet 64,640

17 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 64,640 108,00 6 981,12

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 286 066,40

18 K 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových  se zalitím MC kus 86,000 86,40 7 430,40

VV "oplocení víceúčelového hřiště"

VV (29+12+25+10+10) 86,000

VV Součet 86,000

19 M 55342-nab1b Sloupek plotový žárově zinkovaný 4000x89x3mm- zavíčkovaný kus 86,000 2 150,00 184 900,00

20 K 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 kus 4,000 934,00 3 736,00

21 M 55342naB2 branka vstupní 2 křídlová otočná-2500x2500mm-rámy z trubek žárově zinkované bez nosných sloupků kus 4,000 22 500,00 90 000,00

VV "branky s úchyty pro přichycení bezuzlové sítě"4 4,000

D 5 Komunikace pozemní 3 670 414,53

22 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 2 100,000 27,44 57 624,00

VV "podkladní vrstva - podsyp štěrkopískem - tl. 5cm"

VV 47,6*30,8 1 466,080

VV 19,6*30,8 603,680

VV 8,4*1,2*3 30,240

VV Součet 2 100,000

23 K 564741112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-63 mm tl 130 mm m2 2 100,000 84,00 176 400,00

VV "podkladní vrstva - podsyp štěrkopískem - tl. 5cm"

VV 47,6*30,8 1 466,080

VV 30,8*19,6 603,680

VV 8,4*1,2*3 30,240

VV Součet 2 100,000

24 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm-frakce 8-16 m2 2 100,000 37,84 79 464,00

25 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 492,000 89,60 44 083,20

VV "chodník- podél hřiště"

VV 40,0*3,0 120,000

VV 67,2*3,0*2+0,01 403,210

VV -8,4*1,2*2-8,5*1,3 -31,210

VV Součet 492,000

26 K 571907112 Posyp podkladu kamenivem drceným nebo těženým do 40 kg/m2 m2 2 100,000 20,08 42 168,00

VV "podkladní vrstva - štěrkodrť 4-8mm - tl. 2cm"

VV "hřiště"2100 2 100,000

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt

02 - SO.02 Víceučelová hřiště
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 2 100,000

27 K 57613nab1 Asfaltový koberec vodopropustný - AKDJ  tl 40mm s penetrací m2 2 100,000 280,00 588 000,00

VV 2100 2 100,000

28 K 57614nab1 Asfaltový koberec vodopropustný - AKDH  tl 50mm m2 2 100,000 320,00 672 000,00

VV "koberec AKDJ - tl. 4cm - plocha    m2"     2100 2 100,000

VV Součet 2 100,000

29 K 57929nab1 Lajnování venkovního litého pryžového povrchu elastickým lakem v různé barevnosti m 980,000 58,60 57 428,00

30 K 57936nab1 Položení sportovního povrchu - umělé trávy tl.18mm vč vkladeného lajnování m2 1 486,000 150,00 222 900,00

31 M 6975nab02 umělý trávník  s výškou vlasu 18mm m2 1 486,000 650,00 965 900,00

VV 1486 1 486,000

32 K 59341nab1 Umělý sportovní kryt PUR- povrch plošně vodopropustný tl. 13mm m2 614,000 900,00 552 600,00

VV "EPDM - pryž odolávající všem povětrnostním vlivům"

VV 614 614,000

VV Součet 614,000

33 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 492,000 250,40 123 196,80

VV "chodník"

VV 492 492,000

VV Součet 492,000

34 M 592450380 dlažba zámková  tl.6 cm přírodní m2 496,920 178,40 88 650,53

VV 492*1,01 496,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 719 381,62

35 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 234,000 158,40 37 065,60

VV "hřiště"

VV (47,6+30,8+1,2*2)*2 161,600

VV (19,6*2+30,8+1,2*2) 72,400

VV Součet 234,000

36 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 7,020 2 272,00 15 949,44

VV "obrubníky"234*0,3*0,1 7,020

37 M 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 491,400 35,00 17 199,00

VV 234*2*1,05 491,400

VV Součet 491,400

38 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 937,440 16,10 15 092,78

VV "síť záchytná bezuzlová - oko 45/45mm tl. 5mm - zelená"

VV (67,2*2+30,8*3+1,26*6)*4,0 937,440

VV Součet 937,440

39 M 31687nab2 síť záchytná bezuzlová, PP,vysoce pevná - tl. 5mm, oko 45mm  - zelená m2 984,312 150,00 147 646,80

VV 937,44*1,05 984,312

40 K 953731113 Svislá trubka plastová DN do 110 vložená do betonu pat včetně obetonování m 2,000 414,00 828,00

VV "sportoviště patky"4*0,5 2,000

41 K 95998 nab1 Vybavení hřiště-mon. a dod.s malá kopaná (branka,  síť..) kus 2,000 18 500,00 37 000,00

VV 2 2,000

42 K 95998nab5 Vybavení hřiště - dodávka a montáž koše basketbalového-nosný systém s vyložením a s obroučkou+síťka kus 8,000 26 500,00 212 000,00

VV "hřiště víceúčelové - vybavení sportovní"

VV "koš basketbalový - nosný systém s vyložením a s obroučkou+síťka    ks"     8 8,000

VV Součet 8,000

43 K 95998nab6 Vybavení hřiště - dodávka a montáž nohejbalových sloupků vč. sítě + pouzdra s víčky sada 2,000 9 800,00 19 600,00

44 K 95998nab7 Vybavení hřiště - dodávka a montáž  sloupků na volejbalovou síťvč. sítě + pouzdra s víčky sada 2,000 9 800,00 19 600,00

VV " vybavení sportovní"

VV "sloupky volejbalové vč. sítě + pouzdra s víčky    sada"     2 2,000

VV Součet 2,000

45 K 95999nab9 Vybavení hřiště - dodávka a montáž  střídačky pro  8 sedadel, zastřešení a s pevnou zadní stěnou vč. kotvení kpl 3,000 65 800,00 197 400,00

VV "- vybavení sportovní"

VV "střídačky pro  8 hráčů s lavicí, zastřešení a s pevnou zadní stěnou vč, kotvení"3 3,000

VV Součet 3,000

D 998 Přesun hmot 9 649,95

46 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 266,868 36,16 9 649,95

D PSV Práce a dodávky PSV 135 714,00

D 767 Konstrukce zámečnické 135 714,00

47 K 76797nab1 Montáž - natažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lana m 234,000 14,00 3 276,00

VV "lanko ocelové s PVC tl. 4/5mm "

VV "lanko střední "    (47,6+30,8+1,2*2)*2 161,600

VV "lanko střední "    (19,6*2+30,8+1,2*2) 72,400

VV Součet 234,000

48 M 31452nab2 lanko ocelové pozinkované + PVC -  D 4/5mm m 245,700 42,00 10 319,40

VV 234*1,05 245,700

49 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 987,920 59,50 58 781,24

VV "trubky ztužující oplocení šroubované"

VV (47,6+30,8+1,2*2)*2*2*1,94 627,008

VV (19,6*2+30,8+1,2*2)*2*1,94 280,912

VV "kotvící materiál a spojovací"80 80,000

VV Součet 987,920

50 M 14011 nab2 trubka ocelová bezešvá žárově zinkovaná 32x2,6mm vč úpravy pro montáž na sloupky a kotvicí materiál kg 1 015,157 59,50 60 401,84

VV "trubky ztužující oplocení šroubované"

VV (47,6+30,8+1,2*2)*2*2*1,94*1,03 645,818

VV (19,6*2+30,8+1,2*2)*2*1,94*1,03 289,339

VV "kotvící materiál a spojovací"80 80,000

VV Součet 1 015,157

51 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 2 174,460 1,35 2 935,52

D M Práce a dodávky M 526 865,00

D D1 Rozvaděče 14 220,00

52 K Pol14 Skříň RO plastová, spínání, jištění kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

96 K Pol14a Montáž Skříň RO plastová, spínání, jištění kpl 1,000 2 200,00 2 200,00

53 K Pol15 Bezdrátový systém ovládání LCMS-OUT1 kpl 1,000 1 520,00 1 520,00

97 K Pol15a Montáž -Bezdrátový systém ovládání LCMS-OUT1 kpl 1,000 2 500,00 2 500,00

D D2 Hodinové zúčtovací sazby 13 050,00

54 K Pol16 Napojení na stávající zařízení hod 10,000 450,00 4 500,00

55 K Pol17 Pronájem jeřábu nebo jiné mechanizace hod 6,000 450,00 2 700,00

56 K Pol18 Revize elektro hod 10,000 450,00 4 500,00

57 K Pol19 Spolupráce s revizním technikem hod 3,000 450,00 1 350,00

D D3 Zemní práce a výkopy 160 865,00

58 K Pol20 Kabelová rýha 30x80 cm; tř. zem. 3 m 190,000 360,00 68 400,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K Pol21 Kabel. lože z kop. Písku tl m 190,000 96,00 18 240,00

60 K Pol22 Výstr. folie šířky 33 cm m 190,000 15,00 2 850,00

61 K Pol23 Jáma pro stož.VO do 2 m3tř. zem. 3, strojně m3 6,000 850,00 5 100,00

62 K Pol24 betonový základ vč. kotvících šroubů ks 4,000 1 250,00 5 000,00

63 K Pol25 Zához rýhy 30x70 cm; tř. zem. 3 m 190,000 312,00 59 280,00

64 K Pol26 provizorní úprava rýhy zeminou m2 57,000 35,00 1 995,00

D 21-M Elektromontáže 338 730,00

82 K 01a Montáž kabelu CYKY m 75,000 20,00 1 500,00

65 K Pol1 Kabel CYKY 4Bx10 mm2 m 75,000 100,00 7 500,00

66 K Pol10 LED Světlomet - WS600 - 1550W ks 4,000 45 000,00 180 000,00

92 K Pol10a Montáž-LED Světlomet - WS600 - 1550W ks 4,000 800,00 3 200,00

67 K Pol101 Podíl přidružených výkonu a nacazan, mat kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

68 K Pol102 přesun, obecná režie, doprava dodávek kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

69 K Pol103 Přirážka na podružný materiál kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

70 K Pol11 Stožár sklápěcí T127/RLH 12m, žár.zink ks 4,000 10 000,00 40 000,00

93 K Pol11a Stožár sklápěcí T127/RLH 12m, žár.zink ks 4,000 10 000,00 40 000,00

71 K Pol12 Výložník FL4/1 pro JEDEN světlomet ks 4,000 3 200,00 12 800,00

94 K Pol12a Montáž-Výložník FL4/1 pro JEDEN světlomet ks 4,000 1 200,00 4 800,00

72 K Pol13 Stožárová rozvodnice ks 4,000 1 800,00 7 200,00

95 K Pol13a Montáž-Stožárová rozvodnice ks 4,000 500,00 2 000,00

73 K Pol2 Kabel CYKY 4x6 mm2 m 140,000 65,00 9 100,00

83 K Pol2a Montáž -kabel CYKY 4x6 mm2 m 140,000 23,00 3 220,00

74 K Pol3 Kabel H07Rn F 3Gx2,5mm2 m 60,000 25,00 1 500,00

85 K Pol3a Montáž-Kabel H07Rn F 3Gx2,5mm2 m 60,000 19,00 1 140,00

75 K Pol4 Ukon.kabelu do 4x10 mm2 ks 2,000 4,00 8,00

84 K Pol4a  montáž-ukončení kabelu m 2,000 8,00 16,00

76 K Pol5 Ukon.kabelu do 4x6mm2 ks 8,000 3,50 28,00

86 K Pol5a Montáž-Ukon.kabelu do 4x6mm2 ks 8,000 12,00 96,00

77 K Pol6 svorky hromosvodné do 2 šroubů ks 8,000 15,00 120,00

78 K Pol6 svorky hromosvodné do 2 šroubů ks 4,000 15,00 60,00

87 K Pol6a Montáž-svorky hromosvodné do 2 šroubů ks 8,000 15,00 120,00

88 K Pol6b Montáž-svorky hromosvodné do 2 šroubů ks 4,000 10,00 40,00

79 K Pol7 trubka instalační oheb. Kopex r=50mm m 190,000 19,00 3 610,00

89 K Pol7a Montáž trubka instalační oheb. Kopex r=50mm m 190,000 22,00 4 180,00

80 K Pol8 Pásek FeZn 30/4 m 116,000 45,00 5 220,00

90 K Pol8a Montáž-Pásek FeZn 30/4 m 116,000 42,00 4 872,00

81 K Pol9 Vodič FeZn 10mm m 8,000 25,00 200,00

91 K Pol9a Montáž -Vodič FeZn 10mm m 8,000 25,00 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25432141

DIČ: CZ25432141

Projektant: IČ: 25275291

Pitter Design, s.r.o. Ing. Arch. Leoš Pitter,Pce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 290 140,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 290 140,81 21,00% 270 929,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 561 070,38

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt

03 - SO.03 Beach volejbalové hřiště

RAVEK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 290 140,81

HSV - Práce a dodávky HSV 1 219 606,21

    1 - Zemní práce 184 876,98

    2 - Zakládání 79 173,31

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 137 188,00

    5 - Komunikace pozemní 279 219,60

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 203 212,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 329 635,32

    998 - Přesun hmot 6 300,20

PSV - Práce a dodávky PSV 70 534,60

    767 - Konstrukce zámečnické 70 534,60

03 - SO.03 Beach volejbalové hřiště

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 290 140,81

D HSV Práce a dodávky HSV 1 219 606,21

D 1 Zemní práce 184 876,98

1 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 239,148 167,40 40 033,38

VV "hřiště"

VV 14*25,2*0,33*2 232,848

VV 2,5*25,2*0,1 6,300

VV Součet 239,148

2 K 131201109 Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 m3 239,148 13,80 3 300,24

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 28,884 400,20 11 559,38

VV "bet patky pro oplocení"0,4*0,4*0,85*(12*2+8*2) 5,440

VV "základové patky s trubkou"0,5*0,5*0,8*4 0,800

VV "hřiště - drenáž"

VV (12,4+16,4)*0,3*0,35*6 18,144

VV 30*0,3*0,5 4,500

VV Součet 28,884

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 28,884 113,40 3 275,45

5 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 268,032 157,20 42 134,63

VV 239,148+28,884 268,032

6 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 1 340,160 12,12 16 242,74

VV 268,032*5 1 340,160

7 K 167101102 Nakládání m3 268,032 37,08 9 938,63

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 268,032 13,76 3 688,12

9 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 428,851 112,00 48 031,31

VV 268,032*1,6 428,851

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 975,600 6,84 6 673,10

VV " hřiště"

VV 14*25,2*2 705,600

VV "chodník"

VV 2,5*25,2 63,000

VV 46*4,5 207,000

VV Součet 975,600

D 2 Zakládání 79 173,31

11 K 211561111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm m3 22,644 872,00 19 745,57

VV "hřiště  - drenáž"

VV (12,4+16,4)*0,3*0,35*6 18,144

VV 30*0,3*0,5 4,500

VV Součet 22,644

12 K 212752212 Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop m 202,800 136,00 27 580,80

VV "hřiště  - drenáž"

VV (12,4+16,4)*6 172,800

VV 30 30,000

VV Součet 202,800

13 K 215901101 Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2 975,600 5,34 5 209,70

VV " hřiště"

VV 14*25,2*2 705,600

VV "chodník"

VV 2,5*25,2 63,000

VV 46*4,5 207,000

VV Součet 975,600

14 K 271572211 Podsyp a zásyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 1,110 676,00 750,36

VV "bet patky pro oplocení"0,4*0,4*0,15*(12*2+8*2) 0,960

VV "základové patky s trubkou"0,5*0,5*0,15*4 0,150

VV Součet 1,110

15 K 275313511 Základové patky z betonu tř. C 12/15 m3 6,140 2 232,00 13 704,48

VV "bet patky pro oplocení"0,4*0,4*0,85*(12*2+8,*2) 5,440

VV "základové patky s trubkou"0,5*0,5*0,7*4 0,700

VV Součet 6,140

16 K 275351215 Zřízení bednění stěn základových patek m2 28,800 315,00 9 072,00

VV "bet patky pro oplocení"0,4*4*0,4*(12*2+8*2) 25,600

VV "základové patky s trubkou"0,5*4*0,4*4 3,200

VV Součet 28,800

17 K 275351216 Odstranění bednění stěn základových patek m2 28,800 108,00 3 110,40

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 137 188,00

18 K 338171121 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových  se zalitím MC kus 40,000 108,00 4 320,00

VV "oplocení víceúčelového hřiště"

VV (12*2+8*2) 40,000

VV Součet 40,000

19 M 55342-nab1b Sloupek plotový žárově zinkovaný 4000x89x3mm- zavíčkovaný kus 40,000 2 150,00 86 000,00

20 K 348101240 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 8 m2 kus 2,000 934,00 1 868,00

21 M 55342naB2 branka vstupní 2 křídlová otočná-2500x2500mm-rámy z trubek žárově zinkované bez nosných sloupků kus 2,000 22 500,00 45 000,00

VV "branky s úchyty pro přichycení bezuzlové sítě"2 2,000

D 5 Komunikace pozemní 279 219,60

22 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 705,600 31,36 22 127,62

VV "podkladní vrstva - podsyp štěrkopískem - tl. 5cm"

VV 14*25,2*2 705,600

VV Součet 705,600

23 K 564741112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-63 mm tl 130 mm m2 705,600 96,00 67 737,60

VV "podkladní vrstva   drcené kamenivo- tl. 13cm"

VV "hřiště"

VV 14*25,2*2 705,600

24 K 564751111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-63 mm tl 150 mm m2 270,000 108,00 29 160,00

VV "chodník"

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 2,5*25,2 63,000

VV 46*4,5 207,000

VV Součet 270,000

25 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm-frakce 8-16 m2 705,600 37,84 26 699,90

VV "podkladní vrstva   drcené kamenivo- tl. 5cm"

VV "hřiště"

VV 14*25,2*2 705,600

26 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 270,000 63,84 17 236,80

VV "chodník"270 270,000

27 K 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 m2 270,000 250,40 67 608,00

VV "chodník"

VV 270 270,000

VV Součet 270,000

28 M 592450380 dlažba zámková  tl.6 cm přírodní m2 272,700 178,40 48 649,68

VV 270*1,01 272,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 203 212,80

29 K 63511nab2 Násyp z křemičitého písku bílého - fr. 2mm - sušeného m3 282,240 720,00 203 212,80

VV "hřiště násyp"

VV 14*25,2*0,4*2 282,240

VV Součet 282,240

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 329 635,32

30 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 172,300 158,40 27 292,32

VV "hřiště"

VV (14,0+25,2)*2*2 156,800

VV (46-30,5) 15,500

VV Součet 172,300

31 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 15,507 2 272,00 35 231,90

VV 172,3*0,3*0,3 15,507

32 M 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm kus 361,830 46,50 16 825,10

VV 172,3*2*1,05 361,830

VV Součet 361,830

33 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2 m2 908,400 28,91 26 261,84

VV "v. č. D1.3 - hřiště+dráhy atletické - ochrana drenáže"

VV "geotextilie - obalení drenáže     m2"     202,8*1,0 202,800

VV "hřiště"

VV 14*25,2*2 705,600

VV Součet 908,400

34 K 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 4,000 1 060,00 4 240,00

35 M 749101060 lavička  s opěradlem (kotvená) dél 160cm kus 4,000 10 400,00 41 600,00

36 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 445,600 16,10 7 174,16

VV "síť záchytná bezuzlová - oko 45/45mm tl. 5mm - zelená"

VV      (30,5+25,2)*2*4,0 445,600

VV Součet 445,600

37 M 31687nab2 síť záchytná bezuzlová, PP,vysoce pevná - tl. 5mm, oko 45mm  - zelená m2 467,880 150,00 70 182,00

VV 445,6*1,05 467,880

38 K 953731113 Svislá trubka plastová DN do 110 vložená do betonu pat včetně obetonování m 2,000 414,00 828,00

VV "sportoviště patky"4*0,5 2,000

39 K 95998nab7 Vybavení hřiště - dodávka a montáž  sloupků na volejbalovou síŤvč. sítě + pouzdra s víčky sada 2,000 9 950,00 19 900,00

VV "v. č. D1.2 - hřiště multifunkční - vybavení sportovní"

VV "sloupky volejbalové vč. sítě + pouzdra s víčky    sada"     2 2,000

VV Součet 2,000

40 K 95998nab8 Vybavení hřiště - dodávka a montáž plachty vodopropustné krycí  s háčky kus 2,000 37 900,00 75 800,00

41 K 95998nab11 Vybavení hřiště - dodávka a montá textilní lajny na beach volejbal kpl 2,000 2 150,00 4 300,00

D 998 Přesun hmot 6 300,20

42 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 139,385 45,20 6 300,20

D PSV Práce a dodávky PSV 70 534,60

D 767 Konstrukce zámečnické 70 534,60

43 K 76797nab1 Montáž - natažení+napnutí lanka nosného ocelového - jednoho lana m 111,400 14,00 1 559,60

VV "lanko ocelové s PVC tl. 4/5mm "

VV "lanko střední "    (30,5+25,2)*2 111,400

VV Součet 111,400

44 M 31452nab2 lanko ocelové pozinkované + PVC -  D 4/5mm m 116,970 42,00 4 912,74

VV 111,4*1,05 116,970

45 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 472,232 71,40 33 717,36

VV "trubky ztužující oplocení šroubované"

VV (30,5+25,2)*2*2*1,94 432,232

VV "kotvící materiál a spojovací"40 40,000

VV Součet 472,232

46 M 14011 nab2 trubka ocelová bezešvá žárově zinkovaná 32x2,6mm vč úpravy pro montáž na sloupky a kotvicí materiál kg 486,399 59,50 28 940,74

VV "trubky ztužující oplocení šroubované"

VV 472,232*1,03 486,399

47 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1 040,118 1,35 1 404,16
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25432141

DIČ: CZ25432141

Projektant: IČ: 25275291

Pitter Design, s.r.o. Ing. Arch. Leoš Pitter,Pce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 053 647,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 053 647,11 21,00% 851 265,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 904 913,00

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt
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RAVEK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 053 647,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 857 475,79

    1 -  Zemní práce 325 706,66

    2 - Zakládání 309 636,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 420 615,88

    4 - Vodorovné konstrukce 221 995,77

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 424 825,90

    8 - Trubní vedení 34 000,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 848,44

    998 - Přesun hmot 69 846,58

PSV -  Práce a dodávky PSV 1 799 496,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 296,27

    712 - Povlakové krytiny 165 150,10

    713 - Izolace tepelné 334 512,51

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 43 533,68

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 105,56

    723 -  Zdravotechnika-plyn 23 862,29

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 131 625,56

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 34 392,07

    731 -  Ústřední vytápění 92 035,51

    733 -  Ústřední vytápění 36 704,68

    734 -  Ústřední vytápění 11 983,27

    735 -  Ústřední vytápění 37 635,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 93 888,79

    764 - Konstrukce klempířské 9 635,87

    766 - Konstrukce truhlářské 89 685,19

    767 -  Konstrukce zámečnické 316 986,31

    771 - Podlahy z dlaždic 52 327,63

    776 - Podlahy povlakové 50 167,64

    781 - Dokončovací práce - obklady 104 135,54

    783 -  Dokončovací práce 14 730,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 31 102,92

M - Práce a dodávky M 385 024,54

    21-M - Elektromontáže 203 602,85

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 75 276,25

    947 - Hodinová zúčtovací sazba 21 600,00

    VC7/32/43 - ROZVADĚČ  R1 27 347,00

    Z - Přirážky dle pravidel "M" 14 000,00

    21a- M - Hromosvody 43 198,44

OST -  Ostatní 11 550,00

OST2 -  Poznámka 100,00

04 - SO.04 Šatny

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 053 647,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 857 475,79

D 1  Zemní práce 325 706,66

1 K 131201201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 17,050 387,60 6 608,58

VV 15,5*11,0*0,1 17,050

2 K 132102501 Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí strojně v hornině tř. 1 a 2 m3 250,000 361,20 90 300,00

3 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 100,602 400,20 40 260,92

VV (14,0+8,3)*2*0,6*0,6 16,056

VV 8,3*0,6*0,6 2,988

VV 4,55*0,6*0,6 1,638

VV "vodovod"60*0,6*1,5 54,000

VV "kanalizace"27*0,6*1,6 25,920

VV Součet 100,602

4 K 132201109 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 m3 100,602 113,40 11 408,27

5 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 69,776 255,00 17 792,88

VV (15,2+4,0*2)*1,05*1,0 24,360

VV (15,5+5,5*2)*1,6*0,65 27,560

VV 3,4*1,6*1,2 6,528

VV 4,9*1,6*0,65 5,096

VV 4,65*1,6*0,6 4,464

VV 5,05*(0,8+0,6)/2*0,5 1,768

VV Součet 69,776

6 K 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 m3 69,776 16,50 1 151,30

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 141,108 157,20 22 182,18

VV 17,05+100,602+69,776-136,32 51,108

VV 90 90,000

VV Součet 141,108

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 705,540 12,12 8 551,14

VV 141,108*5 705,540

9 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 141,108 37,08 5 232,28

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 141,108 10,32 1 456,23

VV 141,108 141,108

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 225,773 112,00 25 286,58

VV 141,108*1,6 225,773

12 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 136,320 57,00 7 770,24

VV 69,776 69,776

VV -(14,0+3,6*2)*0,4*1,0 -8,480

VV -(14,0+5,1*2)*0,4*0,65 -6,292

VV -3,6*0,4*1,0 -1,440

VV -5,1*0,4*0,65 -1,326

VV -4,65*0,4*0,65 -1,209

VV -5,05*(0,8+0,6)/2*0,5 -1,768

VV "pod podlahy"

VV 8,7*6,05*0,3 15,791

VV 6,96*3,9*0,3 8,143

VV 4,65*1,9*0,3 2,651

VV 5,45*4,4*0,3 7,194

VV "vodovod"60*0,6*1,03 37,080

VV "kanalizace"27*0,6*1,0 16,200

VV Součet 136,320

13 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 160,000 57,00 9 120,00

14 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 111,060 123,60 13 727,02

VV "Plyn"90 90,000

VV "vodovod"60*0,6*0,36 12,960

VV "kanalizace"27*0,6*0,5 8,100

VV Součet 111,060

15 M 583373080 štěrkopísek  frakce 0-2 třída B t 222,120 292,00 64 859,04

VV 111,06*2 222,120

D 2 Zakládání 309 636,56

16 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 20,645 676,00 13 956,02

VV "pod základy"

VV (14,0+8,3)*2*0,6*0,1 2,676

VV 8,3*0,6*0,1 0,498

VV 4,65*0,6*0,1 0,279

VV 5,05*0,6*0,1 0,303

VV  "pod podkladní desku"

VV 8,7*6,05*0,15 7,895

VV 6,96*3,9*0,15 4,072

VV 4,65*1,9*0,15 1,325

VV 5,45*4,4*0,15 3,597

VV Součet 20,645

17 K 272353131 Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,10 m2 hl 1 m kus 3,000 434,70 1 304,10

18 K 273313811 Základové desky z betonu tř. C 25/30 m3 19,950 2 574,00 51 351,30

VV 14*9,5*0,15 19,950

VV Součet 19,950

19 K 273351215 Zřízení bednění stěn základových desek m2 7,050 324,90 2 290,55

VV (14,0+9,5)*2*0,15 7,050

20 K 273351216 Odstranění bednění stěn základových desek m2 7,050 92,70 653,54

21 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,484 25 760,00 12 467,84

VV 14*9,5*0,00303*1,2 0,484

VV Součet 0,484

22 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 19,096 2 574,00 49 153,10

VV (14,0+8,3)*2*0,6*0,5 13,380

VV 8,3*0,6*0,5 2,490

VV 4,65*0,6*0,5 1,395

VV 5,05*(0,85+0,6)/2*0,5 1,831

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 19,096

23 K 27911313-R1 Základová zeď tl do 400 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 62,663 1 476,00 92 490,59

VV (14,0+3,6*2)*1,5 31,800

VV (14,0+5,1*2)*0,75 18,150

VV 3,6*1,5 5,400

VV 5,1*0,75 3,825

VV 4,65*0,75 3,488

VV Součet 62,663

24 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 3,133 27 440,00 85 969,52

VV (14,0+3,6*2)*1,5*0,05 1,590

VV (14,0+5,1*2)*0,75*0,05 0,908

VV 3,6*1,5*0,05 0,270

VV 5,1*0,75*0,05 0,191

VV 4,65*0,75*0,05 0,174

VV Součet 3,133

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 420 615,88

25 K 311238143 Zdivo nosné vnitřní z cihel broušených tl 240 mm pevnosti P10 lepených tenkovrstvou maltou m2 15,600 788,40 12 299,04

VV 4,8*3,25 15,600

26 K 311238615 Zdivo nosné vnější tepelně izolační  tl 400 mm U = 0,22 W/m2K m2 106,775 1 890,00 201 804,75

VV (14,0+8,7)*2*3,0 136,200

VV -1,75*0,75*6 -7,875

VV -1,8*0,75 -1,350

VV -2,5*2,8 -7,000

VV -1,8*2,8 -5,040

VV -3,7*1,8 -6,660

VV -1,0*1,5 -1,500

VV Součet 106,775

27 K 311238650 Zdivo nosné TI z cihel broušených s vniřní izolací tl 300 mm U=0,22W/m2K na maltu m2 70,560 1 413,00 99 701,28

VV  "první řada"

VV (13,8+8,9)*2*0,25 11,350

VV "atika"

VV (14,0+8,9)*2*0,5 22,900

VV "zdi"

VV 8,3*3,25 26,975

VV -0,8*2,1*3 -5,040

VV -0,6*1,5 -0,900

VV 4,7*3,25 15,275

VV Součet 70,560

28 K 317168111 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 100 cm kus 3,000 210,00 630,00

29 K 317168115 Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 200 cm kus 1,000 396,00 396,00

30 K 317168130 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm kus 4,000 304,00 1 216,00

31 K 317168131 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm kus 16,000 378,00 6 048,00

32 K 317168134 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 200 cm kus 24,000 683,00 16 392,00

33 K 317168135 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 225 cm kus 8,000 782,00 6 256,00

34 K 317168137 Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 275 cm kus 4,000 1 050,00 4 200,00

35 K 317321511 Překlad ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,308 3 140,00 967,12

VV 4,1*0,3*0,25 0,308

36 K 317351107 Zřízení bednění překladů v do 4 m m2 3,530 528,00 1 863,84

VV 4,1*0,25*2+3,7*0,4 3,530

37 K 317351108 Odstranění bednění překladů v do 4 m m2 3,530 148,00 522,44

38 K 317941125 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší t 0,297 7 760,00 2 304,72

VV "Ič 24"4,1*2*0,0362 0,297

39 M 130107260 ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=240 mm t 0,321 26 600,00 8 538,60

VV 0,297*1,08 0,321

40 K 317998110 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl do 30 mm m 28,000 34,30 960,40

41 K 317998115 Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z polystyrénu tl 100 mm m 28,000 56,70 1 587,60

VV 1*1,0 1,000

VV 4*1,25 5,000

VV 6*2,0 12,000

VV 2*2,25 4,500

VV 2*2,75 5,500

VV Součet 28,000

42 K 317998125 Tepelná izolace mezi překlady jakékoliv výšky z polystyrénu tl 100 mm m2 11,750 246,00 2 890,50

VV "věnec"(14,0+9,5)*2*0,25 11,750

43 K 342248141 Příčky z cihel broušených  tl 115 mm pevnosti P10 s lepenými žebry m2 89,290 571,00 50 984,59

VV 6,0*3,25*2 39,000

VV 3,0*3,25*2 19,500

VV -0,8*2,1*2 -3,360

VV (4,0+1,8+1,2*2+3,6)*3,25 38,350

VV -0,7*2,0*3 -4,200

VV Součet 89,290

44 K 342272248 Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 1,950 540,00 1 053,00

VV "m1,07"0,6*3,25 1,950

D 4 Vodorovné konstrukce 221 995,77

45 K 41116 Montáž a dodávka stropních keramických panelů tl230mm vč zalití a zálivkové výztuže m2 121,500 1 530,00 185 895,00

VV 6,25*1,2*6 45,000

VV 6,25*0,9*2 11,250

VV 7,25*1,2*6 52,200

VV 7,25*0,9*2 13,050

VV Součet 121,500

46 K 417238311 Obezdívka věnce jednostranná věncovkou  v 150 mm včetně polystyrenu tl 70 mm m 47,000 120,00 5 640,00

VV (14,0+9,5)*2 47,000

47 K 4172383-R Obezdívka věnce jednostranná věncovkou  v přes 210 do 250 mm včetně polystyrenu tl 100 mm m 47,000 150,00 7 050,00

VV (14,0+9,5)*2 47,000

48 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 3,150 3 140,00 9 891,00

VV (14,0)*0,11*0,23 0,354

VV (14,0)*0,23*0,23 0,741

VV 8,7*0,11*0,23*2 0,440

VV 8,7*0,07*0,23 0,140

VV "věnec atika"

VV (14,0+8,9)*2*0,23*0,14 1,475

VV Součet 3,150

49 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 6,780 304,00 2 061,12

VV "věnec atika"

VV (13,4+9,2)*2*0,15 6,780

VV Součet 6,780

50 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 6,780 71,50 484,77

51 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,228 28 350,00 6 463,80

VV (9,0+14,0+6,55+3,0)*4*0,000617 0,080

VV 131*0,7*0,000222 0,020
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VV (9,0+14+6,55+3,0)*4*0,000617 0,080

VV 131*0,86*0,000222 0,025

VV Součet 0,205

VV (14,0)*4*0,000617*2*1,03 0,071

VV 56*0,8*0,000222*1,03 0,010

VV 56*0,6*0,000222*1,03 0,008

VV 8,7*4*0,000617*1,03 0,022

VV 35*0,8*0,000222*1,03 0,006

VV 35*0,4*0,000222*1,03 0,003

VV "věnec atika"

VV (14,0+9,5*2)*4*0,000617*1,03 0,084

VV 132*0,8*0,000222*1,03 0,024

VV Součet 0,228

52 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 5,220 864,00 4 510,08

VV "vodovod"60*0,6*0,1 3,600

VV "kanalizace"27*0,6*0,1 1,620

VV Součet 5,220

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 424 825,90

53 K 611131101 Cementový postřik vnitřních stropů nanášený celoplošně ručně m2 77,870 74,88 5 830,91

54 K 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 77,870 135,90 10 582,53

55 K 611341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně m2 77,870 238,50 18 572,00

VV "m 1.01"

VV 15,12 15,120

VV "m 1.02"

VV 15,2 15,200

VV "m 1.03"

VV 12,6 12,600

VV "m 1.05"

VV 12,6 12,600

VV "m 1.10"

VV 22,35 22,350

VV Součet 77,870

56 K 611341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 77,870 58,59 4 562,40

57 K 612131101 Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně m2 308,040 64,53 19 877,82

58 K 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 308,040 107,10 32 991,08

59 K 612331121 Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 105,630 238,50 25 192,76

VV "m 1.04"

VV (3,0+1,8)*2*2,1 20,160

VV -0,8*2,1 -1,680

VV "m 1.06"

VV (3,0+1,8)*2*2,1 20,160

VV -0,8*2,1 -1,680

VV "m 1.07"

VV (5,0+1,9)*2*2,1 28,980

VV -0,7*2,1 -1,470

VV 0,6*2,1*2 2,520

VV "m 1.08"

VV (1,1+1,8)*2*2,1 12,180

VV -0,7*2,1 -1,470

VV "m 1.09"

VV (5,0+2,0)*2*2,1 29,400

VV -0,7*2,1 -1,470

VV Součet 105,630

60 K 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 308,040 205,20 63 209,81

VV "m 1.01"

VV (8,1+1,8)*2*3,25 64,350

VV -1,8*0,75+(1,8+0,75*2)*0,25 -0,525

VV -1,8*2,8 -5,040

VV -0,7*2,1*3 -4,410

VV -0,8*2,1*3 -5,040

VV "m 1.02"

VV (2,5+6,0)*2*3,25 55,250

VV -0,8*2,1+(1,0+2,1*2)*0,2 -0,640

VV -0,6*1,5+(0,6+14,5*2)*0,2 5,020

VV -3,7*1,5+(3,7+1,5*2)*0,25 -3,875

VV -1,0*1,5+(1,0+1,5*2)*0,25 -0,500

VV "m 1.03"

VV (3,0+4,1)*2*3,25 46,150

VV -0,8*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,2 -2,320

VV "m 1.04"

VV (3,0+1,8)*2*3,25 31,200

VV -1,75*0,75+(1,75+0,75*2)*0,25 -0,500

VV -0,8*2,1 -1,680

VV "m 1.05"

VV (3,0+4,1)*2*3,25 46,150

VV -0,8*2,1*2+(1,0+2,1*2)*0,2 -2,320

VV -1,75*0,75+(1,75+0,75*2)*0,25 -0,500

VV "m 1.06"

VV (3,0+1,8)*2*3,25 31,200

VV -1,75*0,75+(1,75+0,75*2)*0,25 -0,500

VV -0,8*2,1 -1,680

VV "m 1.07"

VV (5,0+1,9)*2*3,25 44,850

VV -1,75*0,75+(1,75+0,75*2)*0,25 -0,500

VV -0,7*2,1 -1,470

VV 0,6*3,25*2 3,900

VV "m 1.08"

VV (1,1+1,8)*2*3,25 18,850

VV -0,7*2,1 -1,470

VV "m 1.09"

VV (5,0+2,0)*2*3,25 45,500

VV -1,75*0,75+(1,75+0,75*2)*0,25 -0,500

VV -0,7*2,1 -1,470

VV "m1,10"

VV (4,8+4,5)*2*3,25 60,450

VV -1,75*0,75+(1,75+0,75*2)*0,25 -0,500

VV -2,5*2,8+(2,5+2,8*2)*0,4 -3,760

VV "odpočet obkladů"

VV -105,63 -105,630

VV Součet 308,040

61 K 612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 308,040 55,62 17 133,18

62 K 621131101 Cementový postřik vnějších podhledů nanášený celoplošně ručně m2 1,800 60,57 109,03

63 K 621321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších podhledů nanášená ručně m2 1,800 277,20 498,96

VV 1,8*1,0 1,800

64 K 621531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů m2 1,800 288,90 520,02

VV 1,8*1,0 1,800

65 K 622131101 Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 202,875 56,16 11 393,46

66 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 43,235 177,30 7 665,57
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VV "sokl"43,235 43,235

67 K 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 202,875 244,80 49 663,80

VV (14,0*2+9,5*2+1,0*2)*3,7 181,300

VV -1,8*2,5 -4,500

VV -1,8*0,75+(1,8+0,75*2)*0,15 -0,855

VV -1,75*0,75*6+(1,75+0,75*2)*0,15*6 -4,950

VV -1,0*1,5+(1,0+1,5*2)*0,15 -0,900

VV -2,5*2,5 -6,250

VV -3,7*1,5+(3,7+1,5*2)*0,15 -4,545

VV -0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,15 -0,360

VV Mezisoučet 158,940

VV "sokl"

VV (14,0+1,0*2)*0,35 5,600

VV 14,0*1,55 21,700

VV 9,5*0,95*2 18,050

VV -1,8*0,3 -0,540

VV -2,5*0,35 -0,875

VV Mezisoučet 43,935

VV Součet 202,875

68 K 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 43,935 522,90 22 973,61

VV "sokl"

VV (14,0+1,0*2)*0,35 5,600

VV 14,0*1,55 21,700

VV 9,5*0,95*2 18,050

VV -1,8*0,3 -0,540

VV -2,5*0,35 -0,875

VV Součet 43,935

69 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 158,940 274,50 43 629,03

VV (9,5*2+14,0*2+1,0*2)*3,7 181,300

VV -1,8*2,5 -4,500

VV -1,8*0,75+(1,8+0,75*2)*0,15 -0,855

VV -1,75*0,75*6+(1,75+0,75*2)*0,15*6 -4,950

VV -1,0*1,5+(1,0+1,5*2)*0,15 -0,900

VV -2,5*2,5 -6,250

VV -3,7*1,5+(3,7+1,5*2)*0,15 -4,545

VV -0,6*1,5+(0,6+1,5*2)*0,15 -0,360

VV Součet 158,940

70 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 5,035 36,18 182,17

VV 1,8*0,75 1,350

VV 1,75*0,75*6 7,875

VV 2,5*2,8 7,000

VV -1,8*1,8 -3,240

VV -0,6*1,5 -0,900

VV -3,7*1,5 -5,550

VV -1,0*1,5 -1,500

VV Součet 5,035

71 K 63244111R Potěr anhydritový samonivelační tl do 60 mm ze suchých směsí m2 106,670 585,00 62 401,95

VV "m1,01-m1,10"

VV 15,12+15,2+12,6+5,4+12,6+5,4+7,22+1,98+8,8+22,35 106,670

72 K 632450122 Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 6,980 352,80 2 462,54

VV "parapety"

VV 1,8*0,4 0,720

VV 1,75*0,4*6 4,200

VV 0,6*0,3 0,180

VV 3,7*0,4 1,480

VV 1,0*0,4 0,400

VV Součet 6,980

73 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu m2 20,770 536,40 11 141,03

VV "pod panely"

VV (14,0+8,7)*2*0,4 18,160

VV 8,7*0,3 2,610

VV Součet 20,770

74 K 637121112 Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním m2 13,520 274,50 3 711,24

VV (14,8+9,5*2)*0,4 13,520

75 K 637311122 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože beton m 35,000 300,60 10 521,00

VV (15,0+10,0*2) 35,000

D 8 Trubní vedení 34 000,00

76 K 87801 Přípojka vody PE 100 SDR 11 D 50x4,6 vč. tvarovek m 60,000 250,00 15 000,00

77 K 87802 Revizní šachta DN 400 vč dna a polopu kus 2,000 9 500,00 19 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 848,44

78 K 941111131 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 279,550 44,87 12 543,41

VV (14,0+1,5*4+1,0*2)*4,0 88,000

VV (14,0+1,5*2)*5,25 89,250

VV (9,5+1,5)*4,65*2 102,300

VV Mezisoučet 279,550

VV Součet 279,550

79 K 941111231 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití m2 11 182,000 0,85 9 504,70

VV 279,55*40 11 182,000

80 K 941111831 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m m2 279,550 27,30 7 631,72

81 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 28,800 32,06 923,33

VV "m1,04"5,4 5,400

VV "m1,06"5,4 5,400

VV "m1,07"7,22 7,220

VV "m1,08"1,98 1,980

VV "m1,08"8,8 8,800

VV Součet 28,800

82 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 133,000 65,10 8 658,30

VV 14,0*9,5 133,000

VV Součet 133,000

83 K 953312125 Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl 50 mm m2 43,235 268,00 11 586,98

D 998 Přesun hmot 69 846,58

84 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 533,180 131,00 69 846,58

D PSV  Práce a dodávky PSV 1 799 496,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 91 296,27

85 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 133,000 9,38 1 247,54

VV 14*9,5 133,000

VV Součet 133,000

86 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,040 53 300,00 2 132,00

VV 133*0,0003 0,040

87 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 266,000 94,30 25 083,80
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VV 14*9,5*2 266,000

VV Součet 266,000

88 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 305,900 106,00 32 425,40

VV 266*1,15 305,900

89 K 711161303 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky  tl. 0,4 mm šířky 1,5 m m2 72,650 85,00 6 175,25

VV "základy"

VV (14,0+3,6*2)*2,0 42,400

VV (14,0+5,1*2)*1,25 30,250

VV Součet 72,650

90 K 711193121 Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí kaší m2 28,800 355,00 10 224,00

VV "m1,04"5,4 5,400

VV "m1,06"5,4 5,400

VV "m1,07"7,22 7,220

VV "m1,08"1,98 1,980

VV "m1,09"8,8 8,800

VV Součet 28,800

91 K 711193131 Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší m2 29,520 383,00 11 306,16

VV "m1,04"

VV (3,0+1,8)*2*0,3 2,880

VV (1,8+1,0*2)*1,8 6,840

VV "m1,06"

VV (3,0+1,8)*2*0,3 2,880

VV (1,8+1,0*2)*1,8 6,840

VV "m 1,07"

VV (5,0+1,9)*2*0,3 4,140

VV "m 1,08"

VV (1,1+1,8)*2*0,3 1,740

VV "m1,09"

VV (5,0+2,0)*2*0,3 4,200

VV Součet 29,520

92 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 885,940 3,05 2 702,12

D 712 Povlakové krytiny 165 150,10

93 K 712311101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým m2 133,000 11,30 1 502,90

94 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,040 53 300,00 2 132,00

VV 133,000*0,0003 0,040

95 K 712341659 Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením bodově m2 133,000 81,80 10 879,40

VV 14,0*9,5 133,000

96 M 628321340 pás těžký asfaltovaný m2 189,742 106,00 20 112,65

VV 133*1,15 152,950

VV 30,66*1,2 36,792

VV Součet 189,742

97 K 712361701 Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů m2 133,000 49,50 6 583,50

VV 14,0*9,5 133,000

98 M 283220560 fólie střešní mPVC k přitížení  1,5 mm vč. systémových doplňků m2 173,974 407,00 70 807,42

VV 133*1,15 152,950

VV 17,52*1,2 21,024

VV Součet 173,974

99 K 712363313 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 2 m koutová lišta vnější rš 100 mm kus 17,000 85,00 1 445,00

VV (14+9,5*2+1,0)/2 17,000

100 K 712363314 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy  délky 2 m stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm kus 2,000 79,00 158,00

VV (1,2+0,8)*2/2 2,000

101 K 712363318 Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy  délky 2 m závětrná lišta rš 250 mm kus 17,000 160,00 2 720,00

VV (14,5+9,5*2+0,5)/2 17,000

102 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 150,520 39,90 6 005,75

VV 14,0*9,5 133,000

VV (13,2+8,7)*2*0,4 17,520

VV Součet 150,520

103 K 712391172 Provedení povlakové krytiny střech do 10° ochranné textilní vrstvy m2 150,520 48,80 7 345,38

104 M 693110050 geotextilie tkaná (polypropylen)  300 g/m2 m2 346,196 49,80 17 240,56

VV 150,52*1,15*2 346,196

105 K 712391382 Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl 50 mm m2 114,840 6,37 731,53

VV 13,2*8,7 114,840

106 M 583336740 kamenivo těžené hrubé  frakce 16-32 t 11,484 483,00 5 546,77

VV 114,84*0,05*2 11,484

107 K 712841559 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP m2 30,660 129,00 3 955,14

VV (13,2+8,7)*2*0,7 30,660

108 K 712861703 Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólií přilepenou v plné ploše m2 17,520 207,00 3 626,64

VV (13,2+8,7)*2*0,4 17,520

VV Součet 17,520

109 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 1 607,920 2,71 4 357,46

D 713 Izolace tepelné 334 512,51

110 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 106,670 21,20 2 261,40

VV "m1,01-m1,10"

VV 15,12+15,2+12,6+5,4+12,6+5,4+7,22+1,98+8,8+22,35 106,670

111 M 283758580 deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 140 mm m2 108,803 260,00 28 288,78

VV 106,67*1,02 108,803

112 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 122,070 167,00 20 385,69

VV "atika"

VV (14,0+8,7)*2*0,4 18,160

VV (13,2+8,7)*2*0,7 30,660

VV "základy"

VV "sokl"

VV "základy"

VV (14,0+3,6*2)*2,0 42,400

VV (14,0+5,1*2)*1,25 30,250

VV 1,0*0,3*2 0,600

VV Součet 122,070

113 M 283763800 deska z extrudovaného polystyrénu - 1250 x 600 x 60 mm m2 18,523 397,00 7 353,63

VV "atika- vrch"

VV (14,0+8,7)*2*0,4*1,02 18,523

114 M 283763820 deska z extrudovaného polystyrénu  1250 x 600 x 100 mm m2 105,988 658,00 69 740,10

VV "atika- bok"

VV (13,2+8,7)*2*0,7 30,660

VV "základy"

VV (14,0+3,6*2)*2,0 42,400

VV (14,0+5,1*2)*1,25 30,250

VV 1,0*0,3*2 0,600

VV Mezisoučet 103,910

VV -103,91 -103,910

VV 103,91*1,02 105,988

VV Součet 105,988
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115 K 713141131 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek m2 229,680 106,00 24 346,08

VV (13,2*8,7)*2 229,680

116 M 553247350 PIR desky tl.200mm m2 117,137 1 080,00 126 507,96

VV 13,2*8,7*1,02 117,137

117 M 283761410 klín spádový Standard 1000 x 1000 mm, EPS 100 m3 9,371 2 750,00 25 770,25

VV 13,2*8,7*0,08*1,02 9,371

118 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 106,670 8,85 944,03

VV "m1,01-m1,10"

VV 15,12+15,2+12,6+5,4+12,6+5,4+7,22+1,98+8,8+22,35 106,670

119 M 283231500 fólie separační PE bal. 100 m2 m2 117,337 8,00 938,70

VV 106,67*1,1 117,337

120 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 170,000 62,00 10 540,00

121 K 713463211 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm m 90,000 62,00 5 580,00

122 M 631545100 Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s hliníkovou folií, součinitel tepelné vodivosti pro 0°C = 0,036 W/m.K, 22/25 mm m 80,000 62,60 5 008,00

123 M 631545310 Pouzdro potrubní izolační z minerální vlny s hliníkovou folií, součinitel tepelné vodivosti pro 0°C = 0,036 W/m.K, 28/30 mm m 10,000 103,00 1 030,00

124 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 3 286,946 1,77 5 817,89

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 43 533,68

125 K 721173317 Potrubí kanalizační plastové dešťové systém KG DN 160 m 10,000 476,80 4 768,00

126 K 721173401 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 110 m 24,000 258,40 6 201,60

VV 24 24,000

127 K 721173402 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125 m 12,000 304,80 3 657,60

VV 12 12,000

128 K 721173404 Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 200 m 27,000 592,00 15 984,00

VV "venkovní kanal"27 27,000

129 K 721173722 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40 m 6,000 170,40 1 022,40

130 K 721173724 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 70 m 4,000 229,60 918,40

131 K 721173726 Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100 m 4,000 304,00 1 216,00

132 K 721173736 Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100 m 4,000 313,60 1 254,40

133 K 721173746 Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100 m 8,000 239,20 1 913,60

134 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 6,000 55,68 334,08

135 K 721194107 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70 kus 4,000 74,88 299,52

136 K 721233212 Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné střechy svislý odtok DN 110 kus 1,000 2 240,00 2 240,00

137 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 2,000 536,00 1 072,00

138 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 62,000 17,52 1 086,24

VV 24+12+6+4+4+4+8 62,000

139 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 37,000 22,88 846,56

VV 10+27 37,000

140 K 998721201 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m % 535,180 1,34 719,28

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 34 105,56

141 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 79,000 231,20 18 264,80

VV "studená voda"

VV 9+1,5*3+13,5+1,5+1,0+2+5+9 45,500

VV "teplá voda"

VV 9+1,5*3+10+2,0+1,0+7 33,500

VV Součet 79,000

142 K 722181251 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm m 79,000 97,60 7 710,40

VV 79 79,000

143 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 18,000 150,40 2 707,20

144 K 722231142 Ventil závitový pojistný rohový G 3/4 kus 1,000 446,40 446,40

145 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus 1,000 349,60 349,60

146 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 64,500 34,72 2 239,44

147 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 64,500 31,68 2 043,36

148 K 998722201 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m % 422,015 0,82 344,36

D 723  Zdravotechnika-plyn 23 862,29

149 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 1 s kovovým vnitřním závitem kus 1,000 135,00 135,00

150 K 723150304 Potrubí ocelové hladké černé bezešvé spojované svařováním tvářené za tepla D 32x2,6 mm m 5,000 332,00 1 660,00

151 K 723170215 Potrubí plynové plastové Pe ALPEX-GAS, PN 10 D 32/3,0 mm spojované lisovacími tvarovkami m 30,000 621,00 18 630,00

152 K 723190106 Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 F délky 150 cm spojovaná na závit soubor 0,854 1 670,00 1 426,18

153 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 0,854 30,40 25,96

154 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 0,854 27,50 23,49

155 K 723190917 Navaření odbočky na potrubí plynovodní DN 50 kus 0,854 330,00 281,82

156 K 723230103 Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4 FF s protipožární armaturou a 2x vnitřním závitem kus 1,000 1 160,00 1 160,00

157 K 998723103 Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m t 0,855 608,00 519,84

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 131 625,56

158 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný vč sedátka soubor 4,000 3 408,00 13 632,00

159 K 725121511 Pisoárový záchodek keramický bez splachovací nádrže s odsáváním a s vodorovným přívodem vody soubor 2,000 3 664,00 7 328,00

160 K 725211608-R Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s  krytem na sifon 600 mm soubor 4,000 1 720,00 6 880,00

161 K 725211609-R dvojumyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s  krytem na sifon soubor 2,000 3 616,00 7 232,00

162 K 725241112 Vanička sprchová akrylátová čtvercová 900x900 mm soubor 4,000 4 400,00 17 600,00

163 K 725245103 Zástěna sprchová jednokřídlá do výšky 2000 mm a šířky 900 mm soubor 4,000 6 080,00 24 320,00

164 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 4 784,00 4 784,00

165 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 12,000 174,40 2 092,80

166 M 7258-R5 Připojovací trubičky  krohovému ventilu kus 12,000 36,00 432,00

167 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 8,000 2 512,00 20 096,00

168 K 725822631 Baterie umyvadlové stojánkové klasické s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 150 mm soubor 1,000 1 160,00 1 160,00

169 K 725841353 Baterie sprchové automatické se směšovací baterií a sprchovou růžicí soubor 4,000 5 176,00 20 704,00

170 K 725861102 Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 kus 8,000 228,00 1 824,00

171 K 725865311 Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s kulovým kloubem na odtoku kus 4,000 590,40 2 361,60

172 K 725865411 Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40 kus 2,000 479,20 958,40

173 K 998725201 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m % 1 314,040 0,17 220,76

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 34 392,07

174 K 726111031 Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 4,000 8 580,00 34 320,00
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175 K 998726211 Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m % 343,200 0,21 72,07

D 731  Ústřední vytápění 92 035,51

176 M 484177040_1
zásobník nepřímotopný s dvojitou spirálou o objemu 200 litrů, výkon vrchní topné spirály 24 kW, výkon spodní topné spirály 

38 kW
kus 1,000 18 000,00 18 000,00

177 M 484176900_1
kotel plynový kondenzační o výkonu min./max. 3,4 / 24 kW při 80/60 °C, objem expanzní nádoby 8 l, max. přetlak v topném 

okruhu 3 bar 
kus 1,000 45 600,00 45 600,00

178 K 7311 M Montáž plynového kondenzační kotle 25 kW kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

179 K 73111 Dálkové ovládání kotle s prostorovým termostatem kus 1,000 1 500,00 1 500,00

180 K 73112 Kryt potrubí mezi mezi kotlem a zásobníkem TV kus 1,000 960,00 960,00

181 K 73113 Neutralizační zařízení DN1 s granulátem (bez čerpadla) kus 1,000 1 500,00 1 500,00

182 K 7314 Nástěnný držák pro neutralizační zařízení DN1 kus 1,000 420,00 420,00

183 K 7314 M Montáž neutralizačního zařízení vč. nástěnného držáku soubor 1,000 900,00 900,00

184 K 7315 Svislé vyústění PPS Ø 60/100 mm s objímkou, černé kus 1,000 450,00 450,00

185 K 73161 Průchod plochou střechou - černý kus 1,000 1 680,00 1 680,00

186 K 73164 Vnitřní krycí plech Ø =100 (2 díly) kus 1,000 450,00 450,00

187 K 73165 Prodloužení 1000 mm Ø 60/100 mm kus 1,000 560,00 560,00

188 K 7317 Uvedení kotle do provozu odborným pracovníkem výrobce soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

189 K 7319 Montáž koncentrického odkouření D 60/100 mm kus 1,000 4 500,00 4 500,00

190 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 895,200 2,81 2 515,51

D 733  Ústřední vytápění 36 704,68

191 K 733223102 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 m 65,000 321,00 20 865,00

192 K 733223103 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 m 15,000 369,00 5 535,00

193 K 733223104 Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 m 10,000 422,00 4 220,00

194 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 25,000 18,00 450,00

195 K 7333 Proplach potrubí hod 1,000 450,00 450,00

196 K 7335 Napouštění systému hod 1,000 450,00 450,00

197 K 7337 Dilatační zkouška hod 8,000 450,00 3 600,00

198 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m % 355,700 3,19 1 134,68

D 734  Ústřední vytápění 11 983,27

199 K 734 ROV Radiátorový odvzdušňovací ventilek DN 15 ks 9,000 89,00 801,00

200 K 734Š_1 Radiátorové šroubení H, rohové, DN 15 ks 7,000 120,00 840,00

201 K 734ŠM_2 Montáž radiátorového šroubení H, rohové, DN 15 ks 7,000 56,00 392,00

202 K 734TH Termostatická hlavice pro desková tělesa s věstavěným čidlem ks 7,000 320,00 2 240,00

203 K 734TH M Montáž termostatické hlavice ks 7,000 120,00 840,00

204 K 734TV2 Termostatiký ventil pro připojení žebřikových těles, rohový, včetně termostatické hlavice ks 2,000 450,00 900,00

205 K 734TV2 M Montáž Termostatikého ventilu ks 2,000 120,00 240,00

206 K 734TV3 Termostatický ventil s předregulací, přímý, DN15 ks 7,000 520,00 3 640,00

207 K 734TVM Montáž termostatického ventilu s předregulací, DN15 ks 7,000 120,00 840,00

208 K 735000912 Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním kus 2,000 119,00 238,00

209 K 735000912.1 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním kus 7,000 140,00 980,00

210 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 119,510 0,27 32,27

D 735  Ústřední vytápění 37 635,39

211 K 735151236 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/900 mm výkon 637 W kus 2,000 2 830,00 5 660,00

212 K 735151238 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/1100 mm výkon 779 W kus 1,000 3 170,00 3 170,00

213 K 735151275 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/800 mm výkon 802 W kus 2,000 3 030,00 6 060,00

214 K 735151579 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2015 W kus 1,000 5 740,00 5 740,00

215 K 735152459_1 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 400/900mm výkon 843W kus 1,000 3 520,00 3 520,00

216 K 735164512 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu kus 2,000 269,00 538,00

217 M 541530740_1 těleso trubkové přímotopné se středním připojením, 1810 x 600 mm, 1166 W kus 2,000 5 200,00 10 400,00

218 K 735ZV Zednické výpomoci % 350,880 5,00 1 754,40

219 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m % 350,880 2,26 792,99

D 763 Konstrukce suché výstavby 93 888,79

220 K 763131551 SDK podhled deska impregnovaná 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 28,800 859,00 24 739,20

VV "m 1.04"

VV 5,4 5,400

VV "m 1.06"

VV 5,4 5,400

VV "m 1.07"

VV 7,22 7,220

VV "m 1.08"

VV 1,98 1,980

VV "m1,09"

VV 8,8 8,800

VV Součet 28,800

221 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 28,800 27,80 800,64

222 K 763411115 Sanitární příčky do mokrého prostředí, kompaktní desky tl 10 mm m2 7,560 5 990,00 45 284,40

VV 1,8*2,1-0,7*1,85 2,485

VV (2,0+1,65)*2,1-0,7*1,85*2 5,075

VV Součet 7,560

223 K 763411125 Dveře sanitárních příček, kompaktní desky tl 10 mm, š do 800 mm, v do 2000 mm kus 3,000 7 250,00 21 750,00

224 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 925,742 1,42 1 314,55

D 764 Konstrukce klempířské 9 635,87

225 K 764226404 Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu  rš 330 mm m 17,600 386,00 6 793,60

VV 1,8 1,800

VV 1,75*6 10,500

VV 0,6 0,600

VV 3,7 3,700

VV 1,0 1,000

VV Součet 17,600

226 K 764226465 Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů parapetů rovných z Al plechu rš do 400 mm kus 20,000 80,90 1 618,00

VV 10*2 20,000

227 K 764316403 Lemování ventilačních nástavců z Pz plechu n průměru do 150 mm kus 1,000 1 080,00 1 080,00

228 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 94,916 1,52 144,27

D 766 Konstrukce truhlářské 89 685,19
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229 K 766660171 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně kus 8,000 677,00 5 416,00

VV 8 8,000

230 M 7660101
VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE Š 800  x V 2 100mm, JEDNOKŘÍDLÉ,S ODLEHČENOU VÝPLNÍ 

DTD DESKOU,POVRCHOVÁ ŮPRAVA HPL LAMINÁT, PLNÉ,  BEZ  ZASKLENÍ,levéVČ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
kus 3,000 5 960,00 17 880,00

231 M 7660102
VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE Š 800  x V 2 100mm, JEDNOKŘÍDLÉ,S ODLEHČENOU VÝPLNÍ 

DTD DESKOU,POVRCHOVÁ ŮPRAVA HPL LAMINÁT, PLNÉ,  BEZ  ZASKLENÍ,pravé vč. OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ
kus 2,000 5 960,00 11 920,00

232 M 7660103

VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE Š 700  x V 2 100mm, JEDNOKŘÍDLÉ S VĚTRACÍ  MŘÍŽKOU,S 

ODLEHČENOU VÝPLNÍ DTD DESKOU,POVRCHOVÁ ŮPRAVA HPL LAMINÁT, PLNÉ,  BEZ  ZASKLENÍ,levé VČ. 

OBLOŽKOÉ ZÁRUBNĚ

kus 2,000 5 960,00 11 920,00

233 M 7660103b

VNITŘNÍ INTERIÉROVÉ BEZPOLODRÁŽKOVÉ DVEŘE Š 700  x V 2 100mm, JEDNOKŘÍDLÉ S VĚTRACÍ  MŘÍŽKOU,S 

ODLEHČENOU VÝPLNÍ DTD DESKOU,POVRCHOVÁ ŮPRAVA HPL LAMINÁT, PLNÉ,  BEZ  ZASKLENÍ,pravé VČ. 

OBLOŽKOÉ ZÁRUBNĚ

kus 1,000 5 960,00 5 960,00

234 K 766660722 Montáž dveřního kování - zámku kus 8,000 150,00 1 200,00

235 M 549146100 klika včetně rozet a montážního materiálu Una R BB nerez PK kus 8,000 378,00 3 024,00

236 K 7666655 Montáž a dodávka přechodové lišty m 10,000 24,00 240,00

237 K 766671007 Montáž střešního okna do krytiny ploché 90 x 120 cm kus 1,000 1 720,00 1 720,00

238 K 766671321 Úprava ostění u střešního okna m 4,200 350,00 1 470,00

VV (1,2+0,9)*2 4,200

239 M 7660104
STŘEŠNÍ OKNO URČENÉ PRO PLOCHÉ TŘECHY NEOTEVÍRAVÉ, EVENTUELNĚ S ELEKTRICKY OVLÁDANÝM 

OTEVÍRÁNÍM,TYP ZASKLENÍ : ROVNÉ,STAVEBNÍ OTVOR : 1200 x 900mm
kus 1,000 6 850,00 6 850,00

240 K 766682111 Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm kus 8,000 1 190,00 9 520,00

241 K 766694112 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m kus 2,000 181,00 362,00

VV 2 2,000

242 K 766694113 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m kus 7,000 246,00 1 722,00

243 K 766694114 Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m kus 1,000 276,00 276,00

244 M 611444020 parapet plastový vnitřní -  komůrkový 30,5 x 2 x 100 cm m 17,600 514,00 9 046,40

VV 1,8 1,800

VV 1,75*6 10,500

VV 0,6 0,600

VV 3,7 3,700

VV 1,0 1,000

VV Součet 17,600

245 M 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 10,000 50,00 500,00

246 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 890,260 0,74 658,79

D 767  Konstrukce zámečnické 316 986,31

247 K 7670101

HLINÍKOVÝ  OKENNÍ  PRVEK  1000mm x 1500mm,SESTÁVAJÍCÍ ZE SKLOPNÉHO OKNA,HODNOTA Uw :  1,00 

W/(m2K),BARVA : RAL   7024,MATERIÁL : AL  PROFILY,ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ  TROJSKLO – matné sklo,1 x 4-16ar-4ESG 

– 16a

kus 1,000 12 000,00 12 000,00

248 K 7670102

HLINÍKOVÝ  OKENNÍ  PRVEK  1750mm x 750mm,SESTÁVAJÍCÍ ZE SKLOPNÉHO OKNA,HODNOTA Uw :  1,00 

W/(m2K),BARVA : RAL   7024,MATERIÁL : AL  PROFILY,ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ  TROJSKLO – matné sklo,1 x 4-16ar-4ESG 

– 16a

kus 6,000 13 200,00 79 200,00

249 K 7670103
HLINÍKOVÝ  OKENNÍ  PRVEK  1800mm x 750mm,SESTÁVAJÍCÍ ZE SKLOPNÉHOOTEVÍRAVÉHO OKNA,HODNOTA Uw :  

1,00 W/(m2K),BARVA : RAL   7024,MATERIÁL : AL  PROFILY,ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ  TROJSKLO – matné sklo,1 x 4-16a,
kus 1,000 14 100,00 14 100,00

250 K 7670104
HLINÍKOVÝ  OKENNÍ  PRVEK  600mm x 1500mm,SESTÁVAJÍCÍ ZE SKLOPNÉHOOTEVÍRAVÉHO OKNA,HODNOTA Uw :  

1,00 W/(m2K),BARVA : RAL   7024,MATERIÁL : AL  PROFILY,ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ  TROJSKLO – matné sklo,1 x 4-16a,
kus 1,000 9 600,00 9 600,00

251 K 7670105
HLINÍKOVÝ  OKENNÍ  PRVEK  3700mm x 1500mm,SESTÁVAJÍCÍ ZE SKLOPNÉHOOTEVÍRAVÉHO OKNA,HODNOTA Uw :  

1,00 W/(m2K),BARVA : RAL   7024,MATERIÁL : AL  PROFILY,ZASKLENÍ : IZOLAČNÍ  TROJSKLO – matné sklo,1 x 4-16a,
kus 1,000 45 200,00 45 200,00

252 K 7670106

VSTUPNÍ HLINÍKOVÁ DVOUKŘÍDLÁ STĚNA  ROZMĚRU 1800mm x 2800mm,SESTÁVAJÍCÍ ZE  DVOU  OTVÍRAVÝCH 

DVEŘNÍCH KŘÍDEL S NADSVĚTLÍKEM,HODNOTA Uw :  1,2 W/(m2K),BARVA RAL 7024,MATERIÁ AL 

PROFILY,ZASKLENÍ IZOLAČNÍ TROJSKLO,3 x 4-16ar-4ESG – 16ar – 4 Ug=0,6 W/(m2K)

kus 1,000 65 200,00 65 200,00

253 K 7670107
HLINÍKOVÁ DVOUKŘÍDLÁ VRATA ROZMĚRU 2500mm x 2800mm, Uw :  1,2 W/(m2K),BARVA RAL 7024,MATERIÁ AL 

PROFILY,
kus 1,000 86 900,00 86 900,00

254 K 7671 Standardní uchycení potrubí s protihlukovou ochranou-topení kg 5,000 89,00 445,00

255 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg-topení kg 1,000 119,00 119,00

256 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 3 127,640 1,35 4 222,31

D 771 Podlahy z dlaždic 52 327,63

257 K 771474112 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm m 13,500 96,60 1 304,10

VV "m1,01"

VV (8,1+1,8)*2 19,800

VV -1,8 -1,800

VV -0,8*3 -2,400

VV -0,7*3 -2,100

VV Součet 13,500

258 K 771574312 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených rychletuhnoucím flexi lepidlem m2 43,920 448,00 19 676,16

VV "m 1.01"15,12 15,120

VV "m1,04"5,4 5,400

VV "m1,06"5,4 5,400

VV "m 1.07"7,22 7,220

VV "m 1.08"1,98 1,980

VV "m1,09"8,8 8,800

VV Součet 43,920

259 M 597611359-R dlaždice keramické 600x600mm m2 57,267 500,00 28 633,50

VV 43,92*1,15 50,508

VV 13,5*0,1*1,15 1,553

VV Součet 52,061

VV 52,061*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 57,267

260 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 496,137 5,47 2 713,87

D 776 Podlahy povlakové 50 167,64

261 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 40,400 32,10 1 296,84

VV "m 1.02"

VV 15,2 15,200

VV "m 1.03"

VV 12,6 12,600

VV "m1,05"

VV 12,6 12,600

VV Součet 40,400

262 K 776141112 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 5 mm m2 40,400 237,00 9 574,80

263 K 776251111 Lepení pásů z přírodního linolea standardním lepidlem m2 40,400 169,00 6 827,60

264 M 284110680 linoleum přírodní m2 44,440 533,00 23 686,52

VV 40,4*1,1 44,440

265 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 45,400 126,00 5 720,40

VV "m1,02"

VV (2,5+6,0)*2 17,000

VV "m 1.03"

VV (3,0+4,1)*2 14,200

VV "m 1.05"

VV (3,0+4,1)*2 14,200

VV Součet 45,400

266 M 284110090 lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm m 49,940 57,60 2 876,54

VV 45,4*1,1 49,940
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267 K 998776201 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m % 499,827 0,37 184,94

D 781 Dokončovací práce - obklady 104 135,54

268 K 781414112 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 105,630 497,00 52 498,11

VV "m 1.04"

VV (3,0+1,8)*2*2,1 20,160

VV -0,8*2,1 -1,680

VV "m 1.06"

VV (3,0+1,8)*2*2,1 20,160

VV -0,8*2,1 -1,680

VV "m 1.07"

VV (5,0+1,9)*2*2,1 28,980

VV -0,7*2,1 -1,470

VV 0,6*2,1*2 2,520

VV "m 1.08"

VV (1,1+1,8)*2*2,1 12,180

VV -0,7*2,1 -1,470

VV "m 1.09"

VV (5,0+2,0)*2*2,1 29,400

VV -0,7*2,1 -1,470

VV Součet 105,630

269 M 597610200 obkládačky keramické m2 116,193 420,00 48 801,06

VV 105,63*1,1 116,193

VV Součet 116,193

270 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 1 012,991 2,80 2 836,37

D 783  Dokončovací práce 14 730,00

271 K 783614651 Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí DN do 50 mm m 300,000 15,80 4 740,00

272 K 783617611 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm m 300,000 33,30 9 990,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 31 102,92

273 K 784181011 Dvojnásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m m2 375,010 26,40 9 900,26

274 K 784321031 Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m m2 28,800 57,80 1 664,64

VV "sádrokartony"

VV "podhledy"

VV "m 1.04"

VV 5,4 5,400

VV "m 1.06"

VV 5,4 5,400

VV "m 1.07"

VV 7,22 7,220

VV "m 1.08"

VV 1,98 1,980

VV "m1,09"

VV 8,8 8,800

VV Součet 28,800

275 K 784331001 Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 375,010 52,10 19 538,02

VV "m 1.01"

VV 15,12 15,120

VV "m 1.02"

VV 15,2 15,200

VV "m 1.03"

VV 12,6 12,600

VV "m 1.05"

VV 12,6 12,600

VV "m 1.10"

VV 22,35 22,350

VV "stěny"

VV "m 1.01"

VV (8,1+1,8)*2*3,0 59,400

VV -1,8*2,8+4,0 -1,040

VV -0,8*2,1*3 -5,040

VV "m 1.02"

VV (2,5+6,0)*2*3,0 51,000

VV -3,7*1,5+4,0 -1,550

VV "m 1.03"

VV (3,0+4,1)*2*3,0 42,600

VV "m 1.04"

VV (3,0+1,8)*2*3,0 28,800

VV "m 1.05"

VV (3,0+4,1)*2*3,0 42,600

VV "m 1.06"

VV (3,0+1,8)*2*3,0 28,800

VV "m 1.07"

VV (5,0+1,9)*2*3,0 41,400

VV 0,6*3,0*2 3,600

VV "m 1.08"

VV (1,1+1,8)*2*3,0 17,400

VV "m 1.09"

VV (5,0+2,0)*2*3,0 42,000

VV "m1,10"

VV (4,8+4,5)*2*3,0 55,800

VV -2,5*2,8+4,0 -3,000

VV "odpočet obkladů"

VV -105,63 -105,630

VV Součet 375,010

D M Práce a dodávky M 385 024,54

D 21-M Elektromontáže 203 602,85

276 K 200003267 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 40/3/B ks 1,000 450,00 450,00

277 K 210010017 Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených volně m 12,000 45,00 540,00

278 K 210010019 Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně m 170,000 52,00 8 840,00

279 K 210010102 Montáž lišt protahovacích šířky do 40 mm m 50,000 53,00 2 650,00

280 K 210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2 kus 28,000 32,00 896,00

281 K 210010321 Krabice odboč KR 68 včet zap KUS 2,000 35,00 70,00

282 K 210010322 Krabice odboč KR 97 včet zap KUS 10,000 38,00 380,00

283 K 210010324 Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez svorkovnic kus 1,000 45,00 45,00

284 K 210010326 Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ K9065/Z kus 1,000 48,00 48,00

285 K 210100001 Ukonč vodičů-rozvaděč,zap      2,5 KUS 65,000 21,60 1 404,00

286 K 210100002 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2 kus 8,000 28,80 230,40

287 K 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 kus 10,000 53,80 538,00

288 K 210100013 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2 kus 13,000 24,10 313,30

289 K 210110021 Montáž vypínačů nástěnných 1-jednopólových prostředí venkovní nebo mokré kus 1,000 32,00 32,00
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290 K 210110041 Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1 -jednopólový kus 7,000 32,00 224,00

291 K 210110043 Montáž přepínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 5 -seriový kus 3,000 35,00 105,00

292 K 210110055 Montáž infrapasivního spínače kus 2,000 36,00 72,00

293 K 210110056 Časový spínač KEP04c kus 1,000 38,00 38,00

294 K 210110057 Montáž žaluziového přepínače kus 1,000 48,00 48,00

295 K 210111011 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 4,000 96,90 387,60

296 K 210111012 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 10,000 116,00 1 160,00

297 K 210111015 Montáž zásuvky  s PO 3. stupně kus 1,000 32,00 32,00

298 K 210111031 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí venkovní, mokré kus 1,000 164,00 164,00

299 K 210111062 Montáž zásuvka nástěnná šroubové připojení 3P+N+PE se zapojením vodičů kus 2,000 179,00 358,00

300 K 210120465 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu kus 1,000 75,00 75,00

301 K 210140431 Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříni kus 1,000 48,00 48,00

302 K 210140462 Montáž a zapojení spínače pohonu světlíku kus 1,000 49,00 49,00

303 K 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg kus 1,000 1 200,00 1 200,00

304 K 210195001 Montáž ventilátoru kus 1,000 500,00 500,00

305 K 210195004 Montáž osoušeče rukou kus 2,000 320,00 640,00

306 K 210195005 Montáž prostorového termostatu kus 1,000 150,00 150,00

307 K 210195006 Zapojení servopohonu oken kus 1,000 150,00 150,00

308 K 210195009 Zapojení senzoru splachovače pisoáru kus 2,000 230,00 460,00

444 K 210200030 Montáž svítidel nástěnných 1 zdroj s krytem V1 kus 3,000 320,00 960,00

309 K 210200063 Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 1 zdroj kus 3,000 420,00 1 260,00

310 K 210201055 Montáž nouzového svítidla kus 6,000 520,00 3 120,00

311 K 210201060 Montáž svítidel zářivkových bytových vestavných 1 zdroj kus 19,000 420,00 7 980,00

312 K 210203004 Montáž svítidel LED panel přisazených kus 9,000 520,00 4 680,00

313 K 210220010 Nátěr zemníc pásku do 120 mm2 M 5,000 12,00 60,00

314 K 210220022 Vedení uzem FeZn d 8,10 mm   v zemi M 180,000 47,20 8 496,00

315 K 210220290 Svorkovnice hlavního pospojení  EP KUS 1,000 850,00 850,00

316 K 210220301 Svorka hromosvod 2 šrouby/SS,SR 03/ KUS 10,000 96,70 967,00

317 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 4,000 135,00 540,00

318 K 210220321 Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku kus 6,000 101,00 606,00

319 K 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 45,000 21,90 985,50

320 K 210800101 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 2x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 10,000 20,00 200,00

321 K 210800105 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 254,000 20,00 5 080,00

322 K 210800106 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 125,000 20,00 2 500,00

323 K 210800111 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 4x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 10,000 20,00 200,00

324 K 210800112 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 4x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 10,000 20,00 200,00

325 K 210800115 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 40,000 20,00 800,00

326 K 210800116 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 18,000 20,00 360,00

327 K 210800117 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM 5x4 mm2 uložených pod omítku ve stěně m 18,000 20,00 360,00

328 K 210810011 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x4 mm2 uložených volně m 50,000 20,80 1 040,00

329 K 210810012 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x6 mm2 uložených volně m 100,000 23,50 2 350,00

330 K 210810014 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm2 uložených volně m 80,000 26,20 2 096,00

331 K 211010002 Osazení HM  8 do cihlového zdiva KUS 168,000 15,00 2 520,00

332 K 213000005 Podružný materiál % 5,000 500,00 2 500,00

333 K 246172200 lak bitumenový TLUMEX speciál po 5kg KG 3,000 65,00 195,00

334 K 341110000 kabel silový s Cu jádrem CYKY 2Ax1,5mm2 M 10,500 18,00 189,00

335 K 341110302 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx1,5mm2 M 258,300 19,00 4 907,70

336 K 341110310 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Ax1,5 mm2 m 8,400 20,00 168,00

337 K 341110362 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3Cx2,5mm2 M 131,250 25,00 3 281,25

338 K 341110680 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x4 mm2 m 63,000 35,00 2 205,00

339 K 341110720 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x6 mm2 m 115,500 86,00 9 933,00

340 K 341110900 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx1,5 mm2 m 42,000 76,00 3 192,00

341 K 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 m 18,900 98,00 1 852,20

342 K 341110980 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2 m 18,900 120,00 2 268,00

343 K 341111020 kabel silový s Cu jádrem CYKY 5Cx16mm2 M 84,000 190,00 15 960,00

344 K 341408254 vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4mm2 - zelenož M 47,250 150,00 7 087,50

345 K 345355120 spínač jednopólový 230V-10A KUS 7,000 150,00 1 050,00

346 K 345355470 Spínač  3558-01600  z PH  IP 44 KUS 1,000 150,00 150,00

347 K 345356230 přepínač seriový 230V-10A KUS 3,000 150,00 450,00

348 K 345356925 přepínač žaluziový  230V-10A KUS 1,000 180,00 180,00

349 K 345359005 Časový spínač KEP 04c KUS 1,000 190,00 190,00

350 K 345359008 Infrapasivní spínač PS1000 KUS 2,000 250,00 500,00

351 K 345514100 zásuvka polozapuštěná 10/16A bílá KUS 9,000 150,00 1 350,00

352 K 345514106 Dvojzásuvka 230V-16A šedá s přep. ochr. KUS 1,000 190,00 190,00

353 K 345514810 Zásuvka 250V/16A 5518-2929B do vlhka IP44 KUS 1,000 250,00 250,00

354 K 345514820 Dvojzásuvka 230V-16A  bílá s clonkami kus 3,000 220,00 660,00

355 K 345514821 Dvojzásuvka 230V-16A  šedá s clonkami kus 2,000 260,00 520,00

356 K 345710802 Kabelová chránička KOPOFLEX  KF 09063 f. KOPOS M 178,500 32,00 5 712,00

357 K 345711560 trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z PH 1429/1 m 12,600 26,00 327,60

358 K 345715180 krabice univerzální z PH KU 68/2-1901 KUS 28,000 15,00 420,00

359 K 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 2,000 18,00 36,00

360 K 345715440 skříň rozvodná KT 250 kus 1,000 5 600,00 5 600,00

361 K 345715630 rozvodka krabicová z PH KR 97/L KUS 10,000 45,00 450,00

362 K 345715805 Krabice plastová f.HENSEL D 9125/CR ks 1,000 65,00 65,00

363 K 345721250 lišta vkládací z PVC LV 40x40 M 52,500 32,00 1 680,00

365 K 354411215 Vodič uzemňovací FeZn d=8mm kg 4,200 39,00 163,80

366 K 354411216 Vodič uzemňovací FeZn d=10mm kg 110,250 48,00 5 292,00

367 K 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 8,000 56,00 448,00
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368 K 354418950 svorka připojovací SP1 k připoj.kov.částí _6-12mm KUS 4,000 45,00 180,00

369 K 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových  vodičů kus 2,000 86,00 172,00

370 K 354420710 páska měděná zemnící 1 m m 3,000 45,00 135,00

371 K 354420711 Svorka uzemňovací BERNARD KUS 6,000 56,00 336,00

372 K 354420715 Svorkovnice hl. pospojení KUS 1,000 89,00 89,00

373 K 358112511 zásuvka nást.proti střík.vodě CUE 416-6+R 3+N+PE KUS 1,000 250,00 250,00

374 K 358112531 zásuvka nást.proti střík.vodě CUE 432-6+R 3+N+PE KUS 1,000 250,00 250,00

375 K 358139401 Tlačítkový ovladač  v plast skříni  s kontrolkou a zámkem KUS 1,000 350,00 350,00

376 K 541513800 Osoušeč rukou STIEBEL s infr. ovládáním 1850W  HTE4 KUS 2,000 2 900,00 5 800,00

445 M 348160609 Sv. LED 18W 3000K, přisazené OP kryt IP 20 A1 kus 3,000 390,00 1 170,00

446 M 348160625 Sv. LED panel1200 33W 3000K, přisazené IP 20 A2 kus 7,000 1 250,00 8 750,00

447 M 348160353 Sv. LED panel1500 30W 3000K, přisazené IP 65 A3 kus 2,000 1 340,00 2 680,00

448 M 348160356 Sv. LED panel 8W kruhové 3000K, zapuštěné IP 44 B1 kus 19,000 490,00 9 310,00

449 M 348160360 Nouzové sv LED 4W přisazené samostatnost 1 hod N1 kus 1,000 2 400,00 2 400,00

450 M 348170240 Nouzové sv LED 4W+ piktogram přisazené samostatnost 1 hod P1 kus 5,000 1 960,00 9 800,00

451 M 348170206 Nouzové sv LED 35W přisazené venkovní 3000K 1 hod V1 kus 3,000 3 800,00 11 400,00

452 K 348170236 Recyklace svítidel kus 40,000 15,00 600,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 75 276,25

377 K 460010024 Vytyč trati kabel v zast prostoru KM 0,150 1 330,00 199,50

378 K 460200163 Kabelová rýha š 35  hl 80   tř 3 M 150,000 280,00 42 000,00

379 K 460421172 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou deskou, š lože do 50 cm m 150,000 86,40 12 960,00

380 K 460490012 Zakrytí kabelů 110 kV folií PVC33cm M 150,000 11,70 1 755,00

381 K 460510054 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm m 130,000 22,30 2 899,00

382 K 460560163 Zához rýhy š 35cm  hl 80cm  tř 3 M 150,000 70,30 10 545,00

383 K 460600001 Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km M3 13,350 250,00 3 337,50

384 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 52,500 30,10 1 580,25

D 947 Hodinová zúčtovací sazba 21 600,00

385 K 4700000 Napojení ve stávajícím rozvaděči RH hod 5,000 450,00 2 250,00

386 K 470000003 Seznámení s obsluhou hod 5,000 450,00 2 250,00

387 K 470000011 Příprava na zkušební provoz hod 8,000 450,00 3 600,00

388 K 470000012 Komplexní vyzkoušení hod 5,000 450,00 2 250,00

389 K 470000019 Spolupráce s revizním technikem hod 5,000 450,00 2 250,00

390 K 470000036 Úprava stávajícího rozvaděče HR hod 5,000 450,00 2 250,00

391 K 470000056 Výchozí revize hod 15,000 450,00 6 750,00

D VC7/32/43 ROZVADĚČ  R1 27 347,00

392 K 200000287 Typ. plastová rozvodnice 72modulů  pod omítku ks 1,000 8 000,00 8 000,00

393 K 200001015 Připojení 1 žíly vodiče do 63A ks 3,000 120,00 360,00

394 K 200001025 Propoj. lišta  ZV7-10-3P-3TE  L1- L2 - L3   F&G 1m 0,600 45,00 27,00

395 K 200002043 Vypínač   F&G  SX - 63/3+N ks 1,000 140,00 140,00

396 K 200003168 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 6/1/C ks 1,000 520,00 520,00

397 K 200003200 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 6/1/B ks 2,000 630,00 1 260,00

398 K 200003201 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 10/1/B ks 5,000 720,00 3 600,00

399 K 200003203 Jistič 1 pól.  F&G  L7 - 16/1/B ks 4,000 750,00 3 000,00

400 K 200003263 Jistič 2 pól.  F&G  L7 - 16/2/C ks 2,000 820,00 1 640,00

401 K 200003264 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 16/3/B ks 1,000 930,00 930,00

402 K 200003265 Jistič 3 pól.  F&G  L7 - 25/3/B ks 1,000 1 050,00 1 050,00

403 K 200004012 Proudový chránič  F&G     F7 - 40/4/0,03 ks 1,000 450,00 450,00

404 K 200005002 Stykač  F&G  Z7 - SCH 230/24/4S ks 2,000 520,00 1 040,00

405 K 200005070 Paměťové relé  F&G    Z - S230/S ks 1,000 680,00 680,00

406 K 200008004 Kompaktní přepěťová ochrana 1. a 2. stupně SPC3.1 f. HAKEL ks 1,000 740,00 740,00

407 K 200008007 Oddělovací indukčnost Hakel PI-L16 KUS 1,000 450,00 450,00

408 K 200008012 Přepěť. ochrana 3. stupně f. HAKEL  PI-k 16 ks 1,000 960,00 960,00

409 K 200009081 Montáž rozvaděče % 500,000 5,00 2 500,00

D Z Přirážky dle pravidel "M" 14 000,00

410 K 213000000 PPV % 2 000,000 2,00 4 000,00

411 K 213000003 Mimostaveništní doprava % 2 000,000 2,00 4 000,00

412 K 213000004 Přesun hmot % 2 000,000 3,00 6 000,00

D 21a- M Hromosvody 43 198,44

413 K 210220010 Nátěr zemníc pásku do 120 mm2 M 5,000 12,00 60,00

414 K 210220020 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 50,000 53,70 2 685,00

415 K 210220022 Vedení uzem FeZn d 8,10 mm   v zemi M 14,000 47,20 660,80

416 K 210220101 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 60,000 191,00 11 460,00

417 K 210220301 Svorka hromosvod 2 šrouby/SS,SR 03/ KUS 70,000 96,70 6 769,00

418 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 8,000 135,00 1 080,00

419 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 4,000 334,00 1 336,00

420 K 213000005 Podružný materiál % 5,000 500,00 2 500,00

421 K 246172-R Asfaltový nátěr SA 10 KG 3,000 16,00 48,00

422 K 354411200 pásek uzemňovací 195001 30x4 mm KG 63,000 45,00 2 835,00

423 K 354411215 Vodič uzemňovací FeZn d=8mm kg 3,150 39,00 122,85

424 K 354411216 Vodič uzemňovací FeZn d=10mm kg 10,300 48,00 494,40

425 K 354411217 Vodič uzemňovací AlMgSi d=8mm kg 8,500 52,00 442,00

426 K 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu  1,7 m kus 8,000 52,00 416,00

427 K 354418400 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU kus 4,000 36,00 144,00

428 K 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm KUS 4,000 48,00 192,00

429 K 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 58,000 56,00 3 248,00

430 K 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm KUS 4,000 42,00 168,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

431 K 354419260 Označovací štítek kus 12,000 15,00 180,00

432 K 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových  vodičů kus 12,000 86,00 1 032,00

433 K 460200163 Kabelová rýha š 35  hl 80   tř 3 M 4,000 280,00 1 120,00

434 K 460560163 Zához rýhy š 35cm  hl 80cm  tř 3 M 4,000 70,30 281,20

435 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 1,400 30,10 42,14

436 K 470000006 Připojení na  stávající uzemnění hod 5,000 45,00 225,00

437 K 470000054 Výchozí revize hod 8,000 450,00 3 600,00

438 K 213000002 PPV % 411,410 5,00 2 057,05

D OST  Ostatní 11 550,00
439 K 0012 Topná zkouška dle ČSN 060310 hod 8,000 450,00 3 600,00

440 K OST_010 Zaškolení obsluhy k provozu zařízení h 3,000 450,00 1 350,00

441 K OST_011 Revize zařízení kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

442 K OST_012 Úklid pracoviště h 4,000 400,00 1 600,00

D OST2  Poznámka 100,00
443 K Poz Poznámka soubor 1,000 100,00 100,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 113 533,78

D HSV Práce a dodávky HSV 1 113 533,78

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 104 755,41

1 K 9001 Plotový panel  Zn. š. 2500 mm, výška 1830 mm, oka 50x200 mm,průměry drátů vodorovných 2x6 mm a svislých 5  mm kus 204,000 2 300,00 469 200,00

VV 25+14+21+13+23+9+25+6+5+16+35+12 204,000

2 K 90010 Montáž dvoukřídlé brány - beton kus 2,000 2 500,00 5 000,00

3 K 90011 Montáž jednokřídlé brány beton kus 1,000 2 500,00 2 500,00

4 K 9002 Sloupek k plotovému panelu 60x60x2600 mm, síla stěny 1,5 mm, ocelový pozinkovaný kus 210,000 850,00 178 500,00

5 K 9003 Příslušenství k montáži panelů  (plastová příchytka  + šroub imbus M6) kus 1 244,000 9,00 11 196,00

6 K 9004 Podhrabová deska betonová hladké provedení 2450 x 200 x 50 mm kus 408,000 350,00 142 800,00

VV 204*2 408,000

7 K 9005a Stabilizační držák koncový, pro sloupek, pro upevnění betonových desek mezi sloupky, pozinkovaný 200 mm  kus 916,000 25,00 22 900,00

8 K 9006a Tex šroub na přichycení držáků PD ke sloupkům kus 1 632,000 5,00 8 160,00

VV 816*2 1 632,000

9 K 9007
Montáž panelu nebo jeho části, vykopání děr průměru 300 mm a hloubky 800 mm, zabetonování sloupků vč. betonu, 

instalace podhrabových desek, doprava desek,materiálu a betonu  
kus 204,000 315,00 64 260,00

10 K 9008
Dvoukřídlá brána 3000 x 2000 mm, povrch. úprava žárovým zinkováním.Rám z jeklové kce 60 x 40 mm,Výplň svařovaným 

panelem  -vevařený. Vč. sloupků 140x140mm výkopu a zabetonování, a zámku s vložkou FAB, klika klika 
kus 1,000 35 000,00 35 000,00

11 K 9008b
Dvoukřídlá brána 3400 x 21500 mm, povrch. úprava žžárovým zinkováním.Rám z jeklové kce 60 x 40 mm,Výplň svařovaným 

panelem  -vevařený. Vč. sloupků 140x140mm výkopu a zabetonování, a zámku s vložkou FAB, klika klika 
kus 1,000 38 000,00 38 000,00

12 K 9009a
Jednokřídlá brána 1250 x 2150 mm, povrch. úprava žárovým zinkováním.Rám z jeklové kce 60 x 40 mm,Výplň svařovaným 

panelem -vevařený. Vč. sloupků 140x140mm výkopu a zabetonování, a zámku s vložkou FAB, klika klika 
kus 1,000 25 000,00 25 000,00

13 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných vč zasypání otvorů kus 226,000 314,00 70 964,00

14 K 966071822 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 516,320 59,40 30 669,41

VV 63,25++34+53,13+32,89+58,19+22,7+63,25+16,18+12,65+41,48+88,55+30,05 516,320

15 K 966073811 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2 kus 3,000 202,00 606,00

D 997 Přesun sutě 8 778,37

16 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 16,759 48,80 817,84

17 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 234,626 13,00 3 050,14

VV 16,759*14 234,626

18 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 16,759 168,00 2 815,51

19 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 16,759 125,00 2 094,88

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt

05 - SO.05 Oplocení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 653 238,21

HSV - Práce a dodávky HSV 653 238,21

    1 - Zemní práce 330 383,74

    5 - Komunikace pozemní 218 993,47

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 350,49

    997 - Přesun sutě 2 750,13

    998 - Přesun hmot 11 760,38
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 653 238,21

D HSV Práce a dodávky HSV 653 238,21

D 1 Zemní práce 330 383,74

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 218,000 5,00 1 090,00

VV "parkoviště"

VV (17,5+20,0)/2*5,3 99,375

VV (19,0+5,0)/2*3,8 45,600

VV (10,0+3,5)/2*5,0 33,750

VV (10,0+21,0)/2*2,5 38,750

VV 0,525 0,525

VV Součet 218,000

2 K 113106122 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic m2 20,000 37,02 740,40

VV "rozebrání spojovacího chodníku"10,0*2,0 20,000

3 K 113107152 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm m2 20,000 17,94 358,80

VV "rozebrání spojovacího chodníku"10,0*2,0 20,000

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,000 34,56 691,20

VV 10,0*2 20,000

5 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 43,600 23,16 1 009,78

VV 218*0,2 43,600

6 K 181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 6 836,140 17,85 122 025,10

7 K 181301112 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 10 123,369 6,84 69 243,84

8 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6 836,140 10,92 74 650,65

VV (58,2+66,0)/2*20 1 242,000

VV (76+77)/2*69,5 5 316,750

VV 63,2*110 6 952,000

VV 6,0*7,0/2 21,000

VV Mezisoučet 13 531,750

VV "odpočet"

VV "SO 01 atletické dráhy"

VV -2912,76 -2 912,760

VV "SO 02"

VV -2592 -2 592,000

VV "SO 03-beach Volejbal"

VV -975,6 -975,600

VV "chodník u parkoviště"

VV -22,0*2,0 -44,000

VV -15,0*3,0 -45,000

VV -0,25 -0,250

VV " SO 04 šatny"

VV -14*9,0 -126,000

VV Součet 6 836,140

9 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 307,481 72,72 22 360,02

VV 10249,369*0,03 307,481

VV Součet 307,481

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 338,600 6,84 2 316,02

VV 293+45,6 338,600

11 K 183101114 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 19,000 46,20 877,80

12 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 6 836,140 2,19 14 971,15

VV 6836,14 6 836,140

13 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 6 836,140 0,25 1 709,04

VV 6836,14 6 836,140

14 K 184004613 Výsadba sazenic stromů v jutovém obalu do jamky D 500 mm hl 500 mm bal D nad 300 do 400 mm kus 19,000 30,06 571,14

15 K 184807911 Kůl l 2 m D 40 až 60 mm k sazenici kus 19,000 215,20 4 088,80

16 M 0731 Půatan javorolistý kus 19,000 720,00 13 680,00

D 5 Komunikace pozemní 218 993,47

17 K 564851111 Podklad ze štěrk tl 150 mm 16-32 m2 45,600 89,60 4 085,76

VV "parkoviště"

VV (19,0+5,0)/2*3,8 45,600

VV Součet 45,600

18 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 0-63 m2 45,600 117,60 5 362,56

VV "parkoviště"45,6 45,600

19 K 564871111 Podklad ze štěrk tl 250 mm 16-32mm m2 302,000 181,00 54 662,00

VV "chodník u parkoviště"

VV 22,0*2,0 44,000

VV 15,0*3,0 45,000

VV (3,0+4,0)/2*2,5 8,750

VV (6,0+24,0+6,0*2+11,0+3,0)*1,5 84,000

VV 0,25 0,250

VV "spojovací chodník"

VV 10,0*2,0 20,000

VV Mezisoučet 202,000

VV "parkoviště"

VV (17,5+20,0)/2*5,3+0,625 100,000

VV Součet 302,000

20 K 577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 91,200 296,00 26 995,20

VV "parkoviště"

VV (19,0+5,0)/2*3,8*2 91,200

VV Součet 91,200

21 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 202,000 196,80 39 753,60

VV "chodník u parkoviště"

VV 22,0*2,0 44,000

VV 15,0*3,0 45,000

VV (3,0+4,0)/2*2,5 8,750

VV (6,0+24,0+6,0*2+11,0+3,0)*1,5 84,000

VV 0,25 0,250

VV "spojovací chodník"

VV 10,0*2,0 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet 202,000

22 M 592450380 dlažba zámková  tl.6 cm přírodní m2 194,930 200,70 39 122,45

VV 193*1,01 194,930

23 K 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 m2 100,000 225,60 22 560,00

VV "parkoviště"

VV (17,5+20,0)/2*5,3+0,625 100,000

24 M 592450070 dlažba zámková tl.8 cm přírodní m2 101,000 261,90 26 451,90

VV 100*1,01 101,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 350,49

25 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 27,000 192,00 5 184,00

VV 20,0+7,0 27,000

26 M 5921749-R obrubník betonový silniční  zkosený 100x15/12x30 cm kus 27,270 378,00 10 308,06

27 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 233,000 158,40 36 907,20

VV 24,0+15,0+6,0*2+24,0+6,0*2+11,0+3,0+21,0+12,0+9,0+24,0+6,0*2+11,0+3,0 193,000

VV 10,0*2,0 20,000

VV 20 20,000

VV Součet 233,000

28 M 592174090 obrubník betonový chodníkový  100x8x25 cm kus 235,330 76,50 18 002,75

VV 233*1,01 235,330

29 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 8,340 2 272,00 18 948,48

VV "obrubníky

VV 233*0,3*0,1 6,990

VV 27*0,5*0,1 1,350

VV Součet 8,340

D 997 Přesun sutě 2 750,13

30 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 14,800 25,98 384,50

31 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 207,200 6,06 1 255,63

VV 14,8*14 207,200

32 K 997221815 Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) t 14,800 75,00 1 110,00

D 998 Přesun hmot 11 760,38

33 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 122,504 96,00 11 760,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: IČ: 70892156

Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem DIČ:

Uchazeč: IČ: 25432141

DIČ: CZ25432141

Projektant: IČ: 25275291

Pitter Design, s.r.o. Ing. Arch. Leoš Pitter,Pce DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 075 415,11

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 075 415,11 21,00% 225 837,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 301 252,28

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt

07 - SO.07 Přípravné a bourací práce

RAVEK s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 075 415,11

HSV - Práce a dodávky HSV 1 075 415,11

    1 - Zemní práce 364 848,10

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 769,60

    997 - Přesun sutě 689 797,36

    998 - Přesun hmot 0,05

07 - SO.07 Přípravné a bourací práce

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Most Datum: 31.01.2019

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební Ústí nad Labem Projektant:
Pitter Design, s.r.o. Ing. 

Arch. Leoš Pitter,Pce

Uchazeč: RAVEK s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 075 415,11

D HSV Práce a dodávky HSV 1 075 415,11

D 1 Zemní práce 364 848,10

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 8 561,019 5,00 42 805,10

VV (58,2+66,0)/2*20 1 242,000

VV (76+77)/2*69,5 5 316,750

VV 63,2*110 6 952,000

VV 6,0*7,0/2 21,000

VV -4970,731 -4 970,731

VV Součet 8 561,019

2 K 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm kus 19,000 92,40 1 755,60

VV 8+5+3+3 19,000

3 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 19,000 184,80 3 511,20

4 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic plochy do 15 m2 m2 9,600 53,16 510,34

VV 4,8*2,0 9,600

5 K 113107012 Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těženého tl 200 mm při překopech inž sítí m2 4,800 145,80 699,84

6 K 113107221 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 100 mm m2 4 970,731 9,56 47 520,19

7 K 113107244 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 200 mm m2 4 970,731 38,24 190 080,75

VV 16,5*12,0 198,000

VV 16,0*32*2 1 024,000

VV 21,0*32,0 672,000

VV 43*32 1 376,000

VV "dráha"

VV 3,14*21,875*3,75*2 515,156

VV 86,26*3,75 323,475

VV 3,0*7,5 22,500

VV 100*7,5-16*3,75 690,000

VV 20*7,3 146,000

VV 3,0*1,2 3,600

VV Součet 4 970,731

8 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 939,130 24,60 23 102,60

VV "dráha a doskočiště"

VV (8,0+2,75)*2 21,500

VV Mezisoučet 21,500

VV "dráha"

VV 2*3,14*20 125,600

VV 2*3,14*23,75 149,150

VV 86,26*2 172,520

VV 120 120,000

VV 5,5 5,500

VV 3,0 3,000

VV 23 23,000

VV 16,5+16+43+16+21+30+86,26+16,5+12 257,260

VV 4,8*2 9,600

VV Mezisoučet 865,630

VV "koulařský sektor"16*2+20 52,000

VV Součet 939,130

9 K 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 1 712,204 28,44 48 695,08

VV 8561,019*0,2 1 712,204

10 K 162301401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 19,000 19,32 367,08

11 K 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm kus 19,000 247,20 4 696,80

12 K 162301421 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm kus 19,000 58,08 1 103,52

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 769,60

13 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 14,000 326,40 4 569,60

14 K 96601402 Odstranění doskočiště skoku dalekého kpl 1,000 7 200,00 7 200,00

15 K 96601403 Odstranění koulařského sektoru kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

D 997 Přesun sutě 689 797,36

16 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 3 130,054 25,98 81 318,80

17 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 43 827,560 6,06 265 595,01

VV 3130,54*14 43 827,560

18 K 997221845 Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné) t 2 236,829 120,00 268 419,48

VV 2236,829 2 236,829

19 K 997221855 Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné) t 886,477 84,00 74 464,07

VV 3123,306-2236,829 886,477

D 998 Přesun hmot 0,05

20 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 0,001 54,24 0,05

Vyšší odbor. škola ekonom.,Obchodní akademie,Střední pedag. škola a Střední zdravot.  škola Most- rekon.víceúčel. hřšišt
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