



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

18.2.2019

Základní škola Mšeno	
Boleslavská 360, 277 35 Mšeno	
Došlo dne:	Počet listů:
Č.j.: 74/19	Počet příloh:



A.2.1.4. 15

MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 – závazný text smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, smluvními stranami

1. Základní škola Mšeno, příspěvková organizace

Sídlo: Mšeno, Boleslavská 360, PSČ 27735

Zastoupená: Mgr. Jiřinou Trunkovou, ředitelkou školy

IČO: 677 99 400

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 163 347 076 / 0600

Zástupce ve věcech technických (TDI): Ing. Štefan Dvorščík, tel.: 315 693 140

dále jen „objednatel“

2. Bestfive s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod spis. zn. C 72043

Se sídlem: nám. Svobody 93/22, 602 00 Brno

Zastoupena: Jaroslavou Novákovou, jednatelkou společnosti

IČO: 29296455

DIČ: CZ29296455

Bankovní spojení: Fio banka, a.s.

Číslo účtu: 2601334232/2010

Datová schránka: 85vhe6

Tel: 721619971, 725102447

e-mail: bestfivesro@seznam.cz

dále jen „zhotovitel“

I. Preambule

1. Základní škola Mšeno, příspěvková organizace, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“, která je spolufinancována Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu „INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL)“, reg. číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004157, rozhodla o přidělení této veřejné zakázky společnosti jako vybranému dodavateli a s ohledem na tuto skutečnost a na podmínky nabídnuté vybraným dodavatelem se objednatel a zhotovitel jako smluvní strany (dále ve smlouvě jako „smluvní strany“), rozhodly níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřít tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že identifikační údaje uvedené ve smlouvě jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

3. Zhotovitel prohlašuje, že je plně odborně způsobilý provést řádně dílo dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jakékoli změny v rozsahu svého oprávnění k podnikání týkající se provádění díla dle této smlouvy oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

4. Zhotovitel prohlašuje, že si řádně prostudoval zadávací podmínky zakázky uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy a po jejich prostudování prohlašuje, že provedení díla v níže sjednaném rozsahu a za podmínek této smlouvy není plněním nemožným.

5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za škody způsobené jeho provozní činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 1 mil. Kč, a to po celou dobu provádění díla. Zhotovitel předloží platnou pojistnou smlouvu ke dni podpisu této smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen kdykoliv na vyžádání objednatele předložit platnou pojistnou smlouvu. Pojistné podmínky musí obsahovat ujednání, že poškozenému vzniká právo na plnění proti pojistiteli.

6. Technický dozor stavby bude zajišťován objednatelem. Osoba zajišťující technický dozor není oprávněna měnit obsah této smlouvy a bez souhlasu objednatele a autorského dozoru pozměňovat dokumentaci stavby, jakož i navrhovat použití jiných materiálů nebo technologických postupů. Zhotovitel je povinen výkon technického dozoru na stavbě umožnit a poskytnout mu nezbytnou součinnost. Technický dozor stavby nesmí být prováděn zhotovitelem ani osobou s ním propojenou.

II. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou svým jménem, vlastními prostředky, na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „**Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v Základní škole Mšeno, okres Mělník**“ (dále jen „*dílo*“), a to v rozsahu uvedeném v příslušné dokumentaci citované v odst. 3 tohoto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli dle podmínek této smlouvy níže sjednanou cenu díla.

2. Řádně provedeným dílem se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních prací, dodávek materiálů, montáží a služeb, včetně všech činností spojených s plněním předmětu této smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání. Rozumí se tím dílo, které bylo zhotoveno v souladu s příslušnou projektovou dokumentací, touto smlouvou, podmínkami výběrového řízení, pokyny objednatele a příslušnými právními předpisy, a které bylo objednatelem převzato bez výhrad, tzn., že dílo je bezvadné.

3. Rozsah předmětu díla je konkrétně vymezen projektovou dokumentací a stavebního povolení „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“, zpracovatel PlanPoint, s. r. o., Sportovní 823/14, 101 00 Praha 10 - Vršovice, IČO: 247 08 241, datum: 10/2018, č. zakázky: 1643 (dále jen „*projektová dokumentace*“) a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „*soupis prací*“) oceněným v nabídce zhotovitele ve výběrovém řízení a tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy (dále také jen „*položkový rozpočet*“). Projektová dokumentace byla zhotoviteli poskytnuta v průběhu výběrového řízení k předmětné veřejné zakázce. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost výše uvedené projektové dokumentace.

4. K projektové dokumentaci předá objednatel zhotoviteli všechna rozhodnutí, povolení či souhlasy správních úřadů (dále jen „*rozhodnutí*“). Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet tato rozhodnutí.

5. Součástí díla je také zpracování dokumentace skutečného provedení stavby.

6. Dílo prokazatelně zahrnuje také nezávadnou likvidaci veškerého odpadu v souladu s platnými právními předpisy, včetně dopravy odpadu až na místo jeho trvalého uložení.

7. Veškeré dodávky a materiály, zajišťované zhotovitelem a použité při realizaci díla podle této smlouvy, budou nové a nepoužité.

8. Zhotovitel se dále zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpečí i všechna plnění a veškeré práce či další činnosti, byť nejsou v této smlouvě uvedené, pokud jejich provedení je, nebo se stane nezbytným k provedení díla. Jedná se zejména o vybudování, provoz a demontáž staveniště, zajištění a obstarání veškerých nezbytných stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, souhlasů dotčených orgánů a organizací, resp. účastníků správních řízení.

III. Doba a místo plnění díla

1. Smluvní strany sjednávají pro zahájení a dokončení díla:

a) **Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.**

b) **Zahájení plnění předmětu díla – fyzickým předáním staveniště zápisem do stavebního deníku.** Pokud nebude staveniště předáno, nemůže se zhotovitel domáhat plnění ze smlouvy.

c) Stavební práce budou zahájeny nejpozději **do 3 pracovních dnů od předání staveniště**, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

d) **Termín předání a převzetí díla (provedení díla) – nejpozději do 31. 8. 2019.**

2. Zhotovitel bude provádět dílo podle harmonogramu prací, kterým objednatel stanovuje termíny pro provádění prací, které dohodnutý harmonogram budou respektovat:

a) Provedení kompletních stavebních úprav (bourací práce, elektroinstalace, podlahy, osvětlení, výmalba) **učebny chemie, digitálních technologií a kuchyň** - provedení v termínu **25. 2. 2019 – 10. 4. 2019**

b) Provedení kompletních stavebních úprav (bourací práce, elektroinstalace, podlahy, osvětlení, výmalba) **učebny jazykové a fyziky, zřízení bezbariérového WC ve 2.NP místo stávajícího skladu a montáž dvou schodišťových plošin a rampy** - provedení v termínu **1. 7. 2019 – 16. 8. 2019**

Harmonogram prací může být upraven dohodou obou smluvních stran, vždy však zůstane zachována celková lhůta pro provedení díla dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy.

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O předání a převzetí díla smluvní strany sepiší protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá s výhradami či bez výhrad, případně, že dílo nepřijímá a z jakého důvodu.

4. Zhotovitel je povinen provést dílo v místě plnění: **Mšeno, Boleslavská č. p. 360, PSČ 277 35.**

IV. Cena díla

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána na základě výsledku výběrového řízení ve výši:

Cena celkem bez DPH – 1.584.000,00 Kč

DPH 21 % - 332.640,00 Kč

Cena celkem Kč vč. DPH – 1.916.640,00 Kč

2. Ke sjednané smluvní ceně bez DPH se připočítává procentní sazba daně z přidané hodnoty dle platného zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s daňovými předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

3. Cena díla sjednaná dle odst. 1 tohoto článku je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých dále v této smlouvě. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla a zisk zhotovitele. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do termínu provedení díla sjednaného touto smlouvou.

4. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. V ceně jsou zahrnuty i náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž

zařízení staveniště.

5. Veškeré náklady na dodávku energií a jiných medií nutných k provádění díla (např.: elektrická energie, voda) se zhotovitel zavazuje obstarat na svůj náklad a na své nebezpečí, přičemž náklady na veškeré zhotovitelem odebrané energie a media jsou zahrnuty v ceně díla. Přístup k těmto médiím zajistí objednatel.

6. Cenu díla je možné měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě navrženým účastníkem smlouvy a za podmínek stanovených Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, vydání 1.11, a to:

a) odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na předmět plnění,

b) započtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen bude provedeno za využití doporučených cen ÚRS Praha a.s.

7. Cena díla v Kč bez DPH může být měněna v souvislosti se změnou příslušných právních předpisů upravujících daň z přidané hodnoty.

8. V případě, že během provádění díla objednatel omezí rozsah požadovaných prací zápisem ve stavebním deníku (požaduje tzv. méněpráce), je zhotovitel povinen požadovanou změnu rozsahu díla respektovat okamžikem, kdy se o ní dozví (kdy se seznámí s daným zápisem ve stavebním deníku). Celková cena díla se v takovém případě sníží o cenu dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 odpovídající rozsahu a typu neprovedených prací.

9. V případě, že při provádění díla bude zjištěno, že oproti zadávacím podmínkám byl rozsah prací skutečně provedených zhotovitelem menší, sníží se celková cena díla o cenu neprovedených prací. Ocenění neprovedených prací bude provedeno postupem dle předchozího odstavce tohoto článku.

10. V případě zjištění potřeby provést práce nad rozsah díla sjednaný dle této smlouvy (tzv. vícepráce), je zhotovitel takovou skutečnost povinen neprodleně písemně objednateli oznámit zápisem do stavebního deníku a současně je povinen jej informovat prostřednictvím osoby vykonávající technický dozor investora. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nový soupis prací a listiny, které tyto skutečnosti prokazují. Dále tuto skutečnost musí zhotovitel bezodkladně oznámit objednateli e-mailem či písemně na adresu sídla objednatele.

11. Nárok na zaplacení víceprací dle předchozího odstavce vzniká zhotoviteli pouze za předpokladu, že na jejich provedení bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek k této smlouvě.

12. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací při uzavírání dodatku k této smlouvě budou tyto vícepráce zhotovitelem oceňovány maximálně podle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy pro daný typ práce, a pokud v něm nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto ocení pro daný rozsah a typ prací maximálně ve výši 95 % doporučených cen z cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. Nebude-li možné stanovit cenu ani tímto způsobem, bude cena stanovena na základě individuální kalkulace dohodnuté mezi smluvními stranami. Smluvní strany se podpisem této smlouvy dohodly, že o ceně víceprací budou vždy jednat, přičemž výše cen víceprací vždy podléhá schválení objednatelem, který není povinen zhotovitelem stanovené ceny víceprací akceptovat. Objednatel je v takovém případě oprávněn provést vícepráce pomocí třetí osoby, se kterou je zhotovitel povinen spolupracovat za účelem řádného dokončení díla. Záruka za dílo poskytovaná zhotovitelem tímto není dotčena.

13. Zhotovitel není oprávněn provést vícepráce bez písemného potvrzení těchto víceprací ze strany objednatele. Veškeré práce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele, hradí zhotovitel a nemá nárok na změnu termínu či ceny díla. Navíc je v případě požadavku objednatele povinen takové práce v určené lhůtě, jinak bez zbytečného odkladu, odstranit a nahradit objednateli veškerou škodu, která mu tím vznikla.

V. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohu na cenu díla.

2. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny díla bude uskutečňována vždy po uplynutí kalendářního měsíce postupně dle rozsahu poskytnutého dílčího plnění zhotovitele pro objednatele. Dílčím plněním se rozumí ta část díla v rozsahu skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu dni kalendářního měsíce (datum zdanitelného plnění) tohoto období a za cenu stanovenou na základě cen obsažených v rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Poslední den příslušného kalendářního měsíce dle předcházející věty je dnem zdanitelného plnění. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací objednatelem vzniká zhotoviteli právo uplatnit vůči objednateli nárok na úhradu ceny dílčího plnění odsouhlaseného v daném zjišťovacím protokolu daňovým dokladem – fakturou (*dále jen „faktura“*), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Nebudou-li v kalendářním měsíci provedeny žádné práce a dodávky, nebude zhotovitelem faktura vystavována.

3. Splatnost faktury se sjednává na dobu 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení objednateli. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést ve faktuře i tyto údaje:

- a) číslo a datum vystavení faktury,
- b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
- c) název a číslo projektu,
- d) vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
- e) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
- f) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
- g) lhůta splatnosti faktury,
- h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo,
- i) přílohou faktury musí být soupis skutečně provedených prací podepsaný objednatelem včetně zjišťovacího protokolu, podepsaného osobou vykonávající technický dozor stavby.

4. V průběhu plnění budou objednatelem proplácejeny faktury zhotoviteli až do výše 90 % celkové ceny díla. Zbýlých 10 % hodnoty zakázky bude sloužit jako zádržné, které bude bezodkladně (do 15 dnů) uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo s výhradami, to znamená s vadami či nedodělkami, bude zádržné uhrazeno až po jejich odstranění. Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.

5. Zhotovitel je povinen doručit fakturu vždy osobně objednateli nebo zaslat doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

6. Úhrada faktur bude uskutečňována bezhotovostním převodem finančních prostředků na účet oprávněné smluvní strany. Datem úhrady peněžních závazků je datum odepsání finančních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

7. V případě, že zhotovitel fakturou bude požadovat úhradu prací nebo dodávek, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu dílčího plnění nebo faktura nebude obsahovat některou zákonnou nebo smlouvou požadovanou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez jejího zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

8. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu z oprávněných důvodů dle předchozího odstavce zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti k úhradě dílčího plnění. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.

VI. Způsob provádění díla a BOZP

1. Zhotovitel je povinen zajistit přítomnost osoby vykonávající stavební dozor na staveništi, a to každý den provádění díla. Zhotovitel je rovněž povinen nejpozději ke dni zahájení stavebních prací sdělit objednateli a technickému dozoru investora kontaktní údaje na osobu vykonávající stavební dozor. Osoba vykonávající stavební dozor na staveništi musí mít příslušnou odbornost ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta a výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy, účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná. Za tímto účelem je zhotovitel povinen v rámci zařízení staveniště v přiměřeném rozsahu zajistit podmínky pro výkon těchto činností.

3. Zhotovitel je povinen v rámci provedení díla uvést všechny vedlejší pozemky či stavby, které byly zhotovitelem eventuelně při provádění díla dle této smlouvy dotčeny, do původního stavu a zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům.

4. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod vzniklých při provádění díla nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla.

5. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, jejichž harmonogram bude dohodnut mezi stranami při předání staveniště, přičemž kontrolní den se musí konat minimálně 1x týdně, nebude-li v konkrétních případech (např. z důvodu přerušení provádění prací) dohodnuto jinak. Ke stanovení kontrolního dne mimo harmonogram sjednaný dle předchozí věty může dát návrh kterákoliv smluvní strana a druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Návrh konání kontrolního dne dle předchozí věty musí být podán nejméně tři dny před jeho předpokládaným konáním. Návrh musí být učiněn písemnou formou, za kterou se považuje i zápis do stavebního deníku. U věcí jež nesnesou odkladu a je-li to technicky možné, stačí podat návrh na konání kontrolního dne 24 hodin předem, v tomto případě musí být požadavek druhé straně prokazatelně doručen - zápis do stavebního deníku není dostačující.

6. Za zhotovitele se kontrolních dnů musí účastnit rovněž osoba, která u něj vykonává stavební dozor. Zápisy z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor investora. Závěry uskutečněné na kontrolních dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném objednatelem.

7. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat objednatele a technický dozor nejméně 2 pracovní dny předem ke kontrole prací nebo částí díla, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty. Provedení kontroly objednatel potvrdí zápisem ve stavebním deníku. V případě, že se objednatel na řádnou výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací bez předchozí omluvy nedostaví, může zhotovitel zakrýt předmětné práce a pokračovat v provádění díla. Pokud však tato písemná výzva zhotovitele ke kontrole zakrývaných prací nebude objednateli prokazatelně doručena a objednatel se z toho důvodu nedostaví ke kontrole, má objednatel právo žádat po zhotoviteli přerušeni všech prací a odkrytí všech neoprávněně zakrytých částí díla k provedení kontroly, vše na výlučný náklad a nebezpečí zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn pokračovat v provádění díla až po ukončení kontroly dotčených neoprávněně zakrytých prací.

8. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděných prací po celou dobu provádění díla kdykoli fyzickou kontrolou na staveništi prováděnou oprávněnými zástupci objednatele i kontrolou stavebního deníku. Zhotovitel je povinen provedení takové kontroly nejen umožnit, ale také poskytnout k ní veškerou potřebnou součinnost.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které danou podmínku splňují. Zhotovitel v takovém případě předloží objednateli nebo technickému dozoru investora doklad osvědčující způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osob(-y), které(-á) budou(-e) práce realizovat. V případě nesplnění povinností dle tohoto odstavce je zadavatel nebo technický dozor investora oprávněn pozastavit další realizaci takovýchto prací do doby, než budou podmínky dle věty první a druhé tohoto odstavce splněny.

10. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

11. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů či nevhodnost realizace vyžadovaných prací či navrhovaných postupů.

12. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

14. Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP, kterého určí objednatel a kterého si objednatel na své náklady zajišťuje, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s pokyny a nařízeními koordinátora BOZP.

15. Zhotovitel je povinen při provádění prací dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, dodržovat veškeré ekologické podmínky vyplývající z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je dále povinen dodržovat požární předpisy dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a další závazné technické normy.

16. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než uvedl v nabídce pro zakázku, bez písemného souhlasu objednatele.

17. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do převzetí díla objednatel bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

VII. Způsob předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli bez vad. O přejímacím řízení jsou objednatel a zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá bez výhrad či s výhradami, nebo nepřejímá. Zhotovitel se zavazuje vyzkoušet objednatel, osobu zajišťujícího technický dozor, případně také osobu vykonávající funkci autorského dozoru o dokončení díla a připravenosti k provedení přejímacího řízení zápisem ve stavebním deníku ve lhůtě nejméně 3 pracovní dny před datem zahájení přejímacího řízení. V případě, že se objednatel nedostaví k řádně oznámenému přejímacímu řízení, má se za to, že dílo bylo předáno okamžikem, kdy byl zhotovitel připraven k předání díla objednateli a objednatel se k přejímacímu řízení nedostavil.

2. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje.

3. O předání díla nebo jeho části bude sepsán protokol, který sepiše zhotovitel a bude obsahovat:

- a) označení díla nebo jeho části,
- b) označení objednatele a zhotovitele díla,
- c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
- d) popis případných vad díla,
- e) termín pro odstranění zjištěných vad díla,
- f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá, případně přejímá s výhradami, nebo nepřejímá a z jakého důvodu,
- g) datum a místo sepsání protokolu,
- h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- i) seznam převzaté dokumentace,
- j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části,
- k) datum vyklizení staveniště,
- l) datum počátku běhu záruční doby,
- m) datum ukončení záruční doby.

4. Zhotovitel zároveň při přejímacím řízení předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Dále předá dokumentaci skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu podle přílohy č. 7 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a doklady požadované stavebním úřadem ke kolaudaci stavby. Všechny doklady a dokumentace uvedené v tomto odstavci bude předána objednateli ve dvojnásobném vyhotovení, a to dokumentace skutečného provedení a protokoly o provedených zkouškách v originálním vyhotovení, ostatní v jednom originále a čitelné kopii.

5. Vyzve-li objednatel zhotovitele k účasti na kolaudačním řízení minimálně 3 pracovní dny předem, je zhotovitel povinen se kolaudačního řízení zúčastnit. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby a dostavit se na jakékoliv jednání v rámci kolaudačního řízení, vyzve-li jej k tomu objednatel.

7. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního rozhodnutí pokud jsou v něm stanoveny povinnosti zhotovitele.

8. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního rozhodnutí, vč. odstranění tzv. kolaudačních vad, ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního rozhodnutí.

VIII. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném v čl. III odst. 1 písm. a) této smlouvy. Zhotovitel je povinen převzít staveniště ve stanoveném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu předání staveniště. O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany zápis.
2. Staveniště je vymezeno projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
3. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám a na svůj náklad zajistit v souladu s právními předpisy bezpečné uložení materiálů a odpadů, jakož i nezávadnou likvidaci všech druhů odpadů vzniklých při provádění díla.
5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů a za vybavení osob ochrannými pracovními pomůckami a prostředky k hašení požáru, pokud to povaha prováděných činností vyžaduje.
6. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a autorského dozoru a koordinátorovi BOZP, je-li pro plnění předmětu díla dle této smlouvy účast koordinátora BOZP na staveništi dle platných právních předpisů nezbytná, provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.
7. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru energií a jiných medií potřebných k provádění díla. Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná objednateli a technickému dozoru objednatele.
8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 5 dnů ode dne převzetí díla bez vad objednatelem (tj. od okamžiku provedení díla). Při nedodržení této lhůty se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Objednatel je oprávněn zajistit si vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a dle podmínek zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v jednom originále a dvou kopiích. Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního deníku všechny údaje vyžadované platnou právní úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu provedených prací, specifické údaje vyplývající z této smlouvy nebo které pokládá zhotovitel za důležité pro řádné provádění díla. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 3 pracovních dnů k zápisům objednatele nebo jeho pověřeného zástupce provedených ve stavebním deníku. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a provádět zápisy objednatel nebo pracovník k tomu objednatelem pověřený. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky).
3. Žádným zápisem ve stavebním deníku není možné změnit tuto smlouvu.
4. Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. Zápis ve stavebním deníku musí být podepsaný oběma

smluvními stranami.

5. Stavební deník musí obsahovat zejména:

- a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné změny těchto údajů,
- b) základní údaje o díle v souladu s projektovou dokumentací stavby,
- c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla,
- d) přehled smluv a jejich případných dodatků uzavřených smluvními stranami.

6. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis zhotovitele musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem.

7. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:

- a) časový postup prací a jejich kvalitu,
- b) druh použitých materiálů a technologií,
- c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové dokumentaci a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
- d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad v průběhu výstavby.

8. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla objednatelem bez vad.

9. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku průběžně při prováděné kontrolní činnosti.

10. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici každý den po celou pracovní dobu.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a této smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí.

2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v projektové dokumentaci (viz II odst. 3 této smlouvy) příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, za kolaudační vady a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, jestliže byly prokazatelně způsobeny porušením jeho povinností.

4. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami. Záruka se dále v případě výtahu, jehož dodávka a montáž je nedílnou součástí plnění předmětu této smlouvy, nevztahuje na vady vzniklé přetěžováním zařízení, nedostatečnou servisní činnost zapříčiněnou výhradně ze strany objednatele a neodbornými opravami nebo zásahy do zařízení prostřednictvím jiných osob než zhotovitele, nebo osoby pověřené prováděním pravidelné preventivní údržby, opravami a prohlídkami výtahu dle ČSN norem. Podmínkou platnosti záruky v případě výtahů je používání zařízení v souladu s technickými podmínkami sdělených zhotovitelem, případně jeho poddodavatelem, a provádění pravidelných servisních prohlídek podle výrobcem zařízení předepsaných intervalů.

5. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V

reklamací musí být popsána vada díla nebo dodávky, nebo alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele.

6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle při kolaudačním řízení a v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal bez dalšího určení způsobu odstranění uplatněné vady toto písemné oznámení (*dále jen „reklamací“*), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

7. Zhotovitel je povinen neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamací uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamací neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací objednatele uznává.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit dle podmínek této smlouvy k odstranění reklamované vady a to i v případě, že reklamací neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

9. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 24 hodin ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady do 12 hodin ode dne oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele započít s odstraněním uplatněné vady v termínu stanoveném v předchozích dvou větách tohoto odstavce, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele u jiné odborné firmy. Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů po započítání prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací.

10. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí), běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) objednatelem. Záruční doby na reklamovanou část díla se prodlužují o dobu, která uplynula od doručení reklamací vady do doby jejího odstranění. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den.

11. Provedenou opravu uplatněné vady zhotovitel objednateli předá písemným zápisem.

12. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve výši 24 měsíců, přičemž běh této záruční doby neskončí dříve, než záruka na celé dílo.

13. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamací odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

14. Smluvní strany se dohodly, že:

a) neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo

b) nezahájí-li zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku X. odst. 9 této smlouvy; a/nebo

c) oznámí-li zhotovitel objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; a/nebo

d) je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad díla neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nárok objednatele vzniklé vůči zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle NOZ, nároky objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčena.

15. Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

16. O reklamačním řízení budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojitým vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

17. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby písemně na adrese: v případě havárie e-mailem na e-mailovou adresu: bestfivesro@seznam.cz. Adresa uvedená v předchozí větě je kontaktní adresou pro zasílání veškerých písemností v souvislosti s touto smlouvou, není-li touto smlouvou v konkrétním případě stanoveno jinak. Zhotovitel je povinen případné změny doručovací adresy resp. e-mailové adresy neprodleně nahlásit objednateli. Při nesplnění této povinnosti se má za to, že zhotovitel byl řádně vyrozuměn a objednatel má právo jak na úhradu nákladů spojených s odstraňováním vad reklamovaných v záruční době, tak i na úhradu všech škod, které mu vznikly nemožností jednat se zhotovitelem po celou záruční dobu.

18. Zhotovitel garantuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude uspokojovat stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zavazuje používat pouze materiály, výrobky, zařízení a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

19. Jakost dodávaných materiálů, výrobků, zařízení a konstrukcí bude dokladována předepsanými zkouškami, atesty a revizními zprávami při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

20. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost v souladu s § 2619 NOZ ve smyslu § 2113 a násl. NOZ, a to v **délce 60 měsíců** ode dne protokolárního převzetí bezvadného díla objednatelem.

XI. Odpovědnost za škodu

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí celého díla bez vad objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle a škody na majetku vzniklé jeho činností objednateli či třetím osobám v souvislosti s předmětem díla až do předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů všech odpadů vzniklých při provádění díla, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody vzniklé jejich provozováním.

6. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta pojištěním dle čl. I odst. 5 této smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních prostředků.

7. V případě, že dojde k poškození nebo odcizení součástí díla po převzetí díla objednatelem, zhotovitel za úhradu a sjednaných podmínek s objednatelem takovou závadu odstraní, pokud se nebude jednat o odstranění vady v rámci poskytnuté záruky.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran se zaplacením svého peněžitého dluhu, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s provedením díla v termínu dle čl. III odst. 1 písm. d) této smlouvy.
3. Prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu sjednaném touto smlouvou delší jak 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý i započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště do sjednané lhůty dle čl. VIII odst. 8 smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel neodstraní objednatel zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi, nebo nedostatek v dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ani v dodatečně pětidenní lhůtě po upozorňujícím zápisu objednatel ve stavebním deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý takovýto prokazatelně zjištěný a doložený případ.
6. Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vady z přejímacího řízení díla a/nebo za prodlení zhotovitele se splněním povinnosti vyplývající z kolaudačního řízení, či odstraněním kolaudační vady ve lhůtě stanovené v ustanovení čl. VII odst. 8 této smlouvy se sjednává ve výši 2.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.
7. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za vadu a den prodlení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 1, věta první této smlouvy.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ nedodržení pokynů koordinátora BOZP, bude-li dle čl. VI odst. 14 této smlouvy objednatel určen, a to za předpokladu, že nebyla po upozornění koordinátora BOZP sjednána náprava. Bude-li určen koordinátor BOZP dle čl. VI odst. 14 této smlouvy, nahrazuje ustanovení o smluvní pokutě dle předchozí věty ustanovení o smluvní pokutě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy v rozsahu týkající se dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 16 věta třetí.
12. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle čl. IX odst. 10 této smlouvy.
13. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.
14. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
15. Objednatel má právo smluvní pokutu, na níž mu vznikl nárok, započíst proti faktuře zhotovitele a faktura bude uhrazena pouze ve výši po provedení odpočtu smluvní pokuty. Pokud částka smluvní pokuty je vyšší než částka vyúčtovaná v konečné faktuře, zavazuje se zhotovitel provést úhradu zbývajících částí smluvní pokuty do její celkové výše ve prospěch účtu objednatel do 30 dnů od jejího uplatnění (tj. uplatnění nároku

na zaplacení smluvní pokuty) objednatel.

16. Nárok na náhradu škody, způsobené objednateli porušením smluvní pokutou utvrzených povinností zhotovitele, zůstává v celém rozsahu nedotčen. Smluvní pokuta se na výši škody nezapočítává.

17. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu uhradit objednateli veškeré majetkové sankce, které mu uloží správní či jiný orgán za zhotovitelem způsobené porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatření.

18. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným provedením díla, nezaniká nárok objednatele na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

19. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

20. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIII. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla včetně účetních dokladů po dobu nejméně 10 let od zaplacení ceny díla, nejméně však do konce roku 2029.

2. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací díla zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci díla a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Zhotovitel je povinen zajistit ve stejném rozsahu povinnosti dle toho odstavce i u svých dodavatelů u dodávek souvisejících s projektem (tzn. zapracovat uvedené povinnosti do smluv a objednávek), a to z toho důvodu, že jsou hrazeny z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001, o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

2. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Základní škola Mšeno, příspěvková organizace, okres Mělník.

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání zakázky, a to pouze formou písemných dodatků, které budou výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

4. V případě zániku závazku před řádným provedením díla, je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla, nebo dokumentace a věcí, které k provedení díla od objednatele obdržel, příp. které získal při provádění díla, a uhradit objednateli případně vzniklou škodu.

5. Zhotovitel ani objednatel nemohou bez vzájemného souhlasu postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

6. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených zákonem nebo v případech stanovených touto smlouvou. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:

- a) zhotovitel nezahájí provádění stavebních prací ani po výzvě učiněné objednatelem,
- b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
- c) proti zhotoviteli je zahájeno insolvenční řízení,
- d) zhotovitel bez předchozího upozornění a souhlasu objednatele přeruší nebo zastaví práce a ani na výzvu objednatele toto přerušování prací řádně nezdůvodní objektivními příčinami a odmítne v pracích pokračovat nebo
- e) bude pokračovat v pracích, přestože byl technickým dozorem objednatele výslovně a písemně záznamem ve stavebním deníku vyzván k přerušování prací z důvodu nedodržení technologického postupu nebo použití nevhodných materiálů, majících vliv na kvalitu díla.

7. Odstoupením od smlouvy je zhotoviteli odejmuto právo dále provádět práce a dodávky, aniž by jej toto odstoupení zprošťovalo jakýchkoliv jeho závazků nebo povinností podle smlouvy nebo povinností respektovat práva, která byla objednateli v souladu se smlouvou udělena. V případě odstoupení od smlouvy nezanikají zejména ustanovení smlouvy upravující vyklizení staveniště, zádržné, záruku za jakost a smluvní pokuty za nezahájení odstraňování vady, za neodstranění vady či za nevyklizení staveniště. Záruční doba v tomto případě začíná běžet účinností odstoupení.

8. Po odstoupení od smlouvy provedou smluvní strany prověrku dosud provedených prací a dodávek, o čemž vyhotoví protokol, který podepíší a ve kterém budou uvedeny veškeré práce a dodávky, které byly provedeny ve sjednané kvalitě a v souladu s touto smlouvou a které tudíž objednatel převezme a zhotoviteli uhradí, a práce a dodávky, které mají vady a které objednatel uhradí až po odstranění těchto vad v určené přiměřené lhůtě. O odstranění vad bude vyhotoven zápis, který objednatel potvrdí, odpovídá-li skutečnosti. Nejsou-li vady prací a dodávek v objednatelém určené lhůtě odstraněny, ztrácí zhotovitel právo na jejich úhradu.

9. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že prodlení objednatele s placením daňových dokladů bude delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti daňového dokladu a objednatel toto zpoždění uspokojivě nevysvětlí.

10. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem je zhotovitel povinen po skončení prací na své náklady a svoje nebezpečí provést zabezpečení rozestavěné stavby.

11. Smluvní strany se zavazují, že případné spory budou především řešit smírnou cestou a dohodou. V případě nemožnosti řešit vzájemné spory smírně budou spory řešeny soudem místně příslušným podle místa provádění díla podle zákonů České republiky.

12. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

13. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelejších oprávnění.


14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

16. Smlouva byla schválena usnesením Rady města Mšena dne 6. 2. 2019, usnesení RM č. 1/6/2019, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky pod označením „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“.

17. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - Oceněný soupis prací (položkový rozpočet) a příloha č. 2 – Harmonogram prací.

Ve Mšeni dne 18.2.2019



Mgr. Jiřina Trunková
ředitelka školy
Objednatel

V Brně dne 18.2.2019



Jaroslava Nováková
Bestfive s.r.o.

BESTFIVE s.r.o.
náměstí Svobody 93/22
602 00 Brno ¹
IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455
tel.: 725 102 447

Stavba :	2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno	Rozpočet :	SO01
Objekt :	SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno	Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	11 681	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	1 098	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	79 225	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	139	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	3 000	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	46 675	0	0	0	0
95 Dokončovací kce na pozem.stav.	543 045	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	8 639	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů	424	0	0	0	0
99 Přesun hmot	6 842	0	0	0	0
M59 ostatní náklady	23 000	0	0	0	0
M60 montáž svítidel	156	0	0	0	0
M62 materiálo-spínače zásuvky ostatní	34 371	0	0	0	0
M63 dodávka svítidel	155 720	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	6 125	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	6 900	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	34 376	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	34 214	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	12 104	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	74 172	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	8 969	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	384 653	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	5 891	0	0	0
781 Obklady keramické	0	15 402	0	0	0
784 Malby	0	41 334	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	19 157	0
M600V materiál rozvaděče	0	0	21 954	2 624	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	2 111	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	916 127	624 137	21 954	21 781	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zlžžené výrobní podmínky			1 540 265	0
Oborová přírážka			1 540 265	0
Přesun stavebních kapacit			1 540 265	0
Mimostaveništní doprava			1 540 265	0
Zařízení staveniště			1 562 046	0
Provoz investora			1 562 046	0
Kompletační činnost (IČD)			1 584 000	0
Rezerva rozpočtu			1 584 000	0
CELKEM VRN				0

BESTFIVE s.r.o.
 náměstí Svobody 93/22
 602 00 Brno 1
 IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455
 tel.: 725 102 447



Slepý rozpočet

Stavba :		2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZS Mšeno			Rozpočet: SO01		
Objekt :		SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZS Mšeno			Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZS Mšeno		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 3							
Svislé a kompletní konstrukce							
1	311271177RT4	Zdivo z tvármic hladkých tl. 30 cm tvárnice P 2 - 400, 599 x 249 x 300 mm	m2	2,61	1 800,00	4 695,30	
		3,70*0,705		2,61			
2	317121033RT2	Překlad nenosný do příčky překlad Ytong 1200 x 249 x 100 mm	kus	1,00	2 000,00	2 000,00	
3	342255024RT1	Příčky z desek tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	3,77	1 300,00	4 901,65	
		3,70*1,445-0,80*1,97		3,77			
4	346244382RT2	Pletování ocelových nosníků výšky 20 - 30 cm s použitím suché maltové směsi	m2	0,33	256,00	84,48	
		výřez č.2:1,10*0,30		0,33			
Celkem za						11 681,43	
Díl: 4							
Vodorovné konstrukce							
5	413941121RT3	Osazení válcovaných nosníků ve stropech do č. 12 včetně dodávky profilu I č..12.	t	0,03	38 000,00	1 098,20	
		výřez č.2:1,30*2*1,10/1000		0,03			
Celkem za						1 098,20	
Díl: 61							
Upravy povrchů vnitřní							
6	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	145,00	300,00	43 500,00	
7	612425931RT2	Omitka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	2,87	300,00	859,50	
		0,45*(1,00*1+2,00*2)		2,25			
		0,30*2,05		0,62			
8	612453551R00	Omitka rýh MC šířky do 15 cm, hlazená ocelí	m2	36,25	280,00	10 150,00	
		145,00*0,25		36,25			
9	612456121R00	Potažení stěn z dilců jemnou vápenocem. maltou	m2	72,50	189,00	13 702,50	
		145,00*0,50		72,50			
10	612471411RT2	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi	m2	17,21	180,00	3 097,44	
		(1,445+0,45)*2,00		3,79			
		3,70*0,705*2+2,20*0,30		5,88			
		3,70*1,445*2-0,80*1,97*2		7,54			
11	612473182R00	Omitka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	17,21	280,00	4 818,24	
		(1,445+0,45)*2,00		3,79			
		3,70*0,705*2+2,20*0,30		5,88			
		3,70*1,445*2-0,80*1,97*2		7,54			
12	612481118U00	Potažení vni stěn sklovi+tmel	m2	17,21	180,00	3 097,44	

Slepý rozpočet

Stavba : 2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		Rozpočet: SO01				
Objekt : SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(1,445+0,45)*2,00		3,79		
		3,70*0,705*2+2,20*0,30		5,88		
		3,70*1,445*2-0,80*1,97*2		7,54		
	Celkem za	61 Upravy povrchů vnitřní				79 225,12
	Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				
13	632411140RT1	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 40 mm samonivelační anhydritový potěr	m2	0,50	280,00	138,60
		20.....		0,50		
		vyspravení podlahy vstup-výřez č.2:0,45*1,10				
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				138,60
	Díl: 64	Výplně otvorů				
14	642942111RT5	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		CgH 90 x 197 x 11 cm				
15	642942111RT6	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně	kus	1,00	1 500,00	1 500,00
		CgH 100 x 202 x 11 cm				
	Celkem za	64 Výplně otvorů				3 000,00
	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	718,07	65,00	46 674,81
		učebna digit. technologií-podhled:3,10*(7,71*2+1,96*2)		59,95		
		jazyková učebna výřez č.3:3,40*(7,33*2+6,32*2)+47,59		140,41		
		fyzika výřez č.4:3,43*(6,26*2+9,26*2)+57,97		164,44		
		učebna chemie výřez č.5:2,90*(8,04*2+10,90*2)+87,07		196,92		
		kuchyně výřez č.5:3,11*(9,255*2+6,385*2)+59,070		156,35		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				46 674,81
	Díl: 95	Dokončovací kce na pozem.stav.				
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	336,35	15,00	5 045,18
		učebna digit. technologií:84,15		84,15		
		0,45*1,10		0,50		
		jazyková učebna výřez č.3:47,59		47,59		
		fyzika výřez č.4:57,97		57,97		
		učebna chemie výřez č.5:87,07		87,07		
		kuchyně výřez č.5:59,070		59,07		
18	R	Vytýčení tras vnitřních rozvodů	hod	5,00	300,00	1 500,00
19	plošina č.1	Dodávka a montáž schodišťová plošina CPM 300(delší)	kpl	1,00	242 500,00	242 500,00

Slepý rozpočet

Stavba :		2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZS Mšeno			Rozpočet: SO01	
Objekt :		SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZS Mšeno			Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZS Mšeno	
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
20	plošina č.2	Dodávka a montáž schodišťová plošina CPM 300(krátka)	kpl	1,00	280 500,00	280 500,00
21	rampa	Roštová rampa N17 1050/1500 dodávka a montáž	kpl	1,00	13 500,00	13 500,00
Celkem za 95 Dokončovací kce na pozem.stav.						543 045,18
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
22	968072455R00	Vybourání dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,08	256,00	1 299,20
		1,00*2,00		2,00		
		1,50*2,05		3,08		
23	R	vyklizení stávajícího vybavení místnosti	hod	20,00	250,00	5 000,00
24	R	rýha v podlaže pro prodloužení vody a kanalizace	m	15,00	156,00	2 340,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						8 639,20
Díl: 97	Prorážení otvorů					
25	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 (1,445+0,45)*2,00	m2	3,79	112,00	424,48
				3,79		
Celkem za 97 Prorážení otvorů						424,48
Díl: 99	Přesun hmot					
26	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	34,21	200,00	6 841,93
Celkem za 99 Přesun hmot						6 841,93
Díl: M59	ostatní náklady					
27	10000020VD	Demontážní práce	hod	20,00	250,00	5 000,00
28	100200VD	Revize elektrického zařízení	hod	10,00	500,00	5 000,00
29	100300VD	Bourání, výseky	hod	30,00	250,00	7 500,00
30	100600VD	montáž nouzové signalizace	sada	1,00	5 000,00	5 000,00
31	100700VD	montáž a připojení el. spotřebiče do 1kW	ks	1,00	500,00	500,00
Celkem za M59 ostatní náklady						23 000,00
Díl: M60	montáž svítidel					
32	9007VD	Montáž svítidel žárovkových	ks	1,00	156,00	156,00
Celkem za M60 montáž svítidel						156,00
Díl: M62	materiálo-spínače zásuvky ostatní					
33	34142157	Vodič silový pevné uložení CYA 6,00 mm2	m	15,00	60,00	900,00
34	34142159	Vodič silový pevné uložení CYA 16 mm2	m	40,00	140,00	5 600,00
35	34536490	Kryt spínače Tango 3558A-A651	kus	1,00	250,00	250,00
36	8003280VD	sada pro nouzovou signalizaci	ks	1,00	6 500,00	6 500,00

Slepý rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno			Rozpočet: SO01	
Objekt :		SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno			Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno	
37	34111030	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2	m	30,00	60,00	1 800,00
38	34111036	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2	m	80,00	85,00	6 800,00
39	34111076	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2	m	15,00	252,00	3 780,00
40	34111100	Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2	m	20,00	210,00	4 200,00
41	34535400	Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 řaz.1	kus	1,00	250,00	250,00
42	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	1,00	10,00	10,00
43	34536700	Rámeček pro spínače a zásuvky Tango 3901A-B10	kus	1,00	10,00	10,00
44	34563101	Svorkovnice pětipólová s krytem 3938A-A106B	kus	1,00	321,00	321,00
45	34571518	Krabice univerzální z PH KU 68- 1901	kus	6,00	15,00	90,00
46	34571521	Krabice univerzální z PH KU 68-1903	kus	4,00	15,00	60,00
47	34571524	Krabice přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 125E	kus	2,00	200,00	400,00
48	50002570VD	elektrický konvektor Ecoflex 500W	ks	1,00	2 250,00	2 250,00
49	95200015VD	žárovka LED 10W	ks	2,00	150,00	300,00
50	95237574VD	svítilno BRKL260KO375 2x60W	ks	1,00	850,00	850,00
Celkem za M62 materiálo-spínače zásuvky ostatní						34 371,00
Díl: M63						
51	R	nad tabulí osvětlení S 64W 4100lm 840AS	ks	2,00	3 000,00	6 000,00
52	R	nad tabulí osvětlení S 64W 4100lm 840AS	ks	8,00	3 000,00	24 000,00
53	R	strop-panel R600 4200lm 840MP	ks	16,00	300,00	4 800,00
54	R	recyklační poplatky	ks	70,00	156,00	10 920,00
55	R	strop panel C 1200 3200lm 840MP	ks	44,00	2 500,00	110 000,00
Celkem za M63 dodávka svítidel						155 720,00
Díl: 721						
Vnitřní kanalizace						
56	721200001RA0	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 50 x 1,8	m	10,50	300,00	3 150,00
		1,50+2,00		3,50		
		7,00		7,00		
57	721200002RA0	Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 110 x 2,2	m	8,50	350,00	2 975,00
		5,50+3,00		8,50		
Celkem za 721 Vnitřní kanalizace						6 125,00
Díl: 722						
Vnitřní vodovod						
58	722300022RA0	Vodovod, potrubí PP - typ 3 Daplen PN 16, DN 32	m	27,60	250,00	6 900,00
		(3,00+1,50+0,50+2,10+2,20)*2+2,00+7,00		27,60		

Slepý rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Míšeno		Rozpočet: SO01		
Objekt :		SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Míšeno		Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Míšeno		
Celkem za		722 Vnitřní vodovod				6 900,00
Díl: 725		Zařizovací předměty				
59	725014121R00	Klozet závěsný invalidní bezbariérové WC sedátko dodávka a montáž	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
60	725017130R00	Umyvadlo bezbariérové 55/64/16,5 dodávka a montáž	soubor	1,00	3 500,00	3 500,00
61	725111251R00	Nádrž splachovací pro závěsné WC dodávka a montáž	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
62	725111351U00	dálkové ovládní splachovacího zařízení bezbariérové WC dodávka a montáž	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
63	725210821R00	Demontáž umyvadel	soubor	1,00	156,00	156,00
64	725249104R00	nástěnné sklopné madlo bezbariérové WC nerez délka 81cm dodávka a montáž	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
65	725249106R00	nástěnné pevné madlo bezbariérové WC nerez délka 90cm	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
66	725291111U00	nástěnné pevné madlo bezbariérové umyvadlo nerez délka 50cm	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
67	725291211U00	toaletní záchodový kartáč souprav WC chrom dodávka a montáž	soubor	1,00	700,00	700,00
68	725291411U00	Držák toaletního papíru s krytem chrom dodávka a montáž	soubor	1,00	600,00	600,00
69	725291511U00	Dávkovač tekutého mýdla na 500ml 95/150mm nerez dodávka a montáž	soubor	1,00	800,00	800,00
70	725291531U00	koš na papírové ručníky dodávka a montáž	soubor	1,00	800,00	800,00
71	725291631U00	Nerez zásobník papírových ručníků dodávka a montáž	soubor	1,00	800,00	800,00
72	725291642U00	umyvadlová baterie s prodlouženou pákou chrom dodávka a montáž bezbariérové WC	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
73	725291701U00	výklopné zrcadlo 70/90cm bezbariérové WC dodávka a montáž	soubor	1,00	2 500,00	2 500,00
74	725291702U00	odpadkový koš nerez 12l dodávka a montáž	soubor	1,00	1 200,00	1 200,00
75	725291721U00	odkládací skleněná police 200/400mm bezbariérové WC dodávka a montáž	soubor	1,00	800,00	800,00
76	725291722U00	háček na ručníky bezbariérové WC chrom dodávka a montáž	soubor	2,00	300,00	600,00
77	725310821R00	Demontáž dřezů jednotlivých na konzolách	soubor	1,00	500,00	500,00
78	725510801U00	bidetová sprška pro bezbariérové WC dodávka a montáž	soubor	1,00	1 500,00	1 500,00
79	725820802R00	Demontáž baterie umyvadlové a dřezové	soubor	2,00	156,00	312,00
80	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,05	2 000,00	107,70
Celkem za		725 Zařizovací předměty				34 375,70
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
81	762512235RT5	Položení podlah pod PVC přibíjením včetně dodávky deska Cetris tl. 22 mm	m2	17,29	660,00	11 411,27
		střípněk: 1,80*6,49*1,10		12,85		
		0,40*(1,80*2+6,49)*1,10		4,44		
82	762712110RT4	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/10	m	91,21	250,00	22 802,50

Slepý rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		Rozpočet: SO01		
Objekt :		SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		
		střípek:6,49*9+1,80*12+0,40*28		91,21		
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				34 213,77
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
83	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00	112,00	224,00
84	766699753U00	dodávka a montáž přechodové lišty	m	1,10	800,00	880,00
85	61160105	Dveře do bezbar.WC 1000/2020+vnitřní madlo zámek,okopný plehc 400mm,kování	kus	1,00	8 000,00	8 000,00
86	61160106	Dveře do předsině dámského WC, 900/2020 kování,zámek	kus	1,00	3 000,00	3 000,00
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				12 104,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
87	767587001RT3	Podhledy , rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky kazet	m2	92,57	800,00	74 052,00
		84,15*1,10		92,57		
88	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,60	200,00	119,78
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				74 171,78
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
89	771101115R00	Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 10 mm	m2	9,15	156,00	1 427,40
		4,78+4,05+1,00*0,32		9,15		
90	771101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2	9,15	35,00	320,25
		4,78+4,05+1,00*0,32		9,15		
91	771212113R00	Kladení dlažby keramické do TM,vel. nad 200x200 mm	m2	9,15	400,00	3 660,00
		4,78+4,05+1,00*0,32		9,15		
92	59763845	Dlažba dle výběru	m2	10,07	350,00	3 522,75
		(4,78+4,05+1,00*0,32)*1,10		10,07		
93	998771101R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,19	200,00	38,25
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				8 968,65
Díl: 776		Podlahy povlakové				
94	776101115R00	Vyrovnání podkladů povlakových podlah stěrkou pevnosti 20MPa tl.3mm	m2	336,36	156,00	52 469,82
		učebna digit.technologie;84,15		84,15		
		0,45*1,10		0,50		
		jazykova učebna výřez č.3:47,59		47,59		
		fyzika výřez č.4:57,97		57,97		
		učebna chemie výřez č.5:87,07		87,07		

Slepý rozpočet

Stavba : 2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		Rozpočet: SO01				
Objekt : SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
95	776101121R00	kuchyň výřez č.5:59,070		59,07		
		Vodou ředitelná pnetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	336,35	56,00	18 835,32
		učebna digit.technologie:84,15		84,15		
		0,45*1,10		0,50		
		jazyková učebna výřez č.3:47,59		47,59		
		fyzika výřez č.4:57,97		57,97		
		učebna chemie výřez č.5:87,07		87,07		
		kuchyň výřez č.5:59,070		59,07		
96	776411000R00	montáž obvodových lišt lepením	m	146,84	28,00	4 111,52
		jazyková učebna výřez č.3:7,33*2+6,32*2		27,30		
		fyzika výřez č.4:6,26*2+9,26*2		31,04		
		učebna chemie výřez č.5:8,04*2+10,90*2		37,88		
		kuchyň výřez č.5:9,255*2+6,385*2		31,28		
		učebna digit.technologie:(7,71*2+1,96*2)		19,34		
97	776511810R00	Odstanění PVC podlah lepených bez podložky	m2	335,85	56,00	18 807,60
		učebna digit.technologie:84,15		84,15		
		jazyková učebna výřez č.3:47,59		47,59		
		fyzika výřez č.4:57,97		57,97		
		učebna chemie výřez č.5:87,07		87,07		
		kuchyň výřez č.5:59,070		59,07		
98	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren	m2	336,35	400,00	134 538,00
		učebna digit.technologie:84,15		84,15		
		0,45*1,10		0,50		
		jazyková učebna výřez č.3:47,59		47,59		
		fyzika výřez č.4:57,97		57,97		
		učebna chemie výřez č.5:87,07		87,07		
		kuchyň výřez č.5:59,070		59,07		
99	776590100U00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah povlakových	m2	336,35	10,00	3 363,45
		učebna digit.technologie:84,15		84,15		
		0,45*1,10		0,50		
		jazyková učebna výřez č.3:47,59		47,59		

Slepý rozpočet

Stavba : 2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		Rozpočet: SO01		Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		
Objekt : SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		fyzika výřez č.4:57.97		57,97		
		učebna chemie výřez č.5:87.07		87,07		
		kuchyň výřez č.5:59.070		59,07		
100	776590130U00	broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky	m2	335,85	56,00	18 807,60
		učebna digit.technologie:84.15		84,15		
		jazyková učebna výřez č.3:47.59		47,59		
		fyzika výřez č.4:57.97		57,97		
		učebna chemie výřez č.5:87.07		87,07		
		kuchyň výřez č.5:59.070		59,07		
101	28412285	Podlahovina PVC 1500x2,0 mm	m2	369,98	350,00	129 492,83
		učebna digit.technologie:84.15*1,10		92,57		
		0,45*1,10*1,10		0,54		
		jazyková učebna výřez č.3:47.59*1,10		52,35		
		fyzika výřez č.4:57.97*1,10		63,77		
		učebna chemie výřez č.5:87.07*1,10		95,78		
		kuchyň výřez č.5:59.070*1,10		64,98		
102	28416080.A	lišta speciální soklová PVC 10271.30*30mm role 50m	m	161,52	23,00	3 715,05
		jazyková učebna výřez č.3:(7.33*2+6.32*2)*1,10		30,03		
		fyzika výřez č.4:(6.26*2+9.26*2)*1,10		34,14		
		učebna chemie výřez č.5:(8.04*2+10.90*2)*1,10		41,67		
		kuchyň výřez č.5:(9.255*2+6.385*2)*1,10		34,41		
		učebna digit.technologie:(7.71*2+1,96*2)*1,10		21,27		
103	998776104R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 36 m	t	1,28	200,00	255,67
104	998776192R00	Příplatek zvětš. přesun, podlahy povlak. do 100 m	t	1,28	200,00	255,67
Celkem za 776 Podlahy povlakové						384 652,53
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						
105	777315161R00	Vyspravení podlah epoxidovou pryskyřicí z 20% učebna digit.technologie:84.15/5	m2	16,83	350,00	5 890,50
		učebna digit.technologie:84.15/5		16,83		
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot						5 890,50
Díl: 781 Obklady keramické						
106	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm	m2	15,21	250,00	3 801,88
		2,00*(1,445-0,80+0,405)		2,10		

Slepý rozpočet

Stavba : 2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZS Mšeno		Rozpočet: SO01				
Objekt : SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZS Mšeno		Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		2,00*2,055*2		8,22		
		2,125*(2,00-1,00)		2,13		
		2,125*(1,00+0,30)		2,76		
107	781101121R00	Provedení penetrace podkladu - práce	m2	15,21	15,00	228,11
		2,00*(1,445-0,80+0,405)		2,10		
		2,00*2,055*2		8,22		
		2,125*(2,00-1,00)		2,13		
		2,125*(1,00+0,30)		2,76		
108	781415014RT2	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm	m2	15,21	400,00	6 083,00
		2,00*(1,445-0,80+0,405)		2,10		
		2,00*2,055*2		8,22		
		2,125*(2,00-1,00)		2,13		
		2,125*(1,00+0,30)		2,76		
109	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	15,21	15,00	228,11
		2,00*(1,445-0,80+0,405)		2,10		
		2,00*2,055*2		8,22		
		2,125*(2,00-1,00)		2,13		
		2,125*(1,00+0,30)		2,76		
110	59781350	Obkládačka 20/10	m2	16,73	300,00	5 018,49
		2,00*(1,445-0,80+0,405)*1,10		2,31		
		2,00*2,055*2*1,10		9,04		
		2,125*(2,00-1,00)*1,10		2,34		
		2,125*(1,00+0,30)*1,10		3,04		
111	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,21	200,00	42,16
Celkem za 781 Obklady keramické						15 401,75
Díl: 784		Malby				
112	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	645,84	15,00	9 687,59
		učebna digit. technologií-podhled 3,10*(7,71*2+1,96*2)		59,95		
		-(1,29*1,85*2+1,305*1,85*2+0,80*1,97*2)		-12,75		
		jazyková učebna výřez č.3,40*(7,33*2+6,32*2)+47,59		140,41		
		-(1,60*2,49*3+0,80*1,97+1,00*2,10)		-15,63		
		fyzika výřez č.4,3,43*(6,26*2+9,26*2)+57,97		164,44		

Slepý rozpočet

Stavba :	2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno			Rozpočet: SO01	Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno	
Objekt :	SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		(-1,60*2,53*4+0,90*1,97+1,10*2,10)		-20,28		
		učebna chemie výřez č.5:2,90*(8,04*2+10,90*2)+87,07		196,92		
		(-1,31*1,90*5+0,80*1,97*2+1,20*2,10)		-18,12		
		kuchyně výřez č.5:3,11*(9,255*2+6,385*2)+59,070		156,35		
		(-1,295*1,00*3+0,80*1,97)		-5,46		
113	784195122R00	Malba tekutá , barva, 2 x	m2	645,84	34,00	21 958,54
		učebna digit.technologie-pohled:3,10*(7,71*2+1,96*2)		59,95		
		(-1,29*1,85*2+1,305*1,85*2+0,80*1,97*2)		-12,75		
		jazyková učebna výřez č.3:3,40*(7,33*2+6,32*2)+47,59		140,41		
		(-1,60*2,49*3+0,80*1,97+1,00*2,10)		-15,63		
		fyzika výřez č.4:3,43*(6,26*2+9,26*2)+57,97		164,44		
		(-1,60*2,53*4+0,90*1,97+1,10*2,10)		-20,28		
		učebna chemie výřez č.5:2,90*(8,04*2+10,90*2)+87,07		196,92		
		(-1,31*1,90*5+0,80*1,97*2+1,20*2,10)		-18,12		
		kuchyně výřez č.5:3,11*(9,255*2+6,385*2)+59,070		156,35		
		(-1,295*1,00*3+0,80*1,97)		-5,46		
114	784402802R00	Odstranění malby oškábáním v místnosti H do 5 m	m2	645,84	15,00	9 687,59
		učebna digit.technologie-pohled:3,10*(7,71*2+1,96*2)		59,95		
		(-1,29*1,85*2+1,305*1,85*2+0,80*1,97*2)		-12,75		
		jazyková učebna výřez č.3:3,40*(7,33*2+6,32*2)+47,59		140,41		
		(-1,60*2,49*3+0,80*1,97+1,00*2,10)		-15,63		
		fyzika výřez č.4:3,43*(6,26*2+9,26*2)+57,97		164,44		
		(-1,60*2,53*4+0,90*1,97+1,10*2,10)		-20,28		
		učebna chemie výřez č.5:2,90*(8,04*2+10,90*2)+87,07		196,92		
		(-1,31*1,90*5+0,80*1,97*2+1,20*2,10)		-18,12		
		kuchyně výřez č.5:3,11*(9,255*2+6,385*2)+59,070		156,35		
		(-1,295*1,00*3+0,80*1,97)		-5,46		
	Celkem za	784 Malby				41 333,73
Díl: M21	Elektromontáže					
115	210010311R00	Krabice univerzální KU, bez zapojení, kruhová	kus	6,00	15,00	90,00
116	210010313RT1	Krabice odbočná KO, bez zapojení-čtvercová	kus	2,00	56,00	112,00
117	210010321R00	Krabice univerzální KU a odbočná KO se zapoj.,kruh	kus	4,00	15,00	60,00

Slepý rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		2018/089 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		Rozpočet: SO01		
Objekt :		SO01 Zvýšení kvality a dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		Zvýšení kvality, dostupnosti pro vzdělání - ZŠ Mšeno		
118	210110041R00	Spínač zapuštěný jednopólový, fázení 1	kus	1,00	250,00	250,00
119	210110082R00	Spínač sporákový zapuštěný 39563 - Z3C	kus	1,00	750,00	750,00
120	210800547R00	Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně	m	15,00	35,00	525,00
121	210800549R00	Vodič nn a vn CY 16 mm2 uložený pevně	m	40,00	48,00	1 920,00
122	210810045R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 pevně uložený	m	30,00	55,00	1 650,00
123	210810046R00	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 pevně uložený	m	80,00	85,00	6 800,00
124	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	20,00	200,00	4 000,00
125	210810057R00	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený	m	15,00	200,00	3 000,00
Celkem za M21 Elektromontáže						19 157,00
Díl: M600V materiál rozvaděče						
126	600102VD	Montáž rozvodnic do 48mod vč. náplně a oživení	soubor	4,00	156,00	624,00
127	600500VD	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče	soubor	4,00	500,00	2 000,00
128	36070072VD	rozvaděč RU včetně náplně	ks	3,00	5 000,00	15 000,00
129	36070073VD	rozvaděč RK včetně náplně	ks	1,00	6 954,00	6 954,00
Celkem za M600V materiál rozvaděče						24 578,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						
130	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,21	294,00	355,95
131	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	24,21	15,00	363,22
132	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,21	200,00	242,14
133	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,21	200,00	242,14
134	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,21	750,00	908,04
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						2 111,50

BESTFIVE s.r.o.
 náměstí Svobody 93/22
 602 00 Brno
 IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455
 tel.: 725 102 447



BESTFIVE s.r.o., nám.Svobody 93/22, 602 00 Brno, IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455

e-mail: bestfivesro@seznam.cz

tel.: 725 102 447, 721 619 671

HARMONOGRAM VÝSTAVBY: „ Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělání v Základní škole Mšeno, okres Mělník“	
Časový harmonogram plnění veřejné zakázky („Harmonogram výstavby“)	Měsíc: 02-08 2019

Etapa	Popis prací
25.2.2019-10.4.2019	Provedení kompletních stavebních úprav (bourací práce , elektroinstalace, podlahy, osvětlení, výmalba) učebny chemie, digitálních technologií a kuchyň
1.7.2019-16.8.2019	Provedení kompletních stavebních úprav (bourací práce, elektroinstalace, podlahy, osvětlení, výmalba) učebny jazykové a fyziky, zřízení bezbariérového WC ve 2.NP místo stávajícího skladu a montáž dvou schodišťových plošin a rampy

BESTFIVE s.r.o.
náměstí Svobody 93/22
602 00 Brno
IČ: 29296455, DIČ: CZ29296455
tel.: 725 102 447