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Příkazní smlouva
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Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanlce -  supervize
sanačních prací"

1.1. Příkazce je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Odstranění 
staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC -  Šlapanice -  Supervize sanačních 
prací“ („veřejná zakázka“) zadávané ve zjednodušeném podlimitní řízení dle 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů („výběrové řízení“).

1.2. Příkazník podal v rámci výběrového řízení nabídku ze dne 13. 3. 2019 („nabídka"). 
Na základě výsledku zadávacího řízení byla mezi příkazníkem a příkazcem 
uzavřena tato smlouva.

1.3. Účelem této smlouvy je poskytnutí služeb specifikovaných dále v této smlouvě 
(„služby“), které souvisejí se záměrem a které spočívají zejména v zajištění výkonu 
supervizora sanačních prací (dále jen „Supervizor“).

2.1. Příkazník se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje provést služby.
2.2. Podrobnější obsahová náplň činností Supervizora je obsažena v příloze č. 1 a č. 2 

této smlouvy.
2.3. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků příkazce uvedených v této 

smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo 
další služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny 
s výkonem činností Supervizora, je příkazník povinen tyto další služby na své 
náklady obstarat či provést bez dopadu na výši odměny.

2.4. Příkazník není oprávněn bez souhlasu příkazce převést celý závazek poskytnutí 
služeb na jiného příkazníka.

f 3, PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ
I ______________________ _______  _

3.1. Smluvní strany prohlašují, že svoje závazky budou plnit řádně a včas.
3.2. Je-li příkazník povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení příkazcem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné 
provedení služeb z příkazníka na příkazce, a to ani částečně.

3.3. Rozsah a podmínky provedení služeb je podrobně specifikován v přílohách č. 1 a č. 
2 této smlouvy.

3.4. Ode dne uzavření smlouvy budou návrhy veškerých smluv uzavíraných mezi 
příkazcem a dalšími stranami, pokud budou obsahovat jakákoli ustanovení ohledně 
příkazníka, předány před jejich uzavřením příkazníkovi. Příkazník do 5 pracovních 
dnů po předání návrhu oznámí písemně příkazci veškeré námitky týkající se 
závazků, které mu mohou vzniknout v souvislosti s takovými smlouvami, včetně 
odůvodnění nebo příkazci písemně oznámí, že nemá námitky. Při nedoručení 
oznámení ve stanovené lhůtě se bude mít za to, že příkazník nemá námitky. 
Příkazce v případě odůvodněnosti námitky příkazníka vyvine veškeré úsilí, které na

I 1. PREAMBULE

! 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

str. 2



něm může být spravedlivě vyžadováno, k tomu, aby námitku zohlednil ve znění 
dané smlouvy.

3.5. Škody
a) Pokud v souvislosti s prováděním služeb příkazníkem dojde ke vzniku škody 

příkazci nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této 
smlouvy nebo i z jiných důvodů, je příkazník povinen bez zbytečného odkladu tuto 
škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit 
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese příkazník.

b) Příkazník bude dále odpovědný za škody, které příkazci vzniknou v souvislosti 
s vadami projektové dokumentace týkající se záměru, pokud takové vady nebudou 
příkazníkem objeveny a řádně reklamovány při kontrole projektové dokumentace, 
ačkoli by při řádném provedení služeb příkazníkem byly zjevné.

c) Příkazník odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj provádějí 
služby jako jeho pracovníci, členové realizačního týmu, subdodavatelé nebo jinak.

d) Nesplnění povinností příkazníka dle tohoto odstavce se považuje za podstatné 
porušení smlouvy.

3.6. Příkazce se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje:
a) Zaplatit příkazníkovi odměnu podle článku 7 této smlouvy;
b) Přizvat příkazníka ke všem jednáním týkajícím se provedení služeb;
c) Poskytnout příkazníkovi dokumenty, podklady a informace potřebné k plnění 

povinností příkazníka podle této smlouvy; a
d) Poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost k plnění povinností příkazníka podle 

této smlouvy, která na příkazci může být spravedlivě požadována.
3.7. Vady stavby

Příkazník pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 
občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně a 
nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 
nezpůsobilo vadné provedení služeb.

3.8. Příkazník ani osoba s ním propojená se nesmí účastnit zadávacího řízení na výběr 
dodavatele projektových prací včetně autorského dozoru, dodavatele stavebních 
prací.

Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanice -supervize
sanačních prací"

4'' * REALIZAČNÍ TÝM

4.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu.
4.2. Osvědčením hydrogeologa disponuje: ........​..... ​.............​...........​...... ​.........​.......​...... 

​........​...​........​....................................................
4.3. Osvědčením inženýrská geologie disponuje: ........​.......​...............​......​.........​.......​...... 

​........​...​........​.........................................................
4.4. Osvědčením sanační geologie disponuje: ........​.....​.............​...........​......​.........​.......​...... 

​........​...​........​....................................................
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4.5. Certifikátem Manažera vzorkování vod disponuje: ........​..... ​.............​...........​..... 
​.........​.......​.......​........​...​........​....................................................

4.6. Certifikátem Manažera vzorkování odpadů disponuje: .......​...........​............​.... . 
​.........​.......​.......​........​...​........​.........................................................

4.7. Příkazník je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím 
písemným souhlasem příkazce. Pokud dojde v průběhu poskytování služeb ke 
změně některého člena realizačního týmu, bude o tom uzavřen dodatek k této 
smlouvě. Pokud se bude jednat o nahrazení člena, jehož odbornost byla předmětem 
hodnocení v rámci výběrového řízení, je příkazník povinen jej nahradit jiným 
členem, který bude splňovat minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci výběrového 
řízení by obdržel minimálně stejný počet bodů jako člen nahrazovaný).

4.8. Příkazník odpovídá za volbu členů realizačního týmu ve smyslu § 2434 občanského 
zákoníku.

4.9. Příkazník je povinen provádět služby osobně či prostřednictvím členů realizačního 
týmu.

4.10. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 
odbornou kvalifikaci.

4.11. Příkazník odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 
Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 
podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 
účinky jako by bylo učiněno příkazníkem samým.

4.12. Příkazník je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 
k tomu, aby mohli příkazníka zastupovat v souvislosti s prováděním služeb, zejména 
aby byli oprávněni přijímat pokyny příkazce.

Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanice -supervize
sanačních prací"

| 5. LHŮTA PLNĚNÍ

5.1. Příkazník je povinen postupovat při provádění služeb tak, aby byly veškeré práce 
prováděny v souladu s harmonogramem záměru, a ve lhůtách dohodnutých ve 
smlouvách na realizaci záměru.

5.2. Příkazník je povinen zahájit provedení služeb dnem uzavření smlouvy. Za účelem 
řádného provedení služeb bude příkazník provádět služby v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na harmonogram záměru, 
s ohledem na potřeby aktuálního stavu přípravy a provedení záměru, na výzvu 
příkazce, nebo dohodou mezi příkazcem a příkazníkem. Vyžádá-li si to postup 
realizace záměru, je příkazník povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve 
svátek bez nároku na navýšení odměny.

5.3. Příkazník je povinen poskytovat služby do doby odstranění všech vad stavby 
a dodávek záměru zjištěných při předání stavby nebo předání dodávek dle smluv na 
realizaci záměru.

5.4. Pozastavení činnosti
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Příkazník je povinen dočasně přerušit na základě písemného pokynu příkazce 
poskytování služeb a v poskytování služeb na základě písemného pokynu příkazce 
opět pokračovat.

5.5. Nesplnění povinností příkazníka dle tohoto článku se považuje za podstatné 
porušení smlouvy

Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanice -  supervize
sanačních prací"

6. ODMĚNA

6.1. Odměna příkazníka je stanovena na základě nabídky příkazníka. Celková odměna 
činí 1 429 320 Kč bez DPH, samostatně DPH 300 157,20 Kč, 1 729 477,20 Kč 
včetně DPH.

6.2. Daň z přidané hodnoty
Příkazník je oprávněn k odměně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „ZDPH"), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3. Odměna příkazníka je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. 
Příkazník prohlašuje, že odměna zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně 
nebo účelně vynaložit zejména pro řádné a včasné poskytnutí služeb, jakož i pro 
řádné a včasné splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů,
0 kterých lze v průběhu provedení služeb či souvisejících závazků uvažovat, jakož
1 přiměřený zisk příkazníka. Příkazník dále prohlašuje, že odměna je stanovena 
i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám, a to po celou dobu trvání závazků z této smlouvy.

6.4. Příkazník přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že

a) Je plně seznámen s rozsahem a povahou služeb,
b) Správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 

a včasné splnění závazků dle této smlouvy,
c) Řádně prověřil místní podmínky pro provedení služeb.

6.5. V případě pokračování provedení stavby a pokračování realizace dodávek déle, než 
je předpokládáno v harmonogramu záměru, se výše celkové odměny dle této 
smlouvy nemění, pokud bude prodloužení maximálně 2 měsíce. V případě delšího 
prodloužení harmonogramu se smluvní strany dohodnou na navýšení odměny 
příkazníka ve výši odpovídající měsíční odměně hrazené dle podmínek stanovených 
v ustanovení 7.2. a) této příkazní smlouvy.

6.6. Příkazník není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením služeb nebo 
s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 
tohoto odstavce ze strany příkazníka se považuje za podstatné porušení smlouvy.
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7.1. Odměna bude příkazníkovi uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým 
činnostem.

7.2. Odměna za služby bude realizována v následujících splátkách - v měsíčních 
alikvotních splátkách, přičemž první splátka náleží příkazníkovi za kalendářní měsíc, 
ve kterém došlo k zahájení činnosti; podíl měsíční splátky účtovaný příkazníkem na 
celkové ceně za tuto činnost sjednanou v této smlouvě bude vždy shodný s podílem 
měsíční částky účtovaným zhotovitelem předmětu akce/záměru/stavebního díla na 
celkové ceně za realizaci předmětu akce/záměru/stavebního díla, která bude 
sjednána ve smlouvě o dílo,

7.3. Odměnu příkazce příkazníkovi uhradí na základě řádně vystavených daňových 
dokladů (dále jen „faktury“). Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení 
příkazci.

7.4. Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména 
náležitosti daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., 
náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., uvedení lhůty 
splatnosti, uvedení údajů bankovního spojení příkazníka, označení názvu veřejné 
zakázky „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC -  Šlapanice -  
Supervize sanačních prací“ a uvedení názvu a registračního čísla projektu.

7.5. Příkazce si vyhrazuje právo vrátit fakturu příkazníkovi bez úhrady, jestliže tato 
nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti 
faktury přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení 
faktury opravené. V tomto případě není příkazce v prodlení s úhradou příslušné 
částky, na kterou faktura zní.

7.6. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 
zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly u 
příkazníka nebo příkazce, nese veškeré následky z tohoto plynoucí příkazník.

7.7. Odměna bude příkazcem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 
příkazníka uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek příkazce se považuje za 
splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu příkazce ve 
prospěch bankovního účtu příkazníka. Uvede-li příkazník na faktuře bankovní účet 
odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na 
faktuře.

Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanice -  supervize
sanačních prací"

8 . ’ SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této 
smlouvě výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje 
se smluvní strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní 
straně smluvní pokutu ve výši 2 % z celkové odměny.

8.2. Nedodrží-li příkazník kteroukoli z povinností stanovených v čl. 4 této smlouvy, je 
příkazce oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení 
těchto povinností.
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8.3. Smluvní pokuty se stávají splatnými 20. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 
vznikl nárok.

8.4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody 
způsobené mu porušením povinnosti příkazníka, ke které se vztahuje smluvní 
pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu.

Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanice -  supervize
sanačních prací"

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ

9.1. Příkazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
povinností příkazcem.

9.2. Příkazce je oprávněn od smlouvy odstoupit:
a) v případě byť nepodstatného porušení povinností příkazníka,
b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování příkazníka nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu příkazce přiměřenou 
jistotu,

c) v případě, že příkazník bude zapojen do jednání, které příkazce důvodně považuje 
za škodlivé pro zájmy a dobré jméno příkazce nebo záměru;

d) stane-li se příkazník osobou propojenou s projektantem stavby, zhotovitelem stavby 
či dalšími dodavateli záměru;

e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku příkazníka dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů,

f) v případě, že příkazník v nabídce podané k veřejné zakázce uvedl informace nebo 
předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 
výsledek tohoto výběrového řízení.

9.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 
uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, 
o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 
strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

9.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 
od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně.

9.5. Výpověď
Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 
výpovědí, a to za níže uvedených podmínek.

a) Příkazce je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 
Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak.

b) Příkazník je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 
podstatného porušení smlouvy příkazcem.

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany příkazníka sjednávají měsíční 
výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, v němž byla výpověď příkazcí doručena.

d) Výpověď musí mít písemnou formu.
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Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanlce -  supervize
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10. ' ’ DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, KONTAKTNÍ OSOBY

10.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 
dodatky. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní 
strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po 
doručení návrhu dodatku.

10.2. Bagatelní změny smlouvy
Za bagatelní změny smlouvy smluvní strany považují změny těch ustanovení 
smlouvy, která se uvozují nebo k nimž se dodává „nebude-li mezi příkazcem 
a příkazníkem dohodnuto jinak“. Bagatelní změny smlouvy dle tohoto odstavce 
mohou být smluvními stranami dohodnuty i ústně. Má se za to, že osobami 
oprávněnými k takové dohodě za smluvní strany jsou i jejich kontaktní osoby, 
v případě příkazníka vedoucí realizačního týmu.

10.3. Kontaktní osoby smluvních stran
Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 
a jiná sdělení na základě této smlouvy, a

b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 
svěřeny.
Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat 
i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či 
další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně.

¡11, DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE

11.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
a) informace označené příkazcem za důvěrné,
b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení služeb či stavu 

provedení stavby a dodávek,
c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením služeb či 

provedením stavby a dodávek,
d) informace o sporech mezi příkazcem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením služeb či provedením stavby a dodávek.
11.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 

nebo známé v době jejích užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková 
přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 
smluvní povinnosti příkazníka.

11.3. Příkazník se zavazuje, že bez předchozího souhlasu příkazce neužije důvěrné 
informace pro jiné účely než pro účely provádění služeb a splnění povinností podle 
této smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí 
osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 
a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta 
pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako 
by byly stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní
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orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí příkazník tuto 
skutečnost neprodleně písemně příkazci.

11.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je příkazník povinen vyvinout maximální 
úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi 
tvořícími obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

11.5. V případě, že se příkazník dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 
zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich částí neoprávněné osobě nebo že 
došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat příkazce.

Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanice -  supervize
sanačních prací"

12. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁ

12.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv. Příkazce neprodleně po uzavření smlouvy na realizací záměru 
oznámí příkazníkoví, že smlouva byla uzavřena. Informační povinnost dle předchozí 
věty splní příkazce rovněž uveřejněním takové smlouvy v souladu se zákonem č. 
340/2015 Sb. nebo 134/2016 Sb.

12.2. Nebude-li mezi příkazcem a příkazníkem dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti 
smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené čí 
výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 
právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy.

12.3. Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. Za 
písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 
elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této 
smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním.

12.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 -  Rozsah služeb

Příloha č. 2 -  položkový rozpočet

12.5. Příkazce je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
12.6. Příkazník je povinen strpět uveřejnění této smlouvy dle platných právních předpisů a 

v souvislosti s ním prohlašuje, že žádná část smlouvy není obchodním tajemstvím.
12.7. Uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí příkazce.
12.8. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se 

to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní 
strany se v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo 
neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně 
zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.

12.9. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 
dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 
zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to 
u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo příkazce.

12.10. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 
smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu
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s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 
smluvních stran.

12.11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost 
originálu. Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

12.12. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
s jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

12.13. Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění:
Tato Smlouva schválena na 14. schůzi Rady města Šlapanice konané dne 
27.3.2019

Ve Šlapanicích dne 1 5 -04- 2019 V Kunovicích dne

Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanlce -  supervize
sanačních prací"
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Příloha č.1 -  rozsah služeb

Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanice -  supervize
sanačních prací"

1. ZPŮSOB REALIZACE KONTROLNÍ ČINNOSTI 

Základní cíle a úkoly supervize

V souladu s vymezením veřejné zakázky „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém
areálu ICEC -  Šlapanice“ bude supervizní činnost zaměřena na racionální vedení 
sanačních prací, na jejich soulad s platnou legislativou a realizačním projektem, kontrolu 
čerpání finančních prostředků a na soulad s definovaným cílem prací. Rozsah sanačních 
prací je definován projektovou dokumentací zpracovanou společností EPS biotechnology, 
s.r.o., leden 2018. Projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.
Náplň supervizní činnosti ie stručně charakterizována takto:

průběžná fyzická kontrola prováděných prací z hlediska kvality a z hlediska věcného a 
technického souladu s projektem,
průběžná kontrola časového průběhu prací,
průběžná kontrola průběhu prací z hlediska dodržování ekonomických parametrů 
projektu a správnosti fakturace,
aktivní účast na kontrolních dnech,
kontrola reprezentativnosti monitoringu a sledování parametrů sanace, které budou 
prováděny dodavatelem sanace -  tento dílčí úkol bude zajišťován fyzickou kontrolou 
správnosti vzorkování prováděného dodavatelem sanace,

- provádění supervizního vzorkování zejména se zaměřením na ověření shody výsledků 
provedených analýz,
spolupráce s pracovníky TDI a koordinátora BOZP a manažerem projektu,
zpracování stanovisek k realizačnímu projektu předsanačního doprůzkumu a 
k realizačnímu projektu nápravného opatření,
zpracování stanovisek k závěrečné zprávě předsanačního doprůzkumu, k etapové 
zprávě ze sanace ex šitu, k závěrečné zprávě ze sanace in šitu.

- zpracování etapové zprávy supervize po ukončení sanace ex šitu, zpracování závěrečné 
zprávy supervize po ukončení sanace in šitu,
zpracování podkladů pro kontrolní dny

- zpracování záznamu SEKM po vydání etapové a závěrečné zprávy supervize.

Rozsah prací je definován položkovým rozpočtem v příloze č. 3 Zadávací dokumentace.

Supervize musí sledovat tyto další cíle:
identifikace rezerv a možné minimalizace vynakládaných finančních prostředků, 
kontrola dodržování podmínek vydaných správních rozhodnutí a legislativních požadavků,

- včasná identifikace rizika odchylek od cílů nápravných opatření, resp. jejich nedosažení, 
identifikace a indikace potenciálních konfliktů a selhání v procesu sanace.

Veškeré práce budou provedeny odborně podle příslušných obecných právních předpisů.

Místo plnění
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Místem plnění je areál bývalého ICEC Šlapanice a sídlo/provozovna vítězného uchazeče.

Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanlce -  supervize
sanačních prací"

2. SPECIFIKACE PRACÍ SUPERVIZNÍHO DOHLEDU

Naplňování cílů supervize bude zajišťováno dále uvedenými základními druhy aktivit 
supervizního týmu, které tvoří vzájemně provázaný komplex ve vazbě na jednotlivé druhy 
plánovaných sanačních prací.
1.1.1 Specifikace činností supervize ve vazbě na druhy sanačních prací
1.1.2 * Přípravná a úvodní fáze supervize (etapa A a B)
- zpracování prováděcího projektu supervize,
- rekognoskace lokality,
- rešerše a analýza vstupních podkladů: Analýza rizik, projektová dokumentace, Závazné 

stanovisko MŽP, Rozhodnutí ČIŽP atd.)
dojednání konkrétních postupů standardní a operativní komunikace se zúčastněnými 
subjekty (dodavatel sanačních prací, TDI, koordinátor BOZP, zadavatel, manažer 
projektu),
stanovisko k realizačnímu projektu předsanačního doprůzkumu,
úvodní prověrka vzorkovacích postupů, nakládání se vzorky a analytických metod 
dodavatele sanace a jejich sjednocení s postupy supervize

- supervizní kontrola předsanačního doprůzkumu a při realizaci regenerace drénu Říčka, 
provedení kontrolních odběrů vzorků stavebních konstrukcí a zemin, laboratorní analýzy 
stanovisko k závěrečné zprávě předsanačního doprůzkumu

1.1.3 ® Průběžná technická kontrolní činnost všech sanačních prací (etapy C a D)
fyzická (inženýrská) kontrola způsobu a provádění všech sanačních prací, výstavby a 
funkce systémů z hlediska kvality, objemů a z hlediska věcného a technického souladu 
s projektem sanace
kontrola vedení provozní dokumentace dodavatele sanace
kontrola časového průběhu prací a jejích soulad s harmonogramem projektu
dodržování projektem předepsaných postupů a provozních řádů
kontrola a hodnocení plnění podmínek, uvedených v Závazném stanovisku MŽP a 
v rozhodnutí České inspekce životního prostředí ze strany realizátora sanace
kontrola a hodnocení souladu postupu sanace s dalšími rozhodnutími a nařízeními, 
vydanými příslušnými státními orgány (např. stavební povolení)
kontrola plnění specifických předpisů, vztahujících se k danému druhu prací
stanovisko k realizačnímu projektu sanačních prací
provedení kontrolních odběrů vzorků, laboratorní analýzy
stanovisko ke zprávě sanace ex šitu a ke zprávě sanace in šitu

- zpracování zprávy supervize k sanaci ex šitu a k sanaci in šitu
1.1.4 * Kontrola správnosti a oprávněnosti fakturace

kontrola a odsouhlasení souladu fakturace s realizačními rozpočty
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Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanice -  supervize 
sanačních prací"

- kontrola a odsouhlasení souladu fakturace se skutečně realizovanými pracemi (na 
základě konfrontace faktur se zjišťovacími protokoly, s prvotní dokumentací a podle 
zjištěni z kontrolní činnosti)

- kontrola souladu fakturace s finančním harmonogramem.
1.1.5 * Nezávislá kontrola naplňování cílů sanace
Základním konečným cílem nápravných je redukce kontaminační zátěže horninového 
prostředí. Kritériem je zde dosažení sanačních limitů koncentrací škodlivin v zeminách, 
podzemní vodě podle Závazného stanoviska MŽP a Rozhodnutí ČIŽP a redukce bilančního 
množství kontaminace.
Při supervizi bude kladen důraz na nezávislé hodnocení časového vývoje kontaminace a na 
nezávislé bilanční hodnocení odtěžovaných kontaminantů, ve vztahu ke zbytkové kontamina­
cí horninového prostředí, ve vztahu k odtěžovaným nosným médiím, ve vztahu k nákladům 
(měrné náklady sanace) a vývoj těchto nákladů v čase.
Základem pro toto hodnocení bude využití dat sanačního vzorkování realizátora sanace, to 
však bude doplněno nezávislým supervizním vzorkováním pro získání reprezentativnějšího 
obrazu plošného vývoje znečištění.

3. SYSTÉM! KOMUNIKACE A REPORTING

Aktivní a průběžná komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty v celém 
procesu sanace je základní podmínkou naplňování cílů supervizního dohledu. Komunikace 
bude zajišťována jednak účastí na kontrolních dnech a dalších jednáních.
V případě indikace závažných problémů, a situací, u kterých by existovalo nebezpečí 
z prodlení, bude supervizor informovat všechny zúčastněné subjekty a iniciovat potřebné 
aktivity bezodkladně, nezávisle na režimu pravidelné komunikace.

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem:

Systém komunikace mezi supervizorem a zadavatelem bude zajištěn následovně:
pří pravidelných kontrolních dnech akce
při jednáních, která dle potřeby iniciují obě strany.

Zadavatel bude informován o průběhu prací od supervizora formou oficiálně vydaných 
dokumentů:

podklady pro kontrolní dny,
průběžně zasílaná stanoviska k dokumentací dodavatele sanace (projekty, 
zprávy),

- stanoviska k fakturaci dodavatelů,
- dílčí zpráva hodnotící průběžné výsledky supervizních kontrol a supervizních 

zjištěni v rámci sanace ex šitu,
- závěrečná supervizní zpráva hodnotící průběžné výsledky supervizních kontrol a 

supervizních zjištění v rámci sanace in šitu, v závěrečné zprávě supervize budou 
zhodnoceny výsledky sanace a splnění cílových parametrů nápravného opatření

Systém komunikace supervizora s dodavatelem sanace, s TDI, koordinátorem BOZP 
popřípadě s orgány státní správy:

Systém komunikace supervizora se všemi zúčastněnými subjekty bude zajištěn 
prostřednictvím:
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- pravidelných kontrolních dnů akce, 
podle potřeby fakturačních dnů,

- operativních a dalších porad iniciovaných a organizovaných zúčastněnými subjekty,
- dle potřeby se supervizor bude účastnit též jednání vyvolaných úřady resp. dalšími subjekty, 

písemnými vyjádřeními.
Předávání potřebných informací bude probíhat na všech úrovních porad a jednání, a to 
formou ústních sdělení, předložením písemné dokumentace, vyjádření, stanovisek a zpráv, 
popř. terénních kontrol a šetření za účastí dodavatele sanace, zadavatele a případně dalších 
subjektů.
Dokumentace, k níž supervize zaujímá stanovisko (projekty, zprávy, podklady pro fakturační 
dny), budou předávány buď na výše uvedených jednáních, nebo průběžně. Všechny 
dokumenty budou dodávány v originále.
Veškeré písemné dokumenty a zápisy budou archivovány v průvodní dokumentaci zakázky.

Příkazní smlouva „Odstranění staré ekologické zátěže v bývalém areálu ICEC Šlapanice -supervize
sanačních prací"
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Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento dokument v listinné podobě, který vznikl pod pořadovým číslem 118043552-201938-190424080146 
převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 15 listů, se shoduje s obsahem 
dokumentu, jehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a 
jejich soulad s právními předpisy.

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost 
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.04.2019 v 08:02:14. Kvalifikovaný elektronický 
podpis byl shledán platným ve smyslu ověření integrity dokumentu, tzn., dokument nebyl změněn, a ověření 
platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu 
zneplatněných certifikátů vydanému k datu 24.04.2019 05:51:03. Údaje o kvalifikovaném elektronickém 
podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 00 AE 17 E8, kvalifikovaný certifikát pro 
elektronický podpis byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru I.CA Qualified 2 
CA/RSA 02/2016, První certifíkační autorita, a.s. pro podepisující osobu ....... ​......................​................... 
Elektronický podpis nebyl označen časovým razítkem.

Vystavil: Město Slapanice 
Pracoviště: Město Slapanice 
Ve Šlapanicích dne 24.04.2019

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:
........... ​....................

V době od uveřejnění seznamu zneplatněných certifikátů, vůči kterému byla ověřována platnost certifikátu 00 AE 17 E8, do 
provedení autorizované konverze dokumentů mohlo dojít k zneplatnění certifikátu.
Kontrolu této doložky lze provést v centrální evidenci doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese 
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.

https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky

