



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky.	Objednávka číslo :	2019/00566/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	01.04.2019
Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Dodací lhůta :	23.05.2020

Dodavatel :	Odběratel :
TRANCIO Consulting s.r.o. Pobřežní 394/12 18600 Praha IČO: 06687539 DIČ:	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
--------------------	----------	-----------------

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 25.03.2019 zajištění **technického dozoru stavebníka** dle § 152, odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. na akci " Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - **RD Červenka 338**".

Místem plnění je rodinný dům Červenka, p. č. 443, 440/2, 441/2, 444, 448/2, k. ú. Červenka.

Provádění činnosti TDS v délce od 01.06.2019 - 30.04.2020, kolaudace max. do 23.05.2020.

Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci pro provádění stavby, vypracovaná firmou Frys - stavební projekce, Langrova 2794/12, 787 01 Šumperk, IČ: 10644334, v 05/2016.

Požadovaná účast na stavbě se předpokládá účast 3x týdně, 500 Kč/hod bez DPH, celkem 287 hodin vč. dopravy, měsíční sazba 13 045 Kč bez DPH.

Za technickou stránku akce odpovídá:

Předpokládaná cena celkem:

173 635,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba: Zbývající část FP bude uhrazena v roce 2020.

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
004357	6121	000	107100884	0000000052	0060002101339	94 706,70 Kč

Vyřizuje:	
Telefon:	
Fax:	
E-mail:	

Změna rozpočtové skladby:					
§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		