



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2019/00567/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	01.04.2019
	Dodací lhůta :	23.05.2020
Dodavatel :	Odběratel :	
TRANCIO Consulting s.r.o. Pobřežní 394/12 18600 Praha IČO: 06687539 DIČ: [REDAKCE]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460	

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 25.03.2019 zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152, odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. na akci „Transformace příspěvkové organizace Nové Zámky – poskytovatel sociálních služeb - III. etapa - RD Litovel, ul. Pavlínka 1141“.		
Místem plnění je rodinný dům na ulici Pavlínka č. p. 1141, Litovel, parcela č. st. 1652 a p. č. 856/56, k. ú. Litovel.		
Provádění činnosti TDS v délce od 01.06.2019 - 30.04.2020, kolaudace max. do 23.05.2020. Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován ve výkazu výměr a v projektové dokumentaci pro provádění stavby, vypracovaná firmou Frys - stavební projekce, Langrova 2794/12, 787 01 Šumperk, IČ: 10644334, v 05/2016. Požadovaná účast na stavbě se předpokládá účast 3x týdně, 500 Kč/hod bez DPH, celkem 287 hodin vč. dopravy, měsíční sazba 13 045 Kč bez DPH. Za technickou stránku akce odpovídá: [REDAKCE]		
Předpokládaná cena celkem:		173 635,00 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba: Zbývající část FP bude uhrazena v roce 2020.

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
004357	6121	000	107100884	0000000052	0060002101338	94 706,70 Kč

Vyřizuje:	[REDAKCE]
Telefon:	[REDAKCE]
Fax:	[REDAKCE]
E-mail:	[REDAKCE]

Změna rozpočtové skladby:					
§	POL	UŽ	ORJ	ORG	Částka
Podpis příkazce operace:			Podpis správce rozpočtu:		
					