
Číslo objednatele:007/OI-PD/19-Za 
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA
na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ :
Zapsán v obch. rejstříku : 
Pověřeni k jednání ve věcech 
realizace stavby:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprková 795/1, 702 23 Ostrava

00095711
CZ 00095711
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

(dále jen v části B a D „objednatel" a v části C „příkazce")

Zhotovitel:
Se sídlem:
Zastoupen :
IČO :
DIČ:
Zapsán v obch. rejstříku : 
Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech 
smluvních :
Pověřen k jednání ve věcech 
technických a realizace stavby:

DUPLEX s. r. o.
Českobratrská 12, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

62305433
CZ62305433
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 7740
Komerční banka a. s.
číslo účtu: 3506420217/0100

(dále jen v části A, B a D „zhotovitel" a v části C „příkazník")
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II.
Základní ustanovení

1. Tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a 
autorského dozoru (dále jen „smlouva") uzavírají smluvní strany dle zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"). Smlouva je 
uzavřena v části B podle ustanovení §2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle 
ustanovení § 2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně 
změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH"). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

6. Účelem smlouvy je získání podkladů potřebných k následné realizaci záměru - řešení 
kancelářských prostor v nových prostorách Správy silnic Moravskoslezského kraje příspěvkové 
organizace v budově U Studia 3, Ostrava.

ČÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby „Umístění 
sídla Správy silnic MSK, Ostrava Zábřeh" (dále jen „stavba") a projednat ji s dotčenými orgány 
státní správy a účastníky územního a stavebního řízení (dále jen „dílo"). Projektová dokumentace 
bude zpracována na základě studie zpracované oprávněnou osobou DUPLEX s. r. o., 28. října 
875/275, 709 00 Ostrava. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2 - 6 tohoto článku 
smlouvy.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Průzkumy
Předmětem této části díla budou veškeré průzkumy potřebné pro zpracování projektové 
dokumentace nebo oznámení dle odst. 2.3 tohoto článku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu řešené stavby se bude jednat zejména o tyto průzkumy:
• stavebně-technický průzkum,
V rámci průzkumů budou mimo jiných provedeny destruktivní sondy do stávajících 
konstrukcí za účelem zjištění skutečného stavu. Zhotovitel je povinen posléze na svůj 
náklad provést opětovné zakrytí konstrukcí po provedených sondách tak, aby nedocházelo 
k poškozování objektů a objekt mohl být bez omezení užíván.

Pokud během zpracovávání projektové dokumentace vyvstane potřeba dalších průzkumů, 
které nebyly konkrétně uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodě s objednatelem k jejich
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provedení. Průzkumy provedené nad rámec stanovený touto smlouvou budou řešeny 
formou víceprací.

2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), věznění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími předpisy, včetně dokladů 
o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem statní 
správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo 
být vydáno pravomocné stavební povolení.
Vyhotovení č. 3 projektové dokumentace bude navíc obsahovat oceněný Soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb, a také oceněný soupis prací a dodávek vnitřního vybavení (PD 
interiéru), pokud návrh vnitřního vybavení je předmětem díla. Oceněný soupis prací bude 
vyhotoven způsobem dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy.

Předmětem plnění zhotovitele není vlastní zpracování průkazu energetické náročnosti 
budovy (dále jen „PENB") podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů. Tato část projektové dokumentace bude zpracována a zhotoviteli 
předána Moravskoslezským energetickým centrem, příspěvkovou organizací kraje, 
IČO 03103820, se sídlem Klicperova 504/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava (dále jen 
„MEC") v termínech uvedených včl. VI odst. 6 této smlouvy. Zhotovitel je povinen PENB 
zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace, která je předmětem plnění dle této 
smlouvy.

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro 
provádění stavby
Projektová dokumentace stavby bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním 
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras technické 
infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby. Dále bude obsahovat kompletní 
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů a organizací 
pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních řízení včetně správců 
inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

Projektová dokumentace stavby bude zpracována do podrobností nezbytných 
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle § 89 až § 95 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a struktuře dle 
vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis 
prací").

Projektová dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebních objektů 
a provozních souborů, a soupis prací včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů. Dále 
bude obsahovat oceněný soupis prací a vedlejších a ostatních nákladů (položkový rozpočet 
nákladů stavby) členěný dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a 
soupisu prací.
Technické podmínky uvedené v projektové dokumentaci nesmí být stanoveny tak, aby 
určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu 
nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže.
Soupis prací a technické podmínky budou zpracovány ve všech vyhotoveních projektové 
dokumentace rovněž v elektronické podobě. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat 
oceněný soupis prací vyhotovený způsobem dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy. 
Soupis prací bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů 
v členění podle projektové dokumentace.

Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České republiky a
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Evropských společenství v oblasti výstavby a stavebnictví. Tato skutečnost bude potvrzena 
v oceněném soupisu prací a podepsána zpracovatelem rozpočtu.

2.4. Návrh a dokumentace vnitřního vybavení

Tato dokumentace bude obsahovat návrh provozního souboru vnitřního vybavení 
projektované stavby. Jedná se zejména o vybavení sportovním nářadím. Návrh 
a uživatelský standard vybavení bude odpovídat běžným potřebám provozu projektované 
stavby. Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz jednotlivých položek vnitřního 
vybavení budou průběžně konzultovány a odsouhlaseny zástupci budoucího uživatele 
a provozovatele tj. objednatele.

Návrh vnitřního vybavení bude zhotovitelem postupně zapracován do projektové 
dokumentace dle odst. 2.2 a 2.3 tohoto článku smlouvy.

Technické podmínky, specifikace, parametry a výkaz položek budou zpracovány 
do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky na dodávku vnitřního vybavení dle 
příslušného předpisu upravujícího zadávání veřejných zakázek a jeho prováděcích předpisů, 
a to ve stavu těchto předpisů ke dni předání této dokumentace objednateli.

Součástí dokumentace vnitřního vybavení bude soupis dodávek vnitřního vybavení 
s výkazem výměr. Vyhotovení č. 1 bude navíc obsahovat oceněný soupis dodávek 
vnitřního vybavení vyhotovený způsobem dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány ve 2 
vyhotoveních a lx na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované 
dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány vždy 
ve 4 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr 
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. 
Dále budou po vydání pravomocných rozhodnutí objednateli předány dokumentace ověřené 
stavebním úřadem,

• dokumentace dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy budou objednateli dodány v třech 
vyhotoveních a 3x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty a výkazy výměr *.xls, 
pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf (jedno 
CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude na CD zřetelně označena).

4. Projektované stavební práce a dodávky v oceněném soupisu prací zpracovaném k projektové 
dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy musí být oceněny dle některé 
platné standardizované cenové soustavy (jednotný ceník stavebních prací, např. RTS nebo ÚRS) 
v její aktuální cenové úrovni platné v době zpracování. V oceněném soupisu prací nesmí být 
uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel (projektant) uvede vlastní položky, které nejsou 
definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 
Součástí soupisu prací budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny 
v cenové soustavě. Pokud bude jednotková cena vyšší než jednotková cena uvedená v cenové 
soustavě, bude nutné tento rozdíl zhotovitelem (projektantem) vysvětlit.

5. Oceněný soupis dodávek vnitřního vybavení bude zpracován zhotovitelem na základě 
katalogových ceníků jednotlivých výrobců a dodavatelů popř. průzkumem trhu.

6. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích 
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti
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a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a 
velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. 
V plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

7. K projektové dokumentaci dle odst. 2 bodu 2.3 tohoto článku smlouvy zpracuje zhotovitel návrh 
časového harmonogramu stavby.

8. Projektová dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 a 2.3 tohoto článku smlouvy bude obsahovat 
všechny části a náležitosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění 
pozdějších předpisů. V případě, že by s ohledem na charakter či specifičnost projektované stavby 
nebyla cíleně některá ze součástí projektové dokumentace zpracovávána např. s ohledem 
na povahu a rozsah stavby, uvede zhotovitel v příslušných částech projektové dokumentace 
důvod, proč není potřeba tuto část projektové dokumentace zpracovávat.

9. Nad rámec příslušných vyhlášek uvedených v odst. 8 tohoto článku smlouvy bude součástí 
projektové dokumentace (díla) vždy samostatné stanovisko autorizovaného statika, v němž statik 
uvede části stavby, které posuzoval. V případě, že projektová dokumentace (dílo nebo některá 
z jeho částí) nevyžaduje statické posouzení, tuto skutečnost autorizovaný statik zdůvodní.

10. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně 
zhotoviteli cenu dle čl. Vil této smlouvy.

11. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace stávajícího stavu budovy (stavby) nemusí odpovídat 
jejímu skutečnému aktuálnímu stavu a zhotovitel je povinen tento stav prověřit a případně tuto 
dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování díla.

12. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:

a) průzkumy (1. část díla) do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,

b) koncept projektové dokumentace pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy 
(2. část díla) do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy a konečnou projektovou dokumentaci 
pro stavební řízení dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. část díla) do 60 dnů ode dne 
podpisu této smlouvy,

c) projektovou dokumentaci stavby a dokumentace vnitřního vybavení, které budou použity pro 
výběr zhotovitele a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.3 této smlouvy a návrh 
a dokumentace vnitřního vybavení dle čl. III odst. 2 bod 2.7 této smlouvy (3. část díla) do 60 
dnů ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

2. Zhotovitel nebude v prodlení se splněním části díla dle čl. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy 
po dobu, po kterou bude příslušný stavební úřad v prodlení s vydáním stavebního povolení 
(oproti termínům stanoveným platnými právními předpisy).

3. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova objednatele.

V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených včl. IV 
odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno osobně v sídle 
objednatele.
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2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad 
a nedodělků. K předání díla (jeho části) zhotovitel vyhotoví protokol, ve kterém objednatel po 
ukončení přejímacího řízení prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli 
do 10 pracovních dnů od předložení příslušné části díla k přejímacímu řízení.

4. Po dobu trvání přejímacího řízení (tj. od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení převzetím 
díla (jeho části) nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku smlouvy není zhotovitel 
v prodlení s provedením díla (jeho části).

5. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že 
objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či nedodělky. V takovém případě 
objednatel vady nebo nedodělky specifikuje v předávacím protokolu.

6. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského zákoníku 
a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„licence"), a to:
• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

• všemi způsoby užití,

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele coby autora díla 
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čl. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo jiným osobám než objednateli.

8. Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno touto smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 

neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla objednatelem předpokládanou hodnotu realizace 
projektované stavby, tj. 11.700.000,- Kč bez DPH. Nerespektování předpokládané maximální 
hodnoty realizace projektované stavby bude považováno za vadu díla,

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně vysvětlení, 
k dotazům účastníků zadávacího řízení na realizaci stavby vztahujícím se k projektové 
dokumentaci stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.3 a 2.4 této smlouvy. Požadované informace je
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• faxové číslo:

• e-mail:

• adresu:

zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné podobě (případně dle požadavku 
objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení požadavku 
objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle požadavek na poskytnutí dodatečné 
informace formou písemného sdělení (za písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané 
faxem nebo e-mailem) na:

^^^^^^|nebo
nebo

Duplex s. r. o., 28. října 875/275, Ostrava Mariánské Hory, 709 
00

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné 
technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se 
ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení objednatelem 
předpokládané hodnoty realizace projektované stavby (viz odst. 2 písm. g) tohoto článku 
smlouvy), zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou 
smluvní stranu.

4. Je-li předmětem díla také specifikace vybavení stavby, nebo je-li zhotoviteli taková specifikace 
objednatelem předána, je zhotovitel povinen dílo provést včetně zapracování stavební přípravy 
pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry vybavení (napojovací body, umístění, 
prostorová koordinace apod.), tak, aby při realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce) 
z důvodů nesouladu projektové dokumentace stavební části s částí vybavení.

5. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
stranami.

VII.
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla Cena bez DPH DPH 21% (v Cena včetně
(v Kč) Kč) DPH (v Kč)

1. část Průzkumy
(čl. III odst. 2 bod 2.1 smlouvy)

1. část celkem

2. část PD pro stavební řízení
(čl. III odst. 2 bod 2.2 smlouvy)

2. část celkem

3. část PD stavby pro výběr zhotovitele a 
pro provádění stavby
(čl. III odst. 2 bod 2.3 smlouvy)
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2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné 
a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 
nebudou provedeny.

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel povinen kceně díla bez DPH 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku 
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba 
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu splatnými právními předpisy. V případě, že 
zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

Vlil.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje 
za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• po předání průzkumů dle čl. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za první část díla dle čl. VII 
odst. 1 této smlouvy,

• po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena za 2. část díla,

• po předání projektové dokumentace dle čl. III odst. 2 bod 2.3 a 2.4 bude uhrazena cena za 3. 
část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.

4. Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
„faktura"). Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat 
také:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 1),

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby Sportovní komplex 
Volgogradská",

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 
této smlouvy informovat objednatele),

d) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 
(předávací protokol bude přílohou faktury),

e) lhůtu splatnosti faktury,
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f) výši pozastávky,

g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.
5. Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové výše ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. 

Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na 
zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných 
fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto 
fakturách výši pozastávky

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho 
písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat 
o uvolnění pozastávek až poté, co bude stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jež je 
předmětem díla, zcela dokončena a převzata (objednatel je povinen oznámit zhotoviteli datum 
převzetí stavby). V případě, že stavba nebude zahájena nejpozději k poslednímu dni platnosti 
stavebního povolení dle čl. XIII odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění 
pozastávek požádat uplynutím této lhůty. V případě, že na stavbu bude vydáno více stavebních 
povolení, je rozhodným datem datum nabytí právní moci posledního vydaného stavební 
povolení. Pokud zhotovitel neodstraní oznámené záruční vady v souladu s touto smlouvou nebo 
nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruční doby nebo škodu způsobenou v souvislosti s 
výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek nebo nebude plnit povinnost dle čl. IV odst. 2 
písm. h) této smlouvy nebo nesplní svou povinnost dle čl. XIII odst. 3 této smlouvy nebo 
nepožádá o uvolnění pozastávky ve lhůtě 180 dnů ode dne uplynutí rozhodného data pro 
možnost uvolnění pozastávky, je objednatel oprávněn pozastávku neuvolnit a o výši pozastávky 
snížit hodnotu ceny díla dle čl. VII. odst. 1 této smlouvy. Před uplatněním práva dle předchozí 
věty ze strany objednatele oznámí objednatel tuto skutečnost písemně zhotoviteli. Tímto nejsou 
dotčena ustanovení čl. X., XI. a XII. této smlouvy. Snížení hodnoty ceny díla objednatel neuplatní 
také v případě, že pozastávka bude na žádost zhotovitele v souladu s tímto odstavcem smlouvy 
uvolněna.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Doručení 
faktury se provede osobně na podatelnu objednatele, osobně oproti podpisu zmocněné osoby 
objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V 
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude 
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně 
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní 
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

11. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH 
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu 
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 
DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení nebo
c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 

zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".
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Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti 
této daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 5 mil. Kč.

5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 
smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny 
prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná 
rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí 
věty nesmí být starší jednoho měsíce.

X.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě. Výsledky tvůrčí činnosti 
zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formě jednotlivých dokumentací dle čl. III odst. 2 body 
2.1-2.4 této smlouvy mají vady, jestliže neodpovídají této smlouvě, požadavkům, připomínkám 
nebo pokynům objednatele uplatněným v průběhu poskytování plnění zhotovitele dle této 
smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti zhotovitele je považováno i opomenutí takového 
technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a 
ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb, nezbytné pro řádné provedení díla a toto 
opomenutí bude mít při realizaci stavby za následek dodatečné změny rozsahu díla proti stavu 
předpokládanému v dokumentacích dle čl. III odst. 2 body 2.1 - 2.4 této smlouvy.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se 
vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí 
díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada 
v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí, 
neprokáže-li zhotovitel opak.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, 
že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 10 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak. Takovou dohodu je za 
objednatele oprávněna uzavřít kterákoli osoba uvedená v čl. I odst. 1 této smlouvy.

5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
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XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny příslušné části díla, s jejímž 
předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené včl. X odst. 4 této smlouvy, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň v důsledku 
tohoto nesouladu dojde k dodatečným pracím oproti rozsahu dle smlouvy o dílo na zhotovení 
stavby, jejichž celková cena převýší 5 % celkové nabídkové ceny zhotovitele stavby, bude 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny díla včetně DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li porušením 
této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 15.000 Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý 
den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby (která je předmětem 
této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované projektové dokumentace 
stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, 
včetně případných sankcí z něj vyplývajících vůči objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným 
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní 
povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat 
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁST C
Výkon inženýrské činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem na jeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Umístění sídla Správy silnic MSK, Ostrava Zábřeh" za účelem 
obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle stavebního zákona, na základě 
kterých bude možno stavbu umístit a provést (dále jen „inženýrská činnost"). Inženýrská 
činnost je specifikována v odst. 2 tohoto článku smlouvy,

b) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby (dále jen 
„autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku smlouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o stavební povolení s přílohami ve smyslu stavebního zákona a
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souvisejících předpisů a jejich podání, zajistí doklady o výsledcích projednání s příslušnými 
orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci územního a stavebního řízení.

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného stavebního povolení se štítkem 
„stavba povolena" a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení předá 
příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání příslušnému úřadu.

3. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli stavby,

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím k podmínkám 
určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona a souvisejících předpisech s 
poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových 
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení 
technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů 
a ukazatelů,

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících sjeho zavedením, věznění pozdějších 
předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti projektové 
dokumentaci a soupisu prací,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

h) účast na kontrolních dnech stavby,

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního 
vyzkoušení,

j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

k) účast na jednáních technicko-dokumentační komise svolávaných příkazcem,

l) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely 
po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

5. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon funkce 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a 
autorského dozoru sjednanou odměnu.

XIII.
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2 této smlouvy 
v těchto termínech:

• žádost o vydání stavebního povolení do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy,
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a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci.

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich podání, 
předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a ověřené projektové 
dokumentace je budova současného sídla objednatele.

2. Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle čl. XII odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace stavby. 
Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, 
kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. Autorský 
dozor bude vykonáván v místě realizace stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIV.
Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 38 000,- Kč
DPH 21 % 7 980,- Kč
včetně DPH 45 980,- Kč

b) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH/hod. 550,- Kč
DPH 21 %/hod. 116,- Kč
včetně DPH/hod. 666,- Kč

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění 
jeho závazků vyplývajících z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, 
že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, 
že příkazník stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
příkazci veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

XV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat 
jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po předání všech 
pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací příkazci, a to ve výši 
stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni, od kterého 
bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán 
kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu 
úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy.
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4. Podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle 
zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura"). 
Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 1),
b) předmět smlouvy, tj.text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Umístění sídla Správy silnic 

MSK, Ostrava Zábřeh nebo text „výkon autorského dozoru pro stavbu Umístění sídla Správy 
silnic MSK, Ostrava Zábřeh",

c) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 
uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 
této smlouvy informovat příkazce),

d) lhůtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu.

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení faktury se 
provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Příkazník provede 
opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu příkazníkovi, přestává běžet 
původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 
faktury příkazci.

7. Povinnost zaplatit odměnu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

8. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 
plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této 
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že:

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 
DPH" jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude správcem daně 

zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této 
daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 
stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 
při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba 
vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu
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dojednaném oběma stranami.

XVII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek 
vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou,

b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou péčí,
d) řídit se pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů 
a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů 
příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou
h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat 

platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů 
týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud 
nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů 
odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu 
smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této 
smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané odměny za 
inženýrskou činnost dle čl. XIV. odst. 1 písm. a) této smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodlení.
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2. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

3. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy.

4. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní 
pokuty.

5. Pokud závazek některé ze stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným splněním, 
nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

6. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na 
smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty 
ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

ČÁSTD
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Dodatky musí být projednány v dostatečném předstihu.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

f) neprovedení díla (jeho části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,
g) neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné 

částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy
h) neprovádění díla osobami, kterými byla prokázána kvalifikace či byli uvedeni jako členové 

realizačního týmu v nabídce předložené v zadávacím řízení, které předcházelo uzavření této 
smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

b) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" rozumí „nejpozději do 14-ti 
dnů".

4. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen ihned 
předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a 
povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před 
řádným dokončením inženýrské činnosti.
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5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
ze smlouvy třetí osobě.

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy 
vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví 
zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), jinak. V takovém případě smlouva nabývá 
platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru 
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v 
souladu se zákonem Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 
nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, 
což stvrzují svými podpisy.

KRAJE
příspěvková wganfesaoe 

ůpi-kovii 7WI, 702 23 Ostrava

V Ostravě dne:

Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, PDPS pro stavbu: „Umístění sídla Správy silnic MSK, Ostrah
Zábřeh"


