

ořezkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Rybnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	500	5 000	28.2.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	20	2 000	40 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	300	1 200	360 000	28.2.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	150	1 200	180 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	150	2 600	390 000	28.2.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	350	1 900	665 000	28.2.2017
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	10	2 500	25 000	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	450	180	81 000	28.2.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	450	400	180 000	28.2.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 926 000	28.2.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	450	800	360 000	30.11.2017
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	150	500	75 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	100	1 000	100 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	1 200	24 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	450	520	234 000	30.8.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks 3)	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					813 000	
3.3	Mapové dílo	ha	450	350	157 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					157 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	100	1000	100000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					100000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 926 000 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	813 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	157 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	100 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 996 500 Kč
DPH 21% v Kč	629 265 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 625 765 Kč

V Liberci dne **22-04-2016**

V Hradci Králové dne **20.4.2016**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuřlav Kabátek

Jiří Foltán, jednatel

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Liberecký kraj

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu)
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.