
SMLOUVA o DÍLO 
Č. ZHOTOVITEL-E D 005/2019 

ızá U Soııladıı S ıısfmıovťfıíırı § 2586 a misi. zákorzu Č. 89/2012 517., tvbıřaızský :áI\'OfZí1‹', ZJ platnćııı .zııťnıˇ 

(dále jen ,,0l7fl:'a›1sI<'y' ZákOrıiI‹'“) 

í Strany: 

Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace 

se sídlem: Morávkova 492/40. 682 01 Vyškov . 

zastoupená: Mgr. Zdeňkem Slapalem, ředitelem Školy 
ve věcech technických: Ing. Janem Pospíšílem. vedoucím O1 

IČ: 46271040 
DIČ: CZ46271040 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.. č.ú.
Tel.: 
e-mail: 

na Srı`anćjć>dıZć_/'ako ,,0bj€dnatć'l“

a 
JM Demicarr S.r.o. 
se sídlem: Bučovícká 180, 684 O1 Slavkov u Brna 
zastoupená: Ing. Janem Zmrzlým. jednatel 
IČ; 63489163 
DIČ; CZ63489163 
zapsaná v OR vedeném KS v Brně oddíl C vložka 21636 
Bankovní spojení: Komerční banka. a.S. 
Tel. 
fax: 
e-mail: 

Kč na .S`lı`aně druhé jako „Zhotovitel 
(doplní ıı ch azeč) 

I. 

Předmět smlouvv 
l. Touto smlouvou O dílo (dále jen „sm1ouva“) se zavazuje Zhotovitel provést na 

Svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v tomto čl. níže a toto dílo 
předat objednateli a objednatel Se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny 
za provedení tohoto díla. 

2. Předmětem díla podle této Smlouvy je dodávka a montáž díla na akci 
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště“ v rozsahu dle závazných pokynů objednatele a 
položkového rozpočtu, který je přílohou Č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy,
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Dokončením díla se rozumí úplné dokončení předmětu této Smlouvy \“ 

plném rozsahu dle tohoto článku a čl. VH. této smlouvy bez vad a nedodělkù 
včetně sepsání protokolu o předání a převzetí díla. _ 

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil S rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné podmínky nezbytné “k 

realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou cenu za provedení díla. 

II. 

Cena díla 
Smluvní Strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. l. a čl. 

VII. této smlouvy ve výši 

Cena díla bez DPH: l 138 972,- Kč 
DPH Zl 0/0: 239 184,- Kč 
Cena díla včetně DPH: 1 378 156,- Kč 

slovy: jedenmilíonstotřicetosmtísícdevětsetsedmdesátdva korun českých bez DPH 
_/'edenmìliontřistasedmdesátosmtisícstopadesátšest korun českých včetně DPH 
Cena díla obsahuje veškeré hlavní i vedlejší náklady zhotovitele spojené S 

provedením díla, zejm. náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, Odvoz a likvidaci 
odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, 
úklid staveniště a přilehlých ploch. zajištění, zabezpečení a finanční úhrady za 
přechodné dopravní značení včetně zajištění, zabezpečení a finanční úhrady 
případných objížděk (které je zhotovitel povinen předem přichystat), náklady na 
zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu Zařízení, materiálů a dodávek včetně 
veškerých správních 
a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, 
veškeré poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení O shodě, 
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, rezervu a jakékoliv další výdaje spojené 
S realizací díla. 

Cena díla je nejvýše přípustná a zhotovitel není oprávněn cenu díla 
jednostranně navyšovat. Cena díla může být překročena pouze vpřípadě, že bude 
objednatel požadovat i provedení jiných činností a prací, které nebyly součástí 
zadávací dokumentace, a V době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět, ani je 
nemohl předpokládat. Případné změny budou řešeny dodatkem ke smlouvě O dílo. 

Překročení ceny za dílo je možné dále pouze za předpokladu, že v průběhu 
provádění díla dojde ke změnám sazeb daně Z přidané hodnoty. V takovém případě 
bude vyhotoven dodatek k této smlouvě o dílo a cena díla bude upravena podle sazeb 
daně Z přidané hodnoty v době vzniku zdanitelného plnění. 
Změna ceny díla je možná pouze na základě dohody smluvních stran o změně rozsahu 
díla (kvantitativní změna díla), O změně díla (kvalitativní změna díla), nebo na základě 
dohody stran o provedení prací nad rámec předmětu díla podle této smlouvy (dohoda 
o vícepracích), nebo na základě dohody stran o provedení prací pod rámec předmětu 
podle této smlouvy (dohoda o méněpracích), (dále souhrnně jen „změna díla“). 
'Uvedené dohody musí být uzavřeny vždy písemně ve formě číslovaného dodatku 
k této smlouvě. Dodatek musí vždy obsahovat určení změny díla a ujednání o ceně.
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10. 

l. 

V případě víceprací stejného typu inusí zhotovitel dodržovat stejné jednotkové ceny. 
Práce a dodávky uvedené v rozpočtu a zhotovitelem neprovedené nebudou účtovány 
a budou odečteny Z ceny díla, která bude dodatkem ke smlouvě snížena. 
Navýšená cena za nepředvídatelné vícepráce bude stanovena dle uplatněných cen 
uvedených v nabídce zhotovitele na realizaci tohoto díla. Stavební práce neoceněné 
V nabídce budou oceněny v ceně obvyklé a v cenové úrovni roku realizace. 

III. 

Doba plnění 
Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště a Zhotovitel je povinen staveniště 
převzít a zahájit provádění díla nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne účinnosti 
této smlouvy. 
Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a dokončené dílo předat objednateli nejpozději 
do 28. 6. 2019 a objednatel se zavazuje dokončené dílo v téže lhůtě převzít. 
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele alespoň 7 dnů před dokončením díla 
kpřevzetí díla a dohodnout se sobjednatelem na termínu předání a převzetí díla. 

Objednatel je povinen dílo převzít co nejdříve poté. co mu bylo zhotovitelem 
oznámeno, že dílo je dokončeno bez vad a nedodělků. 
O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny mezi sebou sepsat předávaeí 
protokol ve dvojím vyhotovení. kdy objednatel i zhotovitel si ponechají jedno 
vyhotovení. 
Celé dílo je řádně provedeno dneın podpisu protokolu O předání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků oběma sinluvními stranami. 
Objednatel je oprávněn. nikoliv však povinen, převzít dílo s drobnými vadami 
a nedodělky, které saıny O sobě. ani ve spojení S jinými vadami, nebrání řádnému 
užívání díla. ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Povinnost zhotovitele 
provést dílo řádně bez vad a nedodělků a v souladu s touto smlouvou. či příslušná 
práva objednatele vyplývající z poskytnuté záruky či zvadného plnění, tím není 
dotčena. 
Bude-li init dílo V době předání a převzetí vady a nedodělky, je objednatel oprávněn 
dílo odmítnout převzít. Smluvní strany jsou však povinny o tom sepsat zápis, 
ve kterém objednatel uvede důvody nepřevzetí a své požadavky na změny a úpravy 
díla. Zhotovitel k niın uvede stanovisko a termín odstranění veškerých nedostatků. 
Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na Své nebezpečí ve sjednané době 
podle této sınlouvy. 
Pokud se sınluvní Strany dohodnou na změně rozsahu díla v souladu s Čl. Il. odst. 3-6 
této smlouvy, musí se současně dohodnout na jiném termínu zhotovení díla. Pokud by 
se smluvní strany nedohodly současně na jiném termínu zhotovení díla, změní se 
termín zhotovení díla přiměřeně vzhledem ke změně rozsahu díla. 
Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kdykoli V průběhu provádění díla kontrolu 
plnění smlouvy a stavu zhotovení díla. 

IV. 
Platební podmínkv 

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle článku Il. této Smlouvy 
takto:

'

3



2. Cena díla bude zhotoviteli hrazena průběžně při provádění díla na základě měsiční 
fakturace. Zhotoviteli budou práce na díle hrazeny na základě měsíční fakturace vždy 
po provedení té části díla, za kterou bude fakturováno. Poslední faktury budou hrazeny 
zhotoviteli tak, aby zhotoviteli bylo uhrazeno 90 % Z celkové ceny díla včetně DPH, 
a zbývajících 10 % celkové ceny díla včetně DPH si je oprávněn objednatel ponechat 
jako pozastávku v případě, že dílo bude obsahovat drobné vady a nedodělky podle čl. 
III. odst. 6 této smlouvy. Faktury zaslané objednateli musí mít náležitosti daňového 
dokladu v souladu správními předpisy, zejména pak se Zákonem č. 235/2004 Sb. 
a Zákonem č. 563/l99l Sb. 

3. Zhotovitel je povinen jako přílohu ke každé vystavené faktuře vypracovat a přiložit 
zjišťovací protokol obsahující oboustranně odsouhlasený soupis všech provedených 
prací a k poslední vystavené faktuře je navíc povinen předložit jako přílohu 
oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla. 

4. Každá faktura je splatná do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu: 
Základní Škola Vyškov, Morávkova 40. příspěvková organizace, l\/[orávkova 492./40, 
682 Ol Vyškov. 

5. Zhotovitel je oprávněn vystavit poslední fakturu nejdříve v den, kdy dojde k sepsání 
protokolu o předání a převzetí díla. 

6. Pozastávku ve výši 10% ceny díla bez DPH podle odst. 2 tohoto článku je objednatel 
oprávněn si ponechat až do doby, kdy dojde kpředání a převzetí díla bez vad 
a nedodělků, což bude doloženo písemným protokolem. Pozastávku ve výši l()% 
Z celkové ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli nejpozději do l0 dnů ode 
dne, kdy dojde k sepsání protokolu O předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

7. Objednatel je oprávněn každou fakturu vrátit zhotoviteli až do data její splatností, 
jestliže obsahuje neúplné, chybné nebo nepravdivé údaje. Objednatel je oprávněn 
předat fakturu ke kontrole třetí osobě. Zhotovitel je v takovém případě povinen fakturu 
řádně opravit a doručit jí objednateli S novou lhůtou splatnosti. 

8. Závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla, popř. její část, je splněn okamžikem 
odepsání částky Z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

9. Zhotovitel není oprávněn po objednateli žádat poskytnutí záloh na cenu za dílo. 
l0. Pokud nebude moci zhotovitel dílo dokončit z důvodu vzniknuvších na straně 

objednatele a objednatel nebude trvat na dokončení díla, bude objednatel povinen 
zhotoviteli uhradit poměrnou část ceny díla. která bude odpovídat dodávce technologie 
a pracím zhotovitele již prokazatelně provedeným. 

ll. Objednatel prohlašuje, že předmět díla je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GPR a MFCR ze dne 9. ll. 201 Íl bude pro výše uvedenou dodávku 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona O DPH. Dodavatel 
je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad S náležitostmi dle § 92a 
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb. 

V. 
Záruční doba a reklamace 

l. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na dílo záruku po dobu 60 měsíců. Záruční doba 
počíná plynout dnem podepsání protokolu o předání a převzetí dila bez vad 
a nedodělků oběma smluvními stranami. 

2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech 
stanovených zadávacími podklady, projektovou dokumentací, českými normami 
a touto smlouvou o dílo po celou záruční dobu. Čeho lze dosáhnout uplatněním práva
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Z vadného plnění, toho se lze domáhat i Z jiného právního důvodu. Objednatel .nemůže 
uplatnit práva Z vadného plnění, které bylo způsobeno použitím podkladů převzatých 
od objednatele a zhotovitel ani při Vynaložení veškeré odborné péče neınohl zjistit 

jejich nevhodnost, případně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jejich 
použití trval. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit bezplatně veškeré vady nebo nedodělky, které 
existovaly v době předání díla objednateli a dále vady nebo nedodělky vzniklé na díle 
kdykoli" během doby 60 měsíců ode dne předání celého díla objednateli. V případě 
oprávněné reklamace se záruční doba na dílo prodlužuje o dobu počínající datem 
uplatnění reklamace a končící dnem odstranění reklamované vady zhotovitelem. 
Zhotovitel je povinen během Záruční doby na svou odpovědnost a náklady: 
- nastoupit na odstranění oprávněné a ohlášené vady k jejímu odstranění nejpozději 

do 7 dnů ode dne ohlášení, nebude-li v této době dohodnuto písemně jinak, 
- odstranit ve sjednané lhůtě reklamované vady, které vznikly Z důvodu vadného 

plnění zhotovitele. 
Ohlášením vady zhotoviteli se rozumí pro účely této smlouvy odeslání faxu. dopisu 
nebo e-mailu S uplatněnou reklamací objednatelem S tím, že kontakty určené 
pro reklamaci jsou uvedené v záhlaví této smlouvy. 
Jestliže zhotovitel nezačne odstraňovat reklamované vady V termínech dle této 
Smlouvy, má objednatel právo Zajistit si odstranění vady jakoukoliv jinou formou dle 
Svého výběru na náklady zhotovitele. Toto přitom není důvodem ke ztrátě záruky 
a rovněž nezaniká právo objednatele na uplatnění smluvních sankcí. 
Zhotovitel se zprostí povinnosti Z vady stavby, prokáže-li, že vadu způsobila jen chyba 
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel Zvolil, nebo jen selhání 
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a na tyto 
skutečnosti objednatele písemně upozorní bezodkladně poté, kdy se o nich dozvěděl. 
Ustanovení předchozí věty se neuplatní, pokud mohl Zhotovitel při vynaložení veškeré 
odborné péče chybu zjistit dříve. 
Objednatel je oprávněn podle své volby uplatnit tyto nároky Z vad díla: 
- požadovat opravu vadného díla na náklady zhotovitele v dohodnutých lhůtách; 
- požadovat přiměřenou slevu Z ceny díla; 
- odstoupit od smlouvy v případě, že vady na díle znemožňují užívání díla, nebo mají 
bezprostřední vliv na fiınkčnost a užívání díla. 

V I. 
Smluvní pokuty a Sankce 

Za nedodržení sjednaného termínu dokončení díla dle této smlouvy Zaplatí Zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % Z ceny díla bez DPH za každý byť i jen 
započatý den prodlení. 
Zhotovitel není vprodlení S termínem dokončení díla dle této smlouvy, pokud došlo 
k sepsání protokolu O předání a převzetí díla podle čl. III. odst. 6 této sınlouvy a tyto 
vady, nebo nedodělky zhotovitel zhojí vnálıradním dohodnutém termínu určeném 
v protokolu O předání a převzetí díla. 
V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury vystavené 
zhotovitelem, popř. její části, je zhotovitel oprávněn po objednateli požadovat 
uhrazení Smluvní pokuty ve výši 'l % Z dlužné částky bez DPH za každý byť i jen 
započatý den prodlení.
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Za prodlení S nástupem na odstranění reklamované vady ohlášené způsobem dle této 
Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,- Kč 
za každý byť i jen Započatý den prodlení. 
Za nesplnění dohodnutého termínu odstranění nahlášené a uznané vady je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši l.000,- Kč za každý být i jen 
Započatý den prodlení. 
Uplatněníni smluvních pokut dle této smlouvy nezaniká objednateli, ani zhotoviteli 
nárok na případnou náhradu škody V plném rozsahu. 
Za nesplnění ustanovení některého Zbodů uvedeného v článku VII. odst. l _je po 
písemné výzvě Zhotovitel povinen uhradit sankcí ve výši 3.000,- Kč, a to za porušcní 
každého jednotlivého ustanovení sainostatně. Pokud v přiměřené lhůtě nedojde 
knápravě ani po další písemné výzvě, je objednatel oprávněn pokutu dle tohoto 
odstavce požadovat opakovaně. 
Objednatel není v prodlení se Zaplacením ceny díla, pokud nedošlo ksepsání 
protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zdůvodu, že objednatel 
odmítl jeho převzetí proto, že dílo má vady nebo nedodělky. 

VII. 
Ujednání O provádění díla 

Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí provádění díla dle této smlouvy 
dále zejména: 
a) vytýčení stavby podle projektové dokumentace, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku - ostraha stavby a staveniště. zajištění bezpečnosti práce a ochrany 
životního prostředí, 

d) Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona 
Č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 

e) projednání a zajištění případných souhlasů a povolení (např. povolení případné 
uzavírky s dopravním Značením. povolení k užívání veřejného prostranství apod). 

Í) péče o nepředané objekty a konstrukce stavby. jejich ošetřování, provádění 
zimních opatření, pojištění apod., 

g) zajištění přístupů a příjezdů k nemovitým věcem po dohodě S vlastníky (případně 
škody na nemovitých věcech a porostech při provádění stavby hradí Zhotovitel), 

h) Zajištění všech nezbytných dokladů, podkladů ke kolaudačnímu řízení, zkoušek, 
atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla a předání všech dokladů. podkladů 
a dalších záznamů po dokončení díla objednateli, 

i) Zřízení a odstranění zařízení staveniště. včetně napojení na inženýrské Sítě, 
j) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti včetně poplatku za uskladnění 

a předložení dokladů O nezávadném zneškodňování odpadů. 
k) vyklizení staveniště a uvedení staveniště a všech povrchů dotčených stavbou 

do původního stavu (Zejména komunikace, chodníky, zpevněné plochy), 
l) respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby. 
Objednatel bude na stavbě vykonávat technický dozor. 
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat kvalitu prováděných prací a kvalitu 
dodávek, a to buď sám, nebo prostřednictvím technického dozoru investora (dále také 
,,TDI“). či jiné jim Zmocněné osoby. Při nedodržení kvality je objednatel oprávněn
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pozastavit realizaci nekvalitně prováděných prací do sjednání nápravy. Náklady 
Z tohoto postupu jdou plně na vrub zhotovitele. V případě. že provedené práce. které 
vykazují zřejmé vady znemožňující íìinkčnost díla, případně neodpovídají rozsahu 
a podmínkám realizace díla dohodnutým V této smlouvě. bude se o této situaci jednat 
až do zajištění nápravy daného stavu. Objednatel má právo rozsah vadného plnění 
neuhradit do doby nápravy zjištěné vady či defektu. 
Při realizaci díla nesmí být bez písemného souhlasu objednatele použity jiné 
materiály, technologie nebo provedeny změny oproti zadávací dokumentaci. nabídce 
zhotovitele. položkovému rozpočtu, nebo projektové dokumentaci podle toho. na čem 
se smluvní strany naposledy dohodly. Pokud tak Zhotovitel “učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady S tím 
spojené nese Zhotovitel. 
Veškeré mimořádné skutečnosti, zejména ve vztahu k tennínům provádění prací. ceně 
prací. jejich rozsahu a kvalitě a podmínkám příslušných veřejnoprávních orgánů. je 
zhotovitel povinen objednatelí sdělit bez zbytečného odkladu. 
Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky, nebo jsou v rozporu 
se smlouvou, musí zhotovitel na vlastní náklady nahradit bezvadnými pracemi. 
Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých 
závad. 

VIII. 
Závazkv smluvních stran 

Smluvní strany se dohodly. že lze jednostranně odstoupit od této smlouvy v těchto 
případech: 
- zhotovitel ani po výzvě neumožní kontrolu plnění smlouvy a stavu zhotovení díla. 
- zhotovitel bude v prodlení s předáním díla o více než 14 dní, 
- objednatel bude v prodlení s uhrazením ceny díla O více než 14 dní. 
Odstoupení od smlouvy musí být písemné s uvedením důvodů. pro které odstupující 
smluvní strana od smlouvy odstupuje. Odstoupení je účinné od okamžiku, kdy bylo 
druhé Smluvní straně doručeno. 
Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s ujednáníıni této smlouvy a s platnými 
právními předpisy, ČSN a jinými technickými předpisy a postupy. Zjistí-li objednatel. 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se Svými povinnostmí. je objednatel oprávněn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla 
a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
objednatelem mu ktomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl kpodstatnému 
porušení této smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 
Pokud se v průběhu provádění prací zjistí skutečnosti. o nichž zhotovitel nevěděl 
a vědět nemohl, které podstatně ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném 
rozsahu, času a ceně. sdělí je zhotovitel do 5-ti pracovních dnů Ode dne jejich zjištění 
písemně objednatelí a projedná s ním další postup. V takovém případě je objednatel 
oprávněn odstoupit od této smlouvy. Nedodrží-li zhotovitel termín ke sdělení nových 
skutečností objednatelí, je zhotovitel povinen zhotovit celé dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. Budou-li tyto skutečnosti mít vliv na dobu provedení díla 
nebo na jeho cenu, budou smluvními stranami projednány a nutné změny budou 
formou dodatku včleněny do této smlouvy. Neodstoupí-li objednatel od této smlouvy 
poté. co mu budou zhotovitelem dle tohoto odstavce oznámeny nové skutečnosti, je 
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele, aby až do okamžiku uzavření dodatku k této 
smlouvě dle předchozí věty přerušil veškeré práce na Zhotovení díla a jeho montáži.
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Tímto postupem však nezaniká oprávnění objednatele odstoupit od této smlouvy 
dle tohoto odstavce. 

5. Objednatel se zavazuje podle této smlouvy: 
a) převzít dílo ihned po jeho úspěšném dokončení bez vad a nedodělků na základě 

protokolárního zápisu, 
b) uhradit cenu za dílo ve prospěch zhotovitele. 

6. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy: 
a) řádně a bez vad a nedodělků provést dílo dle svého nejlepšího svědomí tak. aby byl 

splněn předmět této smlo uvy, 
b) předat dílo objednateli ve sjednaném termínu. ˇ 

7. Zjistí-li zhotovitel vzhledem ke své odbornosti nevhodnost podkladů poskytnutých 
objednatelem ke zhotovování díla, je povinen na to objednatele písemně upozornit 
bez zbytečného odkladu. Pokud dá objednatel zhotoviteli nevhodné pokyny 
k provedení díla. je zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci povinen písemně upozomit 
objednatele na nevhodnost těchto pokynů bez zbytečného odkladu, jinak odpovídá 
za škodu, která by mohla vzniknout díky plnění těchto nevhodných pokynů nebo 
podkladů. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo 
s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, není zhotovitel 
oprávněn od smlouvy odstoupit. 

8. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle a jeho jednotlivých částech, 
materiálu, Zařízení a jiných věcech potřebných k provádění díla. dokud nedojde 
ksepsání protokolu O převzetí a předání díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel 
odpovídá za Škodu. kterou způsobí objednateli na věcech a zařízeních, ke kterým má 
vlastnické právo objednatel a nacházejí se v místě plnění díla, stejně tak odpovídá 
za Škodu, která vznikne třetím osobám v Souvislosti S prováděním díla zhotovítelem. 

nv O v ˇ I
1 9. V případě poskytnutí dodatečné přimerené lhuty pri nepodstatném poruseni Sm uvní 

povinnosti musí být lhůta poskytnuta písemně a pouze výslovně. Bude-li lhůta dle 
předchozí věty poskytnuta jinou než písemnou formou nebo nebude-li poskytnuta 
výslovně, pak takové jednání nevyvolává zákonem předvídané následky. 

IX. 
Stavební deník 

1) Při provádění díla musí být veden stavební deník. do něhož se pravidelně zaznamenávají 
údaje týkající se provádění díla. 

2) Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Vedením stavebního deníku je 
zhotovitel oprávněn pověřit stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného zástupce 
zhotovitele. 

3) Do stavebního deníku zhotovitel zapisuje všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. zejména údaje O časovém postupu prací a jejich jakosti. zdůvodnění odchylek 
prováděných prací od projektové dokumentace a údaje nutné pro posouzení prací orgány 
státní správy. Mimo stavbyvedoucího, popř. jiného pověřeného Zástupce zhotovitele, 
zapisují potřebné záznamy ve stavebním deníku i oprávnění odpovědní pracovníci 
objednatele určení v záhlaví této smlouvy a osoba zajišťující výkon TDI, bude-li 
objednatelem určena. U určených pracovníků bude přesně uveden rozsah jejich oprávnění 
(přebírat části díla, odsouhlasit soupis prací. kontrola prací, objednávat vícepráce, apod.) 

4) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k provedení kontroly těch částí díla, které budou 
v dalším pracovním postupu zakryty. zabudovány V konstrukcích, nebo se stanou 
nepřístupnými. Výzva bude provedena zápisem ve stavebním deníku nejméně 3 pracovní 
dny před Zakrytím části díla. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost. je povinen objednateli
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umožnit provedení dodatečné kontroly a nést náklady S tím spo jené. Jestliže se objednatel 
nebo jím pověřená osoba k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, ačkoliv byl 
k tomu řádně vyzván a podepsal výzvu ve stavebním deníku, a poté požaduje dodatečné 
odkrytí zakryté, zabudované, nebo nepřístupné části díla, je zhotovitel povinen této výzvě 
objednatele vyhovět, ale objednatel je povinen hradit náklady spojené s dodatečným 
odkrytím. Totéž platí o provedení kontroly zkoušek materiálu. konstrukcí apod. 
Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na kterou byl řádně pozván ve lhůtě a způsobeın 
uvedeným výše, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Zjisti -li se však při 
dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného 
odkrytí zhotovitel. z 

5) Zhotovitel je povinen zúčastňovat se na stavbě kontrolních dnů. které svolává písemně 
zástupce objednatele ve stavebním deníku. a posílat na ně svého zástupce, který je 
oprávněn rozhodovat (i okamžitě) ve věcech technických a realizačních. Z těchto 
.kontrolních dnů bude učiněn zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran. Zápiseın Z kontrolního dne nelze měnit ujednání této smlouvy o dílo. Dohodnuté 
termíny a ostatní ujednání podepsaná v zápisu Z kontrolního dne jsou pro obě strany 
závazná. pokud nejsou v rozporu S touto smlouvou. 

6) Jméno stavbyvedouciho, popř. jiného pověřeného zástupce zhotovitele, který je pověřen 
vedením stavebního deníku. je uvedeno V záhlaví této smlouvy O dílo. Případná změna 
pověřeného zástupce zhotovitele se provede zápisem do Stavebního deníku ze strany 
zhotovitele. 

7) Smluvní strany mají povinnost činit neprodleně veškerá opatření potřebná k odstranění 
vytknutých závad ve stavebním deníku. Zhotovitel zajistí přístupnost stavebního deníku 
v průběhu pracovní doby při provádění díla. 

8) Po řádném dokončení Stavby bez vad a nedodělků předá zhotovitel originál stavebního 
deníku objednateli. 

9) Obsahové náležitosti stavebního denfl<u a způsob jeho vedení se řídí obecně závaznými 
právními předpisy. zejména zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a vyhláškou l\/linisterstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb.. 
O dokumentaci staveb. ve znění pozdějších předpisů. 

X. 
Závěrečná ustanovení 

l. V případě. že se některé ustanovení této smlouvy ukáže jako neplatné, ncúčinné či 
nevymahatelné„ nemá toto za následek neplatnost. nevymahatelnost či neúčinnost 
smlouvy jako celku. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně takové 
ustanovení nahradit ustanoveníın platným. účinným a vyinahatelným, které bude mít 
tentýž účel jako ustanovení původní. 

2. Smluvní strany prohlašují. že tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně a srozumitelně. 
nikoliv V tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. 

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze očíslovanými písemnými dodatky označenými jako 
dodatek ke smlouvě O dílo a podepsaný oběma smluvními stranami - smluvní Strany 
vylučují možnost změn této Sınlouvy jinak než písemnou formou a totéž platí 
o jednání smluvních stran na základě této smlouvy, jež má init dle této smlouvy 
písemnou formu. V rámci uzavírání dodatku smluvní strany vylučují možnost. že by 
odpověď S dodatkem nebo odchylkou, která. podstatně nemění podmínky -nabídky. 
byla přijetí nabidky.
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Zhotovitel bere na vědomí. že tato Smlouva bude objednatelem zveřejněna V souladu 
s právem České republiky, Zejména se Zákoneın Č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(Zákon O registru smluv), v platném Znění. Zhotovitel prohlašuje, že žádná Ze 
skutečností v této smlouvě uvedených není jeho obchodním tajemstvím. 
Tato smlouva je Wstavena ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Z nichž 3 obdrží 
objednatel a 1 Zhotovitel. 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv. 
Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo 
v souvislosti S ní. se řídí právem Ceské republiky, Zejména příslušnými ustanoveními 
občanského Zákoníku, v platném Znění. 

Ve Vyškově dne /Í /ø / Č' Ve Slavkově u Brna dne //7. /` 
- 0 / 

Mgr Zdeněk Šlapal g. Jan Zmrzlý 
reditel Školy jednatel

lO



POLOżKO\/Ý ROZPOČET 
_ 

í Ý A že Í í 

z 

mm' 1 _“ JKSO 
Objekt Název objektu SKP 
7 7 77 7" Ý," 

_ 
O 7 N 7 7 "W 7 _ 7 7 

Mëľnà JÉÖUOÍKQ 
903 Stavba Název Stavby Počet jednotek 

;_Í 53; _, _„ 1 
" " O P " O 

Náklady na mj. 
Projektant Typ rozpočtu 

1261 

Zpracovatel projektu 
Objednatel 
Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listu 

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Základní rozpočtov é náklady Ostat ní rozpočtové náklady 
HSV celkem 1 106 972 Ztížené výrobní podmínky 

Z PSV celkem Oborová přirážka 
R M práce celkem Přesun stavebních kapacit 14 000 
N M dodávky celkem lvlimostaveništní doprava 
ZRN celkem 1 106 972 Zařízení staveniště 18000 

Provoz investora 
HZS Kompletační činnost (IČD) 
ZRN+HZS 1 106 972 Ostatní náklady neuvedené 

1 138 972 ZRN+ost.ná klady+HZS Ostatní náklady celkem 32 000 
Vypracoval Za Zh otovitele Za objednatele 
Jméno : 

Datum : 

Podpis 2 

Jméno Z 

Datum I 

Jméno Z 

Datum 1 

Podpis: 
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REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLÚ 

, 
Stavební d íl HSV PSV Dodávka Montáž HZS 

1 Zemní práce 
11 Přípravné a přidružené práce 
5 Komunikace 
99 Staveništní přesun hmot 
59.1 Sportovni povrchy 
59.2 Sportovní vybavení 
77 Zámečnické konstrukce - oplocení v.4,0rn 

vı 

112 232 
30 462 
129 009 
11 250 

477 414 
64 360 

282 245 

VEDLEJSI ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 
Název VRN Kč % Základna Kč 
Ztížené výrobní podmínky 1 06 972 
Oborová přirážka 106 972 
Přesun stavebních kapacit 1 06 972 14 000 
Mimostaveništní doprava 1 06 972 
Zařízení staveniště 106 972 18 000 
Provoz investora 1 06 972 
Kompietační činnost (íČD) 1 O6 972 
Rezerva rozpočtu 106 9721 
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Položkovy' rozpočet 

ř 
E. `_ 2,-n __ _ I. L ˇ, 

-á=~. ˇ ““šš 

P.,č. čisıø pøıøžky Název pøıøžky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) 
Díl 1 Zemní práce 

1 01 ks 4,00 2172.00 8 688,00 
2 02 Vybudování nových patek tenis, volejbal ks 6,00 4 343.00 26 058.00 
3 122201102R00 

Vybourání patek volejbal

O Odkopávky nezapažene v h r. 3do 1000 m3 m3 70,00 217,00 15190.00 
162701105R00 Vod orovné přemístění výkop ku Z hor.1-4 do 10000 m m3 70,00 272,00 19 040.00 

U1 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění nor.1-4 za d alší 1 km m3 350.00 24,00 8 400.00 
O? 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 70,00 10.00 700.00 
\| 21256-1111,R0 Očištëni drenážního systému bm 276,00 15,00 4140.00 
0) 181101102R00 Uprava pláně v Zářezech v hor. 1-4, se Zhutnëním m2 903,00 12.00 10 836.00 
(0 1 99000002 R 00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 70.00 274.00 19180.00 

Celkem za 1 Zemní práce 112 232,00 
Díl 11 Přípravné a přidružené práce 
10 R112 10-0001 Kácení stromu do prum 600 mm a odstranění pařezu ks 3.oO_ 2 544,00 7 632,00 
11 18420-1112.RA Náhradní výsadba, prum 10- 12 mm. vč výsadby ks eool 3 805.00 22 830,00 

Celkem za vı Prıpravné a přidružené práce 30 482,00 
Díl 5 

I“ 
Komunikace 

12 l21256-1111.R1 doplnéní obsypu drenážních per kam fr 16-22 mm m3 8,28' 858.00 7104,24 
13 5647821 14T00 Podklad Z kam drceného 4-8 mm tl.4 cm m2 903.007 75.00 67 725.00 
14 564782115T0 Podklad Z kam_drceného 0-4 mm tl. 3 cm m2 903.00 60.00 54180.00 

5 Komunikace 129 009,24 
Díl

O 

Celkem za 
99 Staveništní přesun hmot 

15 99822201 1 R00 Přesun hmot. pozemní komunikace. kryt Z kameniva t 150.00 75,00 11 250,00 
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 11 250,00 

Díl 59.1 Sportovní povrchy 
16 01 Umělá tráva 2. generace v. 1 5mm m2 903,00 458,00 413 574,00 
17 02 Lajnování umělá tráva ľTl 560,00 114,00 63 840.00 

Celkem za Sportovní povrchy 477 414,00 
Díl 59.2 Sportovní vybavení 
18 01 Souprava na tenis-2sloupky.sít,Wimb|edon.singl tyčky sada 1,00 8 900.00 8 900.00 
19 02 D+M pouzdra pro tenis ks 2,00 1 240,00 2 480.00 
20 03 Volejbal - 2 sloupky. sít' sada 1,00 7 600,00 7 600.00 
21 04 D+M pouzdra pro sloupl‹y volejbal ks 2,00 1 240,00 2 480,00 
22 05 Branky na malou kopanou včsítě ks 2,00 11 900,00 23 800,00 
23 06 Bed na na nářadí ks 1.00 16 800,00 16 800,00 
24 07 Kartáč na umělou trávu ks 1.00 2 300,00 2 300.00 

Celkem za Sportovní vybavení 64 360.00 
Díl 77 Zámečnické konstru kce - op locení v.4,0m 
25 01 Sloupek tr_76×3mm L 4750 ks 44,00 1 629.00 71 676.00 
26 02 Sloupek tr_76×3mm L 2750 ks 2,00 1 195.00 2 390.00 
27 03 Vzpěra tr 48×3 mm L 4600 ks 12,00 978,00 11 736.00 
28 04 Překlad nad brankou L3000 ks 2,00 869, OO 1 738,00 
29 05 Branka 1.0×2,0 Z jeklu ks 1,00 5 998.00 5 998,00 
30 06 Brána dvoukřídlová 2,0x2,0 m Z jeklu ks 1,00 11 892,00 11 892,00 
31 07 Ochr.sít` v.4.0m m2 512.00 171,00 87 552.00 
32 08 Patky oplocení ks 46,00 1 035,00 47 610,00 
33 09 Osazení kovových sloupku d O patek ks 46,00 207,00 9 522,00 
34 10 Montáž vzpěr a překladu ks 14.00 243.00 3 402.00 
35 11 Montáž branky na ocel.sloup kydo 2m2 ks 1,00 543.00 543,00 
36 12 Montáž branky na ocel.sloup kydo 6m2 ks 1,00 1 086,00 1 086,00 
37 13 Režie, lešení kpl 1.00 27 100,00 27 100,00 

Celkem za Zámečnické konstru kce - op locení v.4,0m 282 245,00


