

## ***Smlouva o dílo č. SML/0248/19***

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **na vyhotovení dopravní studie**

na stavbu

### **„SILNICE III/4867, III/4868: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, OK – DOPRAVNÍ STUDIE“**

#### **Článek I.**

#### **Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	<b>Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace</b>
Adresa:	K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail:	<u>XXXXXXXXXXXX</u>

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PK OSSENDORF s.r.o.</b>
Adresa:	Tomešova 503/1, 602 00 Brno
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 33954
IČ:	25564901
DIČ:	CZ25564901
Zastoupen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zakázkové číslo zhotovitele:	2019 004

#### **Článek II.**

#### **Preambule**

Objednatel jako stavebník připravuje stavbu:

### **„SILNICE III/4867, III/4868: ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, OK – DOPRAVNÍ STUDIE“**

Účastníci smlouvy o dílo se dohodli na podmínkách provedení níže popsaného závazku – jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Podkladem pro uzavření závazku je

- Bezpečnostní audit zpracovaný duben 2008,
- projektová dokumentace DÚR z roku 2008 ve formátu .dwg, zpracována xxxxxxxx
- nabídka zhotovitele ze dne 6. 3. 2019.

### **Článek III. Předmět smlouvy o dílo**

Předmětem závazku je:

- zpracování dopravní studie spočívající v zajištění podkladů a posouzení varianty křižovatky silnic III/4867, III/4868 a místních komunikací jako okružní křižovatku v návaznosti na projektovou dokumentaci z roku 2008,
- zhodnocení, zda změna dopravní zátěže dotčené lokality a zkapacitnění křižovatky silnic III/4867 a I/35 „U Janíků“, má vliv na umístění plánované OK a daná rizika,
- zajištění podkladů,
- technická pomoc
  - o průvodní zpráva
  - o návrh dopravního řešení křižovatky řízené SSZ III/4867 x III/4867
  - o A) kapacitní posouzení stávajícího stavu křižovatky III/4868 x III/4867
  - o B) kapacitní posouzení návrhu okružní křižovatky III/4868 x III/4867 dle projektu MCO
  - o C) kapacitní posouzení návrhu křižovatky SSZ III/4868 x III/4867 dle návrhu dopravního řešení
  - o Vyhodnocení rizika ovlivnění křižovatky III/4867 x I/35 ve variantě B, C,
- projednání navržených úprav.

Závazek zhotovitele vyplývající ze SoD bude splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla bez vad a nedodělků. O převzetí závazku (dopravní studie) bude pořízen písemný protokol o předání a převzetí díla, který písemně potvrdí zhotovitel i objednatel.

### **Článek IV. Čas a místo plnění závazku**

**1. Termín splnění SoD:**

Zpracování a předání 3 paré Dopravní studie a 1 x Dopravní studie na CD **28. 6. 2019**

**2. Místo předání a převzetí:**

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

### **Článek V.**

## Cena

1. Cena za splnění závazku podle čl. III. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná v následující výši:

<b>Dopravní studie celkem</b>	<b>177 600,- Kč</b>
<b><u>DPH (21 %)</u></b>	<b><u>37 296,- Kč</u></b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>214 896,- Kč</b>

**(slovy: dvěšestčtrnácttisícsmsetdevadesátšest korun českých)**

DPH v zákonem stanovené výši bude zaplácena v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a činností ze SoD bez vad a nedodělků.

## Článek VI. Zaplacení ceny

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Nárok na zaplacení ceny vzniká zhotoviteli po řádném splnění závazku ve stanoveném rozsahu a termínu.
2. Podkladem pro vystavení daňového dokladu je protokol o předání a převzetí díla.
3. Zhotovitel vystaví dle výše uvedeného daňový doklad, kde bude uveden název stavby v plném znění dle smlouvy, číslo smlouvy objednatele a dále název fakturovaného závazku vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny. Přílohou a nedílnou součástí faktury bude písemný protokol o předání a převzetí díla podepsaný k tomu pověřenými pracovníky obou smluvních stran.
4. Pro účely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění se za zdanitelné plnění považuje splnění díla uskutečněné dnem předání a převzetí díla ve sjednaném rozsahu a sjednané lhůtě.
5. Splatnost daňových dokladů bude 15 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.
6. Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

## Článek VII. Provádění závazku

1. Veškeré věci potřebné k provedení závazku zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.
2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotoven dle výše popsanych podmínek smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti sjednané smlouvou a v souladu se souvisejícími právními předpisy. Zhotovitel bude při zhotovení závazku postupovat s náležitou odbornou péčí a v souladu s platnými zákony a normami.
3. Zhotovitel zajistí minimálně 1x projednání s objednatelem.
4. Minimálně 5 dní před odevzdáním závazku ze SoD předloží zhotovitel objednateli 1 paré

- Dopravní studie k jejímu písemnému odsouhlasení.
5. Zhotovitel předá objednateli zpracované závazky v následujících počtech:
    - 3 x Dopravní studii v písemném vyhotovení, 1x v digitální formě na CD v souladu s písemným vyhotovením (ve formátech .dgn, .doc a .pdf).

### **Článek VIII. Zajištění závazku (smluvní pokuty)**

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za porušení smluvní povinnosti splnit dne **28. 6. 2019** závazek spočívající v předání 3 paré Dopravní studie a 1 x na CD smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny závazku za každý den prodlení.
2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době sjednané dle Čl. X., bod 3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny ze smlouvy o dílo za každý den prodlení.
3. V případě, že objednatel nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

### **Článek IX. Odstoupení od smlouvy**

Povinnost zhotovitele splnit dne **28. 6. 2019** závazek spočívající v předání 3 paré Dopravní studie a 1 x na CD je podstatná smluvní povinnost.  
V případě, že zhotovitel poruší výše popsanou smluvní povinnost, jedná se o závažné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.

### **Článek X. Záruka**

1. Zhotovitel poskytuje na provedení závazku záruku v délce 3 let od předání hotového díla objednateli.
2. Záruční doba začne běžet následující den po dni, kdy objednatel převezme řádně zhotovený závazek bez vad a nedodělků.
3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě závazku do 14 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.
4. V případě, že Dopravní studie nebude zhotovena řádně v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a v souvisejících právních předpisech, bude odpovědnost zhotovitele za vadné plnění řešena dle zákona č. 89/2012 Sb.

### **Článek XI. Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním se právní vztahy řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Smlouvu o dílo lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou

podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

3. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Tato smlouva bude objednatelem zveřejněna v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.
5. Smlouvy jsou vyhotoveny ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každého účastníka.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že obsahu smlouvy porozuměly.

Ve Zlíně dne 24.4.2019

.....

.....