
Stavba: ST/2016

Objekt: SO 02

Rozpočet:

Zadavatel Úřad městského obvodu Ostrava - jih IČO: 00845451

Horní 791/2 DIČ:
70068 Ostrava

Zhotovitel: IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

17 936,00

17 936,00

0,00

17 936,00

0,00

0,00

VCP Úprava a montáž záslepek lavic tribun

Celkem

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

17 936,00

0,00

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00

Revitalizace sportovního areálu CHARVATSKÁ 
10, Ostrava - Výškovice
TRIBUNY
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

766 PSV 17 936,00 100

Cena celkem 17 936,00 100

Konstrukce truhlářské
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Položkový soupis prací
Název stavby: Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice Číslo stavby:
Název SO: SO 01.1 - Areálová kanalizace - úprava poklopů  - požadavek pro kolaudaci Číslo SO:
Datum  zpracování : 0.1.1900 Datum aktualizace : 0.1.1900

Poř. C E N A

číslo Číslo Měrná Množství Jednotková Celková dodávky montáže
pol. položky Název položky jednotka hmotnost hmotnost jednotková celkem jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení

1 894CN Úprava poklopu revizní a čistící šachta z PP DN 425 ks 4,000 0,000 0,000 1 500,00 6 000,00

2 894CN Úprava poklopu revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový kus 1,000 0,000 0,035 1 550,00 1 550,00

3 894CN Úprava Kladení zámkové dlažby m2 1,000 0,000 0,000 950,00 950,00

SCUP 08

01
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Rekapitulace soupisu prací

Název stavby :
Číslo stavby  : SCUP 08 Datum:

Název SO :
Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč) Tonáž
Dodávka Montáž Celkem

89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 9 830,00 9 830,00 0,035

Celkem 0,00 9 830,00 9 830,00 0,04

Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice

SO 01.1 - Areálová kanalizace - úprava poklopů  - požadavek pro kolaudaci
01
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 0 13 0

2 Montáž 0 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 0 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 0 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 0 24 0

25 0

26 9 830,00

27

28 0

29 0

30 9 830,00

                            ÚRS Praha
Cenová úroveň:

0

CÚ 2017
Náklady na MJ:

DIČ

CZ 4634279646342796

Celkem (ř. 26-29)

Název stavby v evid.

Název objektu v evid.

VRN celkem (ř. 13-24)

Číslo záznamu v evid.

DPH ze specifikací 15%

Celkové náklady

101

DPH ze specifikací 21%

Celkem (ř. 12+25)

Podpis Razítko

1

DPH 21%

Datum

IČO

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00

Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

Hl. XI - kompletační činnost

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)

Krycí list soupisu prací

Rozpočtové náklady v korunách

82721919

Městský obvod Ostrava-Jih
Proink s.r.o., Ostrava

0

Rezerva

Revitalizace sportovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice
SO 01.1 - Areálová kanalizace - úprava poklopu - požadavek pro kolaudaci

Součet (ř. 8-11)

ZRN prací montážních

Základní rozpočtové náklady



S: 1612

O: SO 06 

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

38 Různé kompletní konstrukce 22 200,27
1 38 NC1 Dodatečná úprava mezery pod oplocením za použití 

ocelového lanka průměru 4mm a uchycení ke sloupům
m 104,49000 142,60 14 900,27

multifunkční hřiště: 
21,2+21,05+32,81+5,0+2,35+15,0+2,2+1,85+1,18+1,85

2 38 NC2 Dodatečná úprava brány ks 1,00000 7 300,00 7 300,00

doplnění vzpěry a doplnění kolečka pro bránu jih, dodávka 
další případné vzpěry bez mtž

22 200,27

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

SO 06 - Oplocení, zábrany

Oplocení



Rekapitulace soupisu prací

Název stavby :
Číslo stavby  : SCUP 08

Název SO :
Číslo SO  :

Oddíl Název CENA (Kč)
Dodávka Montáž Celkem

38 Různé kompletní konstrukce 22 200,27 22 200,27

Celkem 22 200,27 22 200,27

Revitalizace sporovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice

SO 06 - Oplocení, zábrany
01
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Stavba:

Objekt:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Subdodavatel:

Zpracovatel PP:

Uživatel:

Jiné údaje:

Název MJ: Počet MJ:

JKSO: Ev.č.typ.proj.:

Reg. Číslo: Zakázka:

1 Dodávka 0 13 0

2 Montáž 22 200 14 0

3 HSV 0 15 0

4 PSV 0 16 0

5 22 200 17 0

6 0 18 0

7 0 19 0

8 22 200,27 20 0

9 0 21 0

10 0 22 0

11 0 23 0

12 22 200,27 24 0

25 0

26 22 200,27

27

28 0

29 0

30 22 200,27

Podpis Razítko Datum

Název stavby v evid. 1

Název objektu v evid. 103

Číslo záznamu v evid.

VRN celkem (ř. 13-24)
Celkové náklady

Celkem (ř. 12+25)
DPH 21%

DPH ze specifikací 21%

DPH ze specifikací 15%

Celkem (ř. 26-29)

Hl. XI - kompletační činnost

Rezerva

Součet (ř. 8-11)

Jiné náklady

Hlava II/III celkem (ř. 5-7)
Hl. XI - HZS, revize, zkoušky

HZS a jiné nákl. hl. II/III

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady

ZRN prací montážních

ZRN prací stavebních

ZRN celkem (ř. 1-4)

8152971 Cenová úroveň:

                            ÚRS Praha

0 Náklady na MJ: 0

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00 46342796 CZ46342796

Městský obvod Ostrava - jih
Proink s.r.o., Ostrava

Krycí list soupisu prací

Revitalizace sporovního areálu Charvátská 10, Ostrava-Výškovice
SO 06 - Oplocení, zábrany - VCP doplnění mezery

IČO DIČ



Akce:

Tel.:

Fax:

E-mail: Č.obj.
Objednatel:

Kontaktní osoba:
Tel.:

E-mail:

Celkem Celkem

Položka Číslo / Značka Název Počet Jednotka  Dodávka dodávka montáž

SLP

Nastavení datové sítě-naprogramování VZT  na řídící pult vč. dopravy 1 kpl             -   Kč              15 000,00 Kč              -   Kč 15 000,00 Kč      

Zřízení datové zásuvky pro PC v m.č.11 1 kpl                3 900,00 Kč              -   Kč 3 900,00 Kč        

Mezisoučet: 0,00 Kč 18 900,00 Kč

Celkem bez DPH: 18 900,00 Kč

Celkem : 18 900,00 Kč
Poznámky:

Práce a doprava budou účtovány dle skutečnosti
Všeobecné 
podmínky:

*

*

* Platnost nabídky je jeden měsíc.

Popis prováděných prací

Montáž

Nabídka zahrnuje veškeré náklady na dodávku a montáž prací včetně výpomocí, lešení, dopravy, svislé přepravy, zařízení staveniště, energie atd., tj. vše, co je nutné pro úplné 
a bezvadné provedení prací.
Na dílo poskytujeme záruku. Záruční doba počíná běžet dnem předání řádně a bezvadně dokončeného díla objednateli a končí uplynutím 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o 
předání a převzetí řádně dokončeného díla konečným objednatelem, tj. Investorem. Veškeré dodávky strojů a zařízení technologické části, příp. přístroje a vybavení, předměty 
postupné spotřeby (např. zařizovací předměty, svítidla, točité a hydraulické stroje) budou mít záruku poskytovanou výrobcem těchto prvků.

OHL ŽS,a.s.
Burešova 938/17
602 00 Brno

Rekonstrukce objektu a sportovního areálu ul. Charvátská 10, 
Ostrava - Výškovice

VCP Nastavení datové sítě



S: 1612

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 860,00
1 63CN Doplnění dřevěné podlahy ks 1,00000 5 860,00 5 860,00

m.č.14

Díl: 776 Podlahy povlakové 46 201,20
137 776401800 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC, 

odstranění a uložení na hromady
m 29,50000 7,60 224,20

138 776511810 Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky m2 49,20000 22,80 1 121,76

2 776CN Celoplošné přebroušení a vysátí podkladu m2 49,20000 58,00 2 853,60

139 776521200 Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyly, včetně dodávky 
a montáže soklíků dle TZ

m2 49,20000 324,00 15 940,80

m.č.14: 49,2m2
141 284101501 PVC Tarkett Supreme Plus, š.4m m2 54,12000 458,00 24 786,96

1,1*49,2

3 776CN Dodávka a montáž přechodové lišty bm 2,40000 295,00 708,00

143 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 456,35320 1,24 565,88

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 196,51
165 979081111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 0,06000 209,00 12,54

166 979081121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,14000 9,10 10,37

167 979097011 Pronájem kontejneru 4 t den   1,00000 50,30 50,30

168 979CN Poplatek za skládku stavební suti t 0,06000 1 750,00 105,00

172 979087312 Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m t 0,06000 200,00 12,00

173 979087391 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,18000 35,00 6,30

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Rekonstrukce interiérů

Rekonstrukce interiérů - výměna PVC m.č.14



S: 1612

O: 01

R:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 5 Komunikace 2 540,00
1 564CN Doplnění okapového chodníku z žulových kostek u H04,H05 

(2m*0,5)

kpl. 2,00000 1 270,00 2 540,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 23 460,00
2 766NC Demontáž a zpětná montáž dveří m.č.05 ks 1,00000 600,00 600,00

3 766CN Demontáž a zpětná montáž zárubně, vč.stavebního 
zapravení m.č.05

kpl 1,00000 4 060,00 4 060,00

4 766CN Dodávka vnitřních dveří m.č. 15  (600x1970) ks 1,00000 2 900,00000 2 900,00

5 766CN Cylindrický zámek, cylindrická vložka m.č.15 ks 1,00000 1 750,00000 1 750,00

6 766670021 Montáž kliky a štítku a kování m.č.15 kus 1,00000 100,00000 100,00

7 766-1 Kování nerezové, matné drásané, viz TZ m.č.15 ks 1,00000 500,00000 500,00

8 766CN Dodávka a montáž zarážek dveří (podlahový válec 7x, 
stěnové bíle 5x,stěnové průhledné 10x)

kpl 1,00000 2 210,00000 2 210,00

9 766CN Ukončení horní šikmé hrany na příčkách squashu – hrana 
42/2 (2x11bm)

m 22,00000 120,00000 2 640,00

10 766CN Ukončení horní šikmé hrany na příčkách squashu – hrana 
42/2 + lamino (2x11bm)

m 22,00000 225,00000 4 950,00

11 766CN Lišta u dveří vedle lezecké stěny – barva tyrkysová ks 1,00000 1 550,00000 1 550,00

12 766CN Dopravné ks 1,00000 2 200,00000 2 200,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické -6 329,40
13 767-Z0 Sleva požární žebříky 10% z ceny D+M kpl 1,00000 -6 329,40000 -6 329,40

Díl: 768 Otvorové prvky z hliníku 5 250,00
14 64CN Dodávka a montáž bezpečnostního značení výplní kpl 1,00000 5 250,00 5 250,00

Díl: VN Vedlejší náklady 139 350,75
16 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 1 206,50000 115,50 139 350,75

Celková výměra 1270 - 5%  (1206,50)

164 271,35

Položkový rozpočet 
Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Rekonstrukce interiérů

Truhlářské k-ce, stavební práce, VRN



Stavba: 1612 Rekonstrukce objektu Charvátská 10, Ostrava - Výškovice

Objekt: 01 Rekonstrukce interiérů

Rozpočet: VCP Truhlářské k-ce, stav. práce, PVC, VRN, SLB

Objednatel: Statutární město Ostrava IČO: 845451

Městský obvod Ostrava Jih DIČ: CZ00845451

Horní 791/3, 700 30  Ostrava Hrabůvka

Zhotovitel: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

PSU

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem: CZK

v dne

Za objednateleZa zhotovitele

0,00

0,00

74 441,80

18 900,00

Položkový rozpočet stavby

235 429,06

235 429,06

2 736,51

139 350,75

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno Veveří 602 00

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

5 HSV 2 540,00 1

63 PSV 5 860,00 2

766 PSV 23 460,00 10

767 PSV -6 329,40

768 PSV 5 250,00 2

776 PSV 46 201,20 20

M21 MON 18 900,00 8

96 HSV 196,51 0

VN HSV 139 350,75 59

Cena celkem 235 429,06 103

Vedlejší rozp.náklady

Konstrukce truhlářské

Komunikace

Podlahy a podlahové konstrukce

Otvorové prvky z hliníku

Podlahy povlakové

Přesuny suti a vybouraných hmot

Elektromontáže

Konstrukce zámečnické

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 2 z 2


