Smlouva o dílo

č. 0345/2019
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák, Karel Tejčka
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

ORDYS s.r.o.
zastoupen:
             Klárou Víchovou, jednatelkou společnosti
sídlo:

Ke Mlýnu 190, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


05006309
DIČ: 

xxx
      Bankovní spojení:    xxx 
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka č. 24827
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Klára Víchová
ve věcech technických: Jaroslav Urman
ve věcech realizace a předání díla: Jiří Písař
stavbyvedoucí: Jiří Písař, ČKAIT:7288
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 14.2.2019 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Přístavba 2. Mateřské školy, Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175 zpracované Atelier G+G JH s.r.o., Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 13.18 z 09/2018
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Přístavba 2. MŠ Hvězdárna, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Atelier G+G JH s.r.o., Nádražní 569/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 13.18 z 09/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy- zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 3526/555 k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


10.868.021,64
Kč

DPH  21 %


               2.282.284,54
Kč

Cena díla celkem vč. DPH

13.150.306,18
Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 23. 4. 2019
Dokončení prací: 15. 1. 2020
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% (0,1% až 0,5% dle usnesení Rady města č. 655/27R/2012 ze dne 11.7.2012) z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy  v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 1160/36R/2018 ze dne 9. 12. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 312/10R/2019 ze dne 27.3. 2019. 
V Jindřichově Hradci dne 18. 4. 2019   


V Jindřichově Hradci dne 16. 4. 2019.
        ...........................................................


................................................................

               za zhotovitele:




                 za objednatele:
Klára Víchová, jednatelka společnosti                                      Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	KOMERC VZDUCHOTECHNIKA s.r.o.
	VZT
	5,05 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Na Tržišti 240

399 01 Milevsko
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	037235700
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	ELZY spol. s r.o.


	EI, MaR
	7,45 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 433/II

377 01 Jindřich. Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	42408571
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	Milan Káles
	TE,KL,PO
	8,7 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Zahradní 699

378 33 Nová Bystřice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	40722589
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 14.2.2019






  Klára Víchová, jednatelka společnosti

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	REKAPITULACE STAVBY
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Kód:
	
	
	
	
	
	18-0720
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	
	
	801 31 15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	Místo:
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	14.2.2019
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	05006309
	
	
	 

	 
	
	
	ORDYS s.r.o.
	DIČ:
	
	CZ05006309
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	ATELIER G+G s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10 868 021,64
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	 

	 
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	10 868 021,64
	
	
	
	
	
	2 282 284,54
	
	 

	 
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	0,00
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	v
	 
	 
	 
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13 150 306,18
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód:
	
	
	
	
	
	
	
	18-0720
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	
	
	
	
	
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Datum:
	
	
	
	14.02.2019
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Projektant:
	
	
	
	ATELIER G+G s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	
	
	
	
	
	
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód
	 
	Objekt, Soupis prací
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	10 868 021,64
	13 150 306,18
	

	 
	
	01
	
	stavební část
	7 921 979,96
	9 585 595,75
	STA

	 
	
	
	01
	
	vlastní objekt
	7 766 969,12
	9 398 032,64
	Soupis

	 
	
	
	02
	
	zpevněné komunikace
	155 010,84
	187 563,12
	Soupis

	 
	
	02
	
	zdravotechnické instalace
	786 770,80
	951 992,67
	STA

	 
	
	
	01
	
	splašková kanalizace 
	132 459,90
	160 276,48
	Soupis

	 
	
	
	02
	
	dešťová kanalizace
	187 610,50
	227 008,71
	Soupis

	 
	
	
	03
	
	vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty
	466 700,40
	564 707,48
	Soupis

	 
	
	03
	
	elektroinstalace
	528 824,00
	639 877,04
	STA

	 
	
	04
	
	ústřední vytápění, plyn
	706 729,88
	855 143,15
	STA

	 
	
	05
	
	vzduchotechnika
	548 865,00
	664 126,65
	STA

	 
	
	06
	
	měření a regulace
	281 852,00
	341 040,92
	STA

	 
	
	VON
	
	vedlejší a ostatní náklady
	93 000,00
	112 530,00
	VON


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - stavební část
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vlastní objekt
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	801 31 15
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	05006309
	 

	 
	
	
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ05006309
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	ATELIER G+G s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	7 766 969,12
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	7 766 969,12
	
	
	21,00%
	1 631 063,52
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	9 398 032,64
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - stavební část
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - vlastní objekt
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	7 766 969,12
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	3 530 149,03
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	383 498,88
	 

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	812 464,43
	 

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	506 554,21
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	501 121,75
	 

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	890 558,24
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	180 989,05
	 

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	61 825,09
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	193 137,38
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	4 114 420,09
	 

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	220 052,36
	 

	 
	
	    712 - Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	54 195,83
	 

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	305 552,17
	 

	 
	
	    727 - Zdravotechnika - požární ochrana
	 
	 
	 
	29 500,00
	 

	 
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	 
	 
	 
	451 484,44
	 

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	231 697,78
	 

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	403 147,46
	 

	 
	
	    765 - Krytina skládaná
	 
	 
	 
	37 157,21
	 

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	1 593 276,98
	 

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	224 100,72
	 

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	95 107,47
	 

	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	216 866,00
	 

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	119 342,39
	 

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	38 856,36
	 

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	94 082,92
	 

	 
	
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	122 400,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	01 - stavební část
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	01 - vlastní objekt
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	7 766 969,12
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	3 530 149,03
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	383 498,88
	

	 
	1
	K
	113106144
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby
	m2
	114,000
	13,75
	1 567,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	114"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	114,000
	
	
	

	 
	2
	K
	113151111
	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů
	m2
	130,000
	34,13
	4 436,90
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro rozebírání silničních panelů jakýchkoliv rozměrů kladených do lože z kameniva včetně odstranění lože.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	130"výkres číslo C.3
	
	130,000
	
	
	

	 
	3
	K
	113202111
	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
	m
	152,000
	34,59
	5 257,68
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem,

b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.

2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,

b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.

3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.

4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4+7)*2+20*2+6+5*2+32*2+10"výkres číslo C.3
	
	152,000
	
	
	

	 
	4
	K
	121101101
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	m3
	114,800
	20,76
	2 383,25
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(24*17+8*4,5+130)*0,2"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	114,800
	
	
	

	 
	5
	K
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	182,651
	56,69
	10 354,49
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(24*17+8*4,5)*0,4"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	177,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,94*3,7*0,3+1,61*3,7*0,3"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	5,051
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	182,651
	
	
	

	 
	6
	K
	122201109
	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	182,651
	18,91
	3 453,93
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při lesnicko-technických melioracích (LTM) se oceňují cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes 100 do 1 000 m3.

3. Ceny lze použít i pro vykopávky odpadových jam.

4. Ceny lze použít i pro sejmutí podorničí. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(24*17+8*4,5)*0,4"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	177,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,94*3,7*0,3+1,61*3,7*0,3"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	5,051
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	182,651
	
	
	

	 
	7
	K
	132201101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	28,160
	400,23
	11 270,48
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,61+0,5+2,94)*0,5*4,46
	
	11,262
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,5*0,5*4,46
	
	5,575
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*0,5*3,28
	
	1,968
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,12+8,6)*0,5*0,8
	
	5,088
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,84*3*0,5*2,08
	
	8,861
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,55-2,84)*3*0,5*1
	
	2,565
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,51+0,5+0,52+0,5+1,21*2)*0,5*1
	
	2,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5+0,52+0,5+0,51+1,21*2)*0,5*1
	
	2,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,11+0,97+0,5+2,71)*0,5*1
	
	2,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,74*0,6*1
	
	4,044
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,2*0,5*0,8
	
	1,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5+2,83+0,5+1,5+0,5+1,41+1,69*3)*0,5*0,8
	
	4,924
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*2,75*0,2
	
	3,658
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	56,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	56,32*0,5"50% celkového objemu
	
	28,160
	
	
	

	 
	8
	K
	132201109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	28,160
	113,60
	3 198,98
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,61+0,5+2,94)*0,5*4,46
	
	11,262
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,5*0,5*4,46
	
	5,575
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*0,5*3,28
	
	1,968
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,12+8,6)*0,5*0,8
	
	5,088
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,84*3*0,5*2,08
	
	8,861
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,55-2,84)*3*0,5*1
	
	2,565
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,51+0,5+0,52+0,5+1,21*2)*0,5*1
	
	2,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5+0,52+0,5+0,51+1,21*2)*0,5*1
	
	2,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,11+0,97+0,5+2,71)*0,5*1
	
	2,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,74*0,6*1
	
	4,044
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,2*0,5*0,8
	
	1,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5+2,83+0,5+1,5+0,5+1,41+1,69*3)*0,5*0,8
	
	4,924
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*2,75*0,2
	
	3,658
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	56,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	56,32*0,5"50% celkového objemu
	
	28,160
	
	
	

	 
	9
	K
	132201202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	90,723
	161,14
	14 619,10
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20,42+10,65-0,8)*0,8*1
	
	24,216
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,8*2,08
	
	52,799
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,5+1,9)*0,8*3,28
	
	11,546
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2*0,8*4,46
	
	21,408
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*0,8*3,28
	
	4,986
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*0,8*2,08
	
	2,679
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,94+0,5+1,61)*0,7*3,28
	
	11,595
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,97+0,5+2,71+0,65+3,2+0,65+3,3+6,61+0,5+1,24+1,71+0,65+1,11+0,5+6,74+6,61+0,5+1,24)*0,65*1
	
	25,604
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,84*0,65*2,08
	
	3,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	158,673
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20,42+10,65-0,8)*0,2*1,5
	
	9,081
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,2*1,5
	
	9,519
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,5+1,9)*0,2*1,5
	
	1,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2*0,2*1,5
	
	1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*0,2*1,5
	
	0,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*0,2*1,5
	
	0,483
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	22,773
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	181,446
	
	
	

	 
	
	VV
	
	181,446*0,5"50% celkového objemu
	
	90,723
	
	
	

	 
	10
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	90,723
	16,52
	1 498,74
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20,42+10,65-0,8)*0,8*1
	
	24,216
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,8*2,08
	
	52,799
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,5+1,9)*0,8*3,28
	
	11,546
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2*0,8*4,46
	
	21,408
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*0,8*3,28
	
	4,986
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*0,8*2,08
	
	2,679
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,94+0,5+1,61)*0,7*3,28
	
	11,595
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,97+0,5+2,71+0,65+3,2+0,65+3,3+6,61+0,5+1,24+1,71+0,65+1,11+0,5+6,74+6,61+0,5+1,24)*0,65*1
	
	25,604
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,84*0,65*2,08
	
	3,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	158,673
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20,42+10,65-0,8)*0,2*1,5
	
	9,081
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,2*1,5
	
	9,519
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,5+1,9)*0,2*1,5
	
	1,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2*0,2*1,5
	
	1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*0,2*1,5
	
	0,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*0,2*1,5
	
	0,483
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	22,773
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	181,446
	
	
	

	 
	
	VV
	
	181,446*0,5"50% celkového objemu
	
	90,723
	
	
	

	 
	11
	K
	132301101
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
	m3
	28,160
	1 014,61
	28 571,42
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,61+0,5+2,94)*0,5*4,46
	
	11,262
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,5*0,5*4,46
	
	5,575
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*0,5*3,28
	
	1,968
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,12+8,6)*0,5*0,8
	
	5,088
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,84*3*0,5*2,08
	
	8,861
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,55-2,84)*3*0,5*1
	
	2,565
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,51+0,5+0,52+0,5+1,21*2)*0,5*1
	
	2,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5+0,52+0,5+0,51+1,21*2)*0,5*1
	
	2,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,11+0,97+0,5+2,71)*0,5*1
	
	2,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,74*0,6*1
	
	4,044
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,2*0,5*0,8
	
	1,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5+2,83+0,5+1,5+0,5+1,41+1,69*3)*0,5*0,8
	
	4,924
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*2,75*0,2
	
	3,658
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	56,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	56,32*0,5"50% celkového objemu
	
	28,160
	
	
	

	 
	12
	K
	132301109
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	28,160
	174,11
	4 902,94
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Ceny jsou určeny pro rýhy:

a) šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,

b) šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,

c) šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,

d) šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,61+0,5+2,94)*0,5*4,46
	
	11,262
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,5*0,5*4,46
	
	5,575
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*0,5*3,28
	
	1,968
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,12+8,6)*0,5*0,8
	
	5,088
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,84*3*0,5*2,08
	
	8,861
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,55-2,84)*3*0,5*1
	
	2,565
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,51+0,5+0,52+0,5+1,21*2)*0,5*1
	
	2,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5+0,52+0,5+0,51+1,21*2)*0,5*1
	
	2,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,11+0,97+0,5+2,71)*0,5*1
	
	2,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,74*0,6*1
	
	4,044
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,2*0,5*0,8
	
	1,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5+2,83+0,5+1,5+0,5+1,41+1,69*3)*0,5*0,8
	
	4,924
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*2,75*0,2
	
	3,658
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	56,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	56,32*0,5"50% celkového objemu
	
	28,160
	
	
	

	 
	13
	K
	132301202
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3
	m3
	90,723
	364,65
	33 082,14
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20,42+10,65-0,8)*0,8*1
	
	24,216
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,8*2,08
	
	52,799
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,5+1,9)*0,8*3,28
	
	11,546
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2*0,8*4,46
	
	21,408
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*0,8*3,28
	
	4,986
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*0,8*2,08
	
	2,679
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,94+0,5+1,61)*0,7*3,28
	
	11,595
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,97+0,5+2,71+0,65+3,2+0,65+3,3+6,61+0,5+1,24+1,71+0,65+1,11+0,5+6,74+6,61+0,5+1,24)*0,65*1
	
	25,604
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,84*0,65*2,08
	
	3,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	158,673
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20,42+10,65-0,8)*0,2*1,5
	
	9,081
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,2*1,5
	
	9,519
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,5+1,9)*0,2*1,5
	
	1,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2*0,2*1,5
	
	1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*0,2*1,5
	
	0,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*0,2*1,5
	
	0,483
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	22,773
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	181,446
	
	
	

	 
	
	VV
	
	181,446*0,5"50% celkového objemu
	
	90,723
	
	
	

	 
	14
	K
	132301209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4
	m3
	90,723
	39,99
	3 628,01
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.

2. Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:

a) ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m3, i když skutečný objem výkopu je větší,

b) mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnanin, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m3 a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m3.

3. Náklady na svislé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

4. Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavin, oceňuje se toto hloubení:

a) v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,

b) v tekoucí vodě při jakékoliv její rychlosti individuálně.

5. Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20,42+10,65-0,8)*0,8*1
	
	24,216
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,8*2,08
	
	52,799
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,5+1,9)*0,8*3,28
	
	11,546
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2*0,8*4,46
	
	21,408
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*0,8*3,28
	
	4,986
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*0,8*2,08
	
	2,679
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,94+0,5+1,61)*0,7*3,28
	
	11,595
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,97+0,5+2,71+0,65+3,2+0,65+3,3+6,61+0,5+1,24+1,71+0,65+1,11+0,5+6,74+6,61+0,5+1,24)*0,65*1
	
	25,604
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,84*0,65*2,08
	
	3,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	158,673
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20,42+10,65-0,8)*0,2*1,5
	
	9,081
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,2*1,5
	
	9,519
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,5+1,9)*0,2*1,5
	
	1,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2*0,2*1,5
	
	1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*0,2*1,5
	
	0,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*0,2*1,5
	
	0,483
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	22,773
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	181,446
	
	
	

	 
	
	VV
	
	181,446*0,5"50% celkového objemu
	
	90,723
	
	
	

	 
	15
	K
	151101103
	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m
	m2
	35,000
	152,63
	5 342,05
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozepření stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.

2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neodečítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.

3. Předepisuje-li projekt:

a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19 Pažení stěn s ponecháním a rozepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů,

b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,

c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*5"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	35,000
	
	
	

	 
	16
	K
	151101113
	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m
	m2
	35,000
	74,50
	2 607,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	7*5"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	35,000
	
	
	

	 
	17
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m
	m3
	56,320
	53,20
	2 996,22
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	56,32"položky dílu 1
	
	56,320
	
	
	

	 
	18
	K
	161101103
	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m
	m3
	108,868
	172,03
	18 728,56
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železového i předpjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopišti.

2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.

3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	181,446*0,6
	
	108,868
	
	
	

	 
	19
	K
	162501102
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m
	m3
	420,417
	72,76
	30 589,54
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.

2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.

3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky.

4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.

5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.

6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	182,651+28,16*2+90,723*2"položky dílu 1
	
	420,417
	
	
	

	 
	20
	K
	167101102
	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4
	m3
	420,417
	37,09
	15 593,27
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.

2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost

a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhé lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,

b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m, jestliže je vodorovná vzdálenost uvedená v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.

3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	182,651+28,16*2+90,723*2"položky dílu 1
	
	420,417
	
	
	

	 
	21
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	420,417
	10,29
	4 326,09
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena i pro:

a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;

b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;

c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží.

2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:

a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu;

b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem;

c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a);

d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.

e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů.

3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovnáním na skládce.

4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.

5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	182,651+28,16*2+90,723*2"položky dílu 1
	
	420,417
	
	
	

	 
	22
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	840,834
	90,00
	75 675,06
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	420,417*2
	
	840,834
	
	
	

	 
	23
	K
	181301103
	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm
	m2
	927,750
	39,16
	36 330,69
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.

2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmutí ornice.

3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny.

4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	130+16*12+35*6,45+18*10+20*10"výkres číslo C.3
	
	927,750
	
	
	

	 
	24
	K
	181411132
	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2
	m2
	927,750
	16,06
	14 899,67
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.

2. V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatravňovací textilii.

3. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) přípravu půdy,

b) travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,

c) vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vypletí a 185 80-43 Zalití rostlin vodou,

d) srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1.-..Plošná úprava terénu.

4. V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvažovány podmínky pro svahy běžně schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	130+16*12+35*6,45+18*10+20*10"výkres číslo C.3
	
	927,750
	
	
	

	 
	25
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	23,194
	54,54
	1 265,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	927,75*0,025 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23,194
	
	
	

	 
	26
	K
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	574,000
	6,85
	3 931,90
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	24*17+8*4,5+130"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	574,000
	
	
	

	 
	27
	K
	182303111
	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
	m2
	927,750
	9,15
	8 488,91
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění na vzdálenost do 3 m.

2. V cenách nejsou započteny náklady na substrát.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	130+16*12+35*6,45+18*10+20*10"výkres číslo C.3
	
	927,750
	
	
	

	 
	28
	M
	10371500
	substrát pro trávníky VL
	m3
	53,810
	606,00
	32 608,86
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	927,75*0,058 'Přepočtené koeficientem množství
	
	53,810
	
	
	

	 
	29
	K
	185501501
	Příplatek za rozšíření výkopu a zásyp u napojení na stávající objekt z důvodu provedení izolací
	m
	7,000
	270,00
	1 890,00
	 

	 
	
	VV
	
	7"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	7,000
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	812 464,43
	

	 
	30
	K
	211561111
	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm
	m3
	22,773
	761,54
	17 342,55
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.

2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:

a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,

b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(20,42+10,65-0,8)*0,2*1,5
	
	9,081
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,2*1,5
	
	9,519
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,5+1,9)*0,2*1,5
	
	1,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2*0,2*1,5
	
	1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*0,2*1,5
	
	0,570
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*0,2*1,5
	
	0,483
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	22,773
	
	
	

	 
	31
	K
	211971121
	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m
	m2
	165,000
	23,82
	3 930,30
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny:

a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,

b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,

c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.

2. Ceny nelze použít:

a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,

b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,

c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se ocení cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie.

3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.

4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.

5. Množství měrných jednotek:

a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,

b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezů stanovených projektovou dokumentací.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(24+9+4,5+28+17)*2"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	165,000
	
	
	

	 
	32
	M
	69311068
	geotextilie netkaná PP 300g/m2
	m2
	173,250
	15,89
	2 752,94
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	165,000*1,05
	
	173,250
	
	
	

	 
	33
	K
	212752212
	Trativody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm
	m
	82,500
	118,73
	9 795,23
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	24+9+4,5+28+17"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	82,500
	
	
	

	 
	34
	M
	28613290
	tvarovka T-kus drenážního systému DN 100
	kus
	2,000
	518,70
	1 037,40
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	2"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	2,000
	
	
	

	 
	35
	M
	28613275
	koleno příslušenství drenážního systému 90° DN 100
	kus
	2,000
	413,70
	827,40
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	2"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	2,000
	
	
	

	 
	36
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného
	m3
	79,679
	591,63
	47 140,49
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny slouží pro ocenění násypů pod základové konstrukce tloušťky vrstvy do 300 mm.

2. Násypy s tloušťkou vrstvy přesahující 300 mm se ocení cenami souboru cen 213 31-…. Polštáře zhutněné pod základy v katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(22,83*15,15+4,1*6,65)*0,2"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	74,628
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,94*3,7*0,3+1,61*3,7*0,3"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	5,051
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	79,679
	
	
	

	 
	37
	K
	273321411
	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	52,240
	2 480,00
	129 555,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.

3. V cenách nejsou započteny náklady na výztuž, tyto se oceňují cenami souboru cen 27* 36-.... Výztuž základů.

4. V cenách z betonu pro konstrukce bílých van 27. 32-3 nejsou započteny náklady na těsnění dilatačních a pracovních spar, tyto se oceňují cenami souborů cen 953 33 části A08 tohoto katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(22,83*15,15+4,1*6,65)*0,14"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	52,240
	
	
	

	 
	38
	K
	273351121
	Bednění základů desek zřízení
	m2
	11,782
	360,94
	4 252,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+26,93+6,65)*0,14"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	11,782
	
	
	

	 
	39
	K
	273351122
	Bednění základů desek odstranění
	m2
	11,782
	102,94
	1 212,84
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+26,93+6,65)*0,14"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	11,782
	
	
	

	 
	40
	K
	273353101
	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. do 0,25 m
	kus
	8,000
	143,54
	1 148,32
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích.

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení.

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	8,000
	
	
	

	 
	41
	K
	273362021
	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
	t
	2,071
	26 900,00
	55 709,90
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny platí pro desky rovné, s náběhy, hřibové nebo upnuté do žeber včetně výztuže těchto žeber.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(22,83*15,15+4,1*6,65)*4,44*1,25*0,001"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	2,071
	
	
	

	 
	42
	K
	274313511
	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15
	m3
	211,335
	2 210,00
	467 050,35
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně příplatku -5911 jsou započteny náklady na technologické opatření a na ztíženou betonáž pod hladinou pažící bentonitové suspenze a na průběžné odčerpání suspenze s přepouštěním na určené místo do 20 m, popř. do vany nebo do kalové cisterny k odvozu. Odvoz se oceňuje cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

2. Hloubení s použitím bentonitové suspenze se oceňuje katalogem 800-1 Zemní práce. Bednění se neoceňuje.
	
	
	
	
	


	 
	
	VV
	
	(20,42+10,65-0,8)*0,8*1
	
	24,216
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+3+22,83-0,8+2,84+1,71+0,65)*0,8*2,08
	
	52,799
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,5+1,9)*0,8*3,28
	
	11,546
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2*0,8*4,46
	
	21,408
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*0,8*3,28
	
	4,986
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*0,8*2,08
	
	2,679
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,94+0,5+1,61)*0,7*3,28
	
	11,595
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,97+0,5+2,71+0,65+3,2+0,65+3,3+6,61+0,5+1,24+1,71+0,65+1,11+0,5+6,74+6,61+0,5+1,24)*0,65*1
	
	25,604
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,84*0,65*2,08
	
	3,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	158,673
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,61+0,5+2,94)*0,5*4,46
	
	11,262
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,5*0,5*4,46
	
	5,575
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*0,5*3,28
	
	1,968
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,12+8,6)*0,5*0,8
	
	5,088
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,84*3*0,5*2,08
	
	8,861
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,55-2,84)*3*0,5*1
	
	2,565
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,51+0,5+0,52+0,5+1,21*2)*0,5*1
	
	2,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5+0,52+0,5+0,51+1,21*2)*0,5*1
	
	2,225
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,11+0,97+0,5+2,71)*0,5*1
	
	2,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,74*0,6*1
	
	4,044
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,2*0,5*0,8
	
	1,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5+2,83+0,5+1,5+0,5+1,41+1,69*3)*0,5*0,8
	
	4,924
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	52,662
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	211,335
	
	
	

	 
	43
	K
	274351121
	Bednění základů pasů rovné zřízení
	m2
	103,218
	287,03
	29 626,66
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8,6+4,7)*2*0,2
	
	5,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8,35+8,6+4,12)*2*0,2
	
	8,428
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,21+4,55)*2*0,2
	
	3,104
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,21+0,51)*2*0,2
	
	0,688
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,21+0,52)*2*0,2
	
	0,692
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,82+4,55)*2*0,2
	
	2,548
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,26+4,55)*2*0,2
	
	2,724
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,19+4,55)*2*0,2
	
	3,096
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,52+1,21)*2*0,2
	
	0,692
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,51+1,21)*2*0,2
	
	0,688
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,11+0,97)*2*0,2
	
	0,832
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,71+1,11)*2*0,2
	
	1,528
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,69+6,74)*2*0,2
	
	3,372
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,74+1,89)*2*0,2
	
	3,452
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,61+3,2)*2*0,2
	
	3,924
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,2+1,24)*2*0,2
	
	1,776
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,3+8,35)*2*0,2
	
	4,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,83+1,69)*2*0,2
	
	1,808
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,69+1,5)*2*0,2
	
	1,276
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,41+1,69)*2*0,2
	
	1,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,61+3,7)*2*0,2
	
	2,124
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,94+3,7)*2*0,2
	
	2,656
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*0,6
	
	3,990
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*0,6
	
	42,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	103,218
	
	
	

	 
	44
	K
	274351122
	Bednění základů pasů rovné odstranění
	m2
	103,218
	58,14
	6 001,09
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro bednění ve volném prostranství, ve volných nebo zapažených jamách, rýhách a šachtách.

2. Kruhové nebo obloukové bednění poloměru do 1 m se oceňuje individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8,6+4,7)*2*0,2
	
	5,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8,35+8,6+4,12)*2*0,2
	
	8,428
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,21+4,55)*2*0,2
	
	3,104
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,21+0,51)*2*0,2
	
	0,688
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,21+0,52)*2*0,2
	
	0,692
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,82+4,55)*2*0,2
	
	2,548
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,26+4,55)*2*0,2
	
	2,724
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,19+4,55)*2*0,2
	
	3,096
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,52+1,21)*2*0,2
	
	0,692
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,51+1,21)*2*0,2
	
	0,688
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,11+0,97)*2*0,2
	
	0,832
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,71+1,11)*2*0,2
	
	1,528
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,69+6,74)*2*0,2
	
	3,372
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,74+1,89)*2*0,2
	
	3,452
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,61+3,2)*2*0,2
	
	3,924
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,2+1,24)*2*0,2
	
	1,776
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,3+8,35)*2*0,2
	
	4,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,83+1,69)*2*0,2
	
	1,808
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,69+1,5)*2*0,2
	
	1,276
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,41+1,69)*2*0,2
	
	1,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,61+3,7)*2*0,2
	
	2,124
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,94+3,7)*2*0,2
	
	2,656
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*0,6
	
	3,990
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*0,6
	
	42,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	103,218
	
	
	


	 
	45
	K
	274353102
	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu do 0,01 m2, hl. přes 0,25 do 0,50 m
	kus
	5,000
	185,72
	928,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích.

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení.

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1+4"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	5,000
	
	
	

	 
	46
	K
	274353112
	Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v pasech včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,01 do 0,02 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m
	kus
	4,000
	321,14
	1 284,56
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro jakýkoliv způsob provádění kotevních otvorů, (např. ztraceným bedněním z pletiva, bandáží na rámu, hranoly polystyrénu s vyjmutím, dutinovými tvarovkami apod.). Ceny lze použít i pro bednění kotevních otvorů a prostupů ve stěnových a stropních konstrukcích.

2. Pro volbu cen kotevních otvorů s proměnným průřezem v části nebo celé výšce otvoru je rozhodující průměrný průřez v místě zkosení.

3. Zalévání kotevních otvorů se oceňuje cenami souboru cen 278 31-1 . Zálivka kotevních otvorů z betonu prostého.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	4,000
	
	
	

	 
	47
	K
	291211111
	Zřízení zpevněné plochy ze silničních panelů osazených do lože tl. 50 mm z kameniva
	m2
	130,000
	83,60
	10 868,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zpevnění plochy při zakládání objektů mechanizmy o hmotnosti přes 20 t.

2. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) kamenivo frakce 0 - 32 mm,

b) rozprostření podkladu,

c) osazení silničních panelů.

3. V ceně nejsou započteny náklady na dodávku silničních panelů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci s dvojnásobnou obratovostí. Předepíše-li projekt ponechat tento materiál jako trvale zabudovaný i po založení objektu, oceňuje se toto dodání bez obratovosti.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	130"výkres číslo C.3
	
	130,000
	
	
	

	 
	48
	M
	59381004
	panel silniční 300x200x15 cm /pouze opotřebení/
	kus
	22,000
	1 000,00
	22 000,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	506 554,21
	

	 
	49
	K
	311235401
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 175 mm
	m2
	24,450
	561,00
	13 716,45
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,93+3,6)*3
	
	28,590
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2*2,07
	
	-4,140
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	24,450
	
	
	

	 
	50
	K
	311235441
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 240 mm
	m2
	131,974
	724,00
	95 549,18
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(13,95+12,38+5,47*2+0,18*2+1,6*2)*3
	
	122,490
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2
	
	-1,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,5*3
	
	-4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,1*4
	
	-8,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	107,910
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,95*0,35+13,95*2,75*0,5
	
	24,064
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	24,064
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	131,974
	
	
	

	 
	51
	K
	311235461
	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na zdicí pěnu, pevnost cihel přes P10 do P15, tl. zdiva 300 mm
	m2
	225,723
	978,00
	220 757,09
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.

2. Do plochy zdiva se započítává plocha vyzdívky nosných ocelových koster svislých i šikmých. Tato plocha se započítává plně bez odpočtu plochy ocelových koster nosníků.

3. Od plochy zdiva se odečítá:

a) plocha otvorů jednotlivě větší než 0,25 m2,

b) plocha otvorů okenních, dveřních a jiných (vnějších i vnitřních) stanovená z rozměrů kótovaných ve výkresech. Při zalomeném ostění oken a balkónových dveří se šířka zmenšuje o 100 mm.

c) plocha překladů, obetonovaných hlav ocelových nosníků, věnců a jiných konstrukcí betonových a železobetonových.

4. V cenách jsou započteny i náklady na doplňkové cihly.

5. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) výplň kapes obvodového zdiva (např kolem oken); tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-891. Výplň kapes zdiva z děrovaných cihel polystyrénem.

b) zásyp dutin první vrstvy zdiva; tyto se ocení příslušnými cenami SC 311 23-892..Zásyp dutin zdiva z děrovaných cihel.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(22,53-0,14*2+13,95)*2*3
	
	217,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,72+0,14)*2*3
	
	29,160
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5*3
	
	-7,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-3,2*2,5
	
	-8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*2
	
	-1,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2,85*1,9*2
	
	-10,830
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*2
	
	-1,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5
	
	-2,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6
	
	-1,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2,85*1,9*2
	
	-10,830
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*10
	
	-16,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5
	
	-2,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,8*1,9
	
	-3,420
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2,53*3
	
	-7,590
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,47*1,9*2
	
	1,786
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	174,976
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,85*2*0,35
	
	3,395
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(14,85-0,14*2)*0,25+(14,85-0,14*2)*2,75*0,5
	
	23,676
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(14,85-0,14*2)*0,25+(14,85-0,14*2)*2,75*0,5
	
	23,676
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	50,747
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	225,723
	
	
	

	 
	52
	K
	317168011
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm
	kus
	5,000
	199,84
	999,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání keramických překladů příslušné délky,

c) uložení a dodávku výztuže

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

e) oboustranné bednění překladu při betonáži

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	5,000
	
	
	

	 
	53
	K
	317168012
	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm
	kus
	4,000
	266,64
	1 066,56
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:
1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání keramických překladů příslušné délky,

c) uložení a dodávku výztuže

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

e) oboustranné bednění překladu při betonáži

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	4,000
	
	
	

	 
	54
	K
	317168052
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm
	kus
	60,000
	359,42
	21 565,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání keramických překladů příslušné délky,

c) uložení a dodávku výztuže

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

e) oboustranné bednění překladu při betonáži

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*20"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	60,000
	
	
	

	 
	55
	K
	317168053
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm
	kus
	12,000
	414,96
	4 979,52
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání keramických překladů příslušné délky,

c) uložení a dodávku výztuže

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

e) oboustranné bednění překladu při betonáži

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*4"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	12,000
	
	
	

	 
	56
	K
	317168054
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm
	kus
	3,000
	510,68
	1 532,04
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání keramických překladů příslušné délky,

c) uložení a dodávku výztuže

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

e) oboustranné bednění překladu při betonáži

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	3,000
	
	
	

	 
	57
	K
	317168056
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2250 mm
	kus
	3,000
	742,57
	2 227,71
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání keramických překladů příslušné délky,

c) uložení a dodávku výztuže

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

e) oboustranné bednění překladu při betonáži

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	3,000
	
	
	

	 
	58
	K
	317168057
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2500 mm
	kus
	2,000
	924,86
	1 849,72
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání keramických překladů příslušné délky,

c) uložení a dodávku výztuže

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

e) oboustranné bednění překladu při betonáži

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	2,000
	
	
	

	 
	59
	K
	317168061
	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3500 mm
	kus
	12,000
	1 224,11
	14 689,32
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -80.. až – 82.. (překlady ploché, vysoké a roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladu pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání příslušného překladu předepsané délky,

c) dočasné montážní podepření plochých překladů tak, aby vzdálenost mezi podporou a okrajem otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1 m.

2. V cenách -83.. (překlady složené roletové) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání vnitřního keramobetonového překladu a vnějšího tepelněizolačního dílu příslušné délky, včetně izolace z pěnového polystyrénu (u zdiva tl. 400 mm), případně vysokého překladu (u zdiva tl. 440 mm),

c) betonáž mezery mezi překladem a tepelněizolačním dílem z betonu třídy C 16/20; tato betonáž se provádí u překladů dlouhých 2000 mm a více zároveň s betonáží stropní konstrukce a ztužujícího věnce,

d) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu s dvěma podporami ve třetinách šířky otvoru a dvěma podporami po krajích otvoru - platí pouze pro překlady delší než 2000 mm, včetně.

3. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) jsou započteny i náklady na:

a) očištění podkladů pod překladem a jeho navlhčení vodou, rozprostření malty pod ložnou plochu, osazení překladu do vodorovné polohy a začištění vytlačené malty,

b) dodání keramických překladů příslušné délky,

c) uložení a dodávku výztuže

d) betonáž mezi překlady z betonu třídy C 20/25

e) oboustranné bednění překladu při betonáži

f) dočasné montážní podepření zespodu v celé světlé délce překladu

4. V cenách -82.. a -83.. (překlady roletové) nejsou započteny náklady na:

a) vysoký překlad a svislou izolaci v úrovni stropního věnce u složených roletových překladů; tyto se ocení samostatně,

b) dodávku a montáž rolet, případně žaluzií; tyto se ocení samostatně.

5. V cenách -84.. (překlady vysoké spřažené) nejsou započteny náklady na:

a) betonáž a bednění v úrovni stropního věnce; tyto se ocení samostatně,

6. Množství jednotek se určuje v kusech překladu podle jeho celkové délky. Minimální délka uložení je stanovena:

a) u plochých překladů na 120 mm na každé straně,

b) u vysokých a roletových překladů délky do 1750 mm na 125mm, délky 2000 a 2250 mm na 200 mm a u délky 2500 mm a větší na 250 mm na každé straně překladu.

c) u vysokých spřažených překladů 250 mm na každé straně překladu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*4"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	12,000
	
	
	

	 
	60
	K
	317234410
	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou
	m3
	0,521
	5 195,65
	2 706,93
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenu lze použít i pro nadezdívku nad nosníky pro jejich osazení (uklínování zdiva).

2. Množství jednotek se určuje v m3 objemu vyzdívky jako součin světlosti neomítnutého otvoru; šířky (rovné tloušťce neomítnuté zdi zmenšené o tloušťku svislého plentování přírub) a výšky nosníku.

3. Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami se oceňuje cenami 346 24-4381 až -4384, katalogu 801-1 Budovy a haly-zděné a monolitické.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,1*0,45*0,25"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	0,236
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,8*0,3*0,25"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	0,285
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,521
	
	
	

	 
	61
	K
	317941123
	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm
	t
	0,757
	7 869,88
	5 957,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro zednické osazování na cementovou maltu(min. MC 15).

2. Dodávka ocelových nosníků se oceňuje ve specifikaci.

3. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 8 % na krytí nákladů na řezání příslušných délek z hutních délek nosníků a na zbytkový odpad (prořez).
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*3,8*17,9*0,001"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	0,204
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9,4*2*29,4*0,001"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	0,553
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,757
	
	
	

	 
	62
	M
	13010718
	ocel profilová IPN 160 jakost 11 375
	t
	0,220
	23 000,00
	5 060,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	0,204*1,08
	
	0,220
	
	
	

	 
	63
	M
	13010828
	ocel profilová UPN 220 jakost 11 375
	t
	0,608
	23 500,00
	14 288,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	9,4*2*29,4*0,001*1,1"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	0,608
	
	
	

	 
	64
	K
	317944323
	Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22
	t
	0,113
	35 891,74
	4 055,77
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou zahrnuty náklady na dodávku a montáž válcovaných nosníků.

2. Ceny jsou určeny pouze pro ocenění konstrukce překladů nad otvory.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2,1*17,9*0,001"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	0,113
	
	
	

	 
	65
	K
	317998115
	Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrénu výšky 24 cm, tloušťky 100 mm
	m
	43,750
	51,00
	2 231,25
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	1,25*20+3,5*4+2,25+2,5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	43,750
	
	
	

	 
	66
	K
	342244241
	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm
	m2
	158,130
	470,91
	74 465,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství jednotek se určuje v m2 plochy konstrukce.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,59+2,85+0,12)*3
	
	22,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,85+4,95*3+1,6*4+0,9*4+0,12*4+2,1+0,18+2,3+1,5+2,08*3+7,25)*3
	
	149,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,7*2*5
	
	-7,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2*2
	
	-3,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	158,130
	
	
	

	 
	67
	K
	346244342
	Obezdívka pozednice z pálených cihel dl. 290 mm, na maltu ze suché směsi 5 MPa tl. 65 mm včetně izolace tl. 40 mm
	m2
	22,250
	550,25
	12 243,06
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(22,53-0,14*2)*2*0,25*2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	22,250
	
	
	

	 
	68
	K
	346244381
	Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm
	m2
	1,888
	553,34
	1 044,71
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	2,1*2*0,16"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	0,672
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,8*2*0,16"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	1,216
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,888
	
	
	

	 
	69
	K
	350501501
	Osazení a obezdívka modulu závěsného WC
	kus
	2,000
	2 400,00
	4 800,00
	 

	 
	
	VV
	
	2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	2,000
	
	
	

	 
	70
	K
	350501502
	Osazení a obezdívka sprchové vaničky
	kus
	1,000
	770,00
	770,00
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	501 121,75
	

	 
	71
	K
	411321414
	Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30
	m3
	41,318
	2 790,00
	115 277,22
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při líci konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kazů.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(12,58*14,15+5,66*5,05)*0,2"výkres číslo D.1.1.b.4
	
	41,318
	
	
	

	 
	72
	K
	411354313
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení
	m2
	206,590
	131,66
	27 199,64
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,58*14,15+5,66*5,05"výkres číslo D.1.1.b.4
	
	206,590
	
	
	

	 
	73
	K
	411354314
	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění
	m2
	206,590
	40,72
	8 412,34
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Podepření větších výšek než 6 m se oceňuje individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12,58*14,15+5,66*5,05"výkres číslo D.1.1.b.4
	
	206,590
	
	
	

	 
	74
	K
	411362021
	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI a betonářské oceli
	t
	3,322
	27 800,00
	92 351,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(12,58*14,15+5,66*5,05)*13,4*1,20*0,001"výkres číslo D.1.1.b.4
	
	3,322
	
	
	

	 
	75
	K
	417238213
	Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm jednostranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
	m
	59,150
	226,23
	13 381,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry.

2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,95+0,1*2+0,2*2+13*2+5,05*2+8,5"výkres číslo D.1.1.b.4
	
	59,150
	
	
	

	 
	76
	K
	417238223
	Obezdívka ztužujícího věnce keramickými věncovkami včetně tepelné izolace z pěnového polystyrenu tl. 100 mm oboustranná, výška věnce přes 210 do 250 mm
	m
	32,550
	400,35
	13 031,39
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na navlhčení podkladu a věncovek, podmaltování a kladení věncovek na sraz včetně jejich dodání bez promaltování styčné spáry.

2. Množství jednotek se určuje v m délky obezdívky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9*2+13,95+0,3*2"výkres číslo D.1.1.b.4
	
	32,550
	
	
	

	 
	77
	K
	417388154
	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 17,5 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
	m
	9,530
	264,73
	2 522,88
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na :

a) dodání a uložení betonářské výztuže,

b) dodání a uložení betonu C 16/20,

c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na :

- dodání a osazení věncovek,

- tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky.

2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,93+3,6
	
	9,530
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	9,530
	
	
	

	 
	78
	K
	417388164
	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 24 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
	m
	40,830
	311,50
	12 718,55
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na :

a) dodání a uložení betonářské výztuže,

b) dodání a uložení betonu C 16/20,

c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na :

- dodání a osazení věncovek,

- tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky.

2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,95+12,38+5,47*2+0,18*2+1,6*2
	
	40,830
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	40,830
	
	
	

	 
	79
	K
	417388174
	Ztužující věnce pro keramické stropní konstrukce pro vnitřní zdivo z děrovaných cihel z betonu železového včetně výztuže šířka vnitřní zdi 30 cm, stropní konstrukce tl. 25 cm
	m
	82,120
	351,96
	28 902,96
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na :

a) dodání a uložení betonářské výztuže,

b) dodání a uložení betonu C 16/20,

c) v cenách -8111 až -8136 a -818. jsou dále započteny i náklady na :

- dodání a osazení věncovek,

- tepelnou izolaci z pěnového polystyrenu tl. 70 mm na výšku věncovky.

2. Množství jednotek se určuje v m délky ztužujícího věnce.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(22,53-0,14*2+13,95)*2
	
	72,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,72+0,14)*2
	
	9,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	82,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	82,120
	
	
	

	 
	80
	K
	450501501
	Filigránová stropní konstrukce
	m2
	206,590
	863,00
	178 287,17
	 

	 
	
	VV
	
	12,58*14,15+5,66*5,05"výkres číslo D.1.1.b.4
	
	206,590
	
	
	

	 
	81
	K
	450501502
	Prostup stropní konstrukcí 62 x 32cm
	kus
	4,000
	200,00
	800,00
	 

	 
	
	VV
	
	4"výkres číslo D.1.1.b.4
	
	4,000
	
	
	

	 
	82
	K
	450501503
	Prostup stropní konstrukcí průměr 15cm
	kus
	3,000
	250,00
	750,00
	 

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.1.b.4
	
	3,000
	
	
	

	 
	83
	K
	450501504
	Skrytý průvlak stropní konstrukce
	m
	6,510
	1 150,00
	7 486,50
	 

	 
	
	VV
	
	1,5*3+2,01"výkres číslo D.1.1.b.4
	
	6,510
	
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	890 558,24
	

	 
	84
	K
	611131301
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stropů
	m2
	235,550
	40,00
	9 422,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+46,5+4,1+4,15+13,65"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	235,550
	
	
	

	 
	85
	K
	611321341
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných
	m2
	235,550
	249,43
	58 753,24
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+46,5+4,1+4,15+13,65"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	235,550
	
	
	

	 
	86
	K
	612131301
	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřik nanášený strojně celoplošně stěn
	m2
	887,738
	35,00
	31 070,83
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(4,85+2,8)*2*3
	
	45,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5*2
	
	-5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,35+3,6+2,45+1,5+5,15+1,5+7,25+5,47)*2*3
	
	181,620
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2*6
	
	-10,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2*2,07
	
	-4,140
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5*2
	
	-5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6
	
	-1,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,8*1,9
	
	-3,420
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,64*2,5
	
	-4,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,21+2,08)*2*3
	
	31,740
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,88+2,08)*2*3
	
	23,760
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,7*2
	
	-1,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+1,8)*2*3
	
	23,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,7*2
	
	-1,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5
	
	-2,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,6+3,6)*2*3
	
	31,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2*2,07
	
	-4,140
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-3,2*2,5
	
	-8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*3
	
	105,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*2
	
	-1,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2
	
	-1,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*3-0,7*2
	
	13,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*3-0,7*2
	
	13,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*3-0,7*2
	
	13,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*3-0,7*2
	
	13,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6
	
	-0,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,58+4,95)*2*3
	
	51,180
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,7*2
	
	-1,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*3
	
	-4,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,64+4,95)*2*3
	
	45,540
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,2+4,95)*2*3
	
	42,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6
	
	-1,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,95+3,6)*2*3
	
	51,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,7*2
	
	-1,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9+13,95)*2*3,5
	
	160,650
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,95*(6,2-3,5)*0,5
	
	18,833
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,95*(6,2-3,5)*0,5
	
	18,833
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,2*2*1,5
	
	12,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2
	
	-1,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*2*3
	
	9,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2
	
	-1,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2
	
	-1,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2,85*1,9*4
	
	-21,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5
	
	-2,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*3
	
	-4,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,59*2+0,12+2,85*2+0,12)*3
	
	45,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	832,896
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14*0,3+14*(2,9-0,3)*0,5"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	22,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	22,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,64+2,5*2)*0,45
	
	2,988
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+2,5*2)*0,2*5
	
	6,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+0,6*2)*0,2*3
	
	1,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+1,6*2)*0,2*12
	
	10,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,4+1,2*2)*0,2
	
	0,760
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,85+1,9*2)*0,2*4
	
	5,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8+1,9*2)*0,2
	
	1,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,1+2,1*2)*0,2*4
	
	4,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2+2,07*2)*0,1
	
	0,614
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	32,442
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	887,738
	
	
	

	 
	87
	K
	612311131
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	22,400
	118,82
	2 661,57
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	14*0,3+14*(2,9-0,3)*0,5"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	22,400
	
	
	

	 
	88
	K
	612321321
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn
	m2
	144,140
	171,96
	24 786,31
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2
	
	8,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2
	
	8,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*2
	
	70,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2
	
	-1,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*2
	
	-1,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+3,21)*2*2-0,9*2
	
	19,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,88+2,08)*2*2-0,7*2
	
	14,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+1,8)*2*2-0,7*2
	
	14,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5
	
	-2,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,4*0,6
	
	2,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	144,140
	
	
	

	 
	89
	K
	612321341
	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn
	m2
	711,156
	250,00
	177 789,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i započatých 5 mm.

2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pletivo se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů.

3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,85+2,8)*2*3
	
	45,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5*2
	
	-5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,35+3,6+2,45+1,5+5,15+1,5+7,25+5,47)*2*3
	
	181,620
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2*6
	
	-10,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2*2,07
	
	-4,140
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5*2
	
	-5,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6
	
	-1,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,8*1,9
	
	-3,420
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,64*2,5
	
	-4,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,21+2,08)*2*3
	
	31,740
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,88+2,08)*2*3
	
	23,760
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,7*2
	
	-1,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+1,8)*2*3
	
	23,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,7*2
	
	-1,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5
	
	-2,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,6+3,6)*2*3
	
	31,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2*2,07
	
	-4,140
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-3,2*2,5
	
	-8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*3
	
	105,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*2
	
	-1,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2
	
	-1,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*3-0,7*2
	
	13,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*3-0,7*2
	
	13,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*3-0,7*2
	
	13,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*3-0,7*2
	
	13,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6
	
	-0,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,58+4,95)*2*3
	
	51,180
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,7*2
	
	-1,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*3
	
	-4,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,64+4,95)*2*3
	
	45,540
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,2+4,95)*2*3
	
	42,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6
	
	-1,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,95+3,6)*2*3
	
	51,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,7*2
	
	-1,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9+13,95)*2*3,5
	
	160,650
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,95*(6,2-3,5)*0,5
	
	18,833
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,95*(6,2-3,5)*0,5
	
	18,833
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,2*2*1,5
	
	12,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2
	
	-1,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,61*2*3
	
	9,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,9*2
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2
	
	-1,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2
	
	-1,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2,85*1,9*4
	
	-21,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5
	
	-2,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*3
	
	-4,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,59*2+0,12+2,85*2+0,12)*3
	
	45,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	832,896
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14*0,3+14*(2,9-0,3)*0,5"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	22,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	22,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-144,14
	
	-144,140
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet odpočet hladkých
	
	-144,140
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	711,156
	
	
	

	 
	90
	K
	612325223
	Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2
	kus
	3,000
	432,18
	1 296,54
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	3,000
	
	
	

	 
	91
	K
	612325302
	Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková
	m2
	32,442
	654,35
	21 228,42
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít jen pro ocenění samostatně upravovaného ostění a nadpraží ( např. při dodatečné výměně oken nebo zárubní ) v šířce do 300 mm okolo upravovaného otvoru.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,64+2,5*2)*0,45
	
	2,988
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+2,5*2)*0,2*5
	
	6,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+0,6*2)*0,2*3
	
	1,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+1,6*2)*0,2*12
	
	10,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,4+1,2*2)*0,2
	
	0,760
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,85+1,9*2)*0,2*4
	
	5,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8+1,9*2)*0,2
	
	1,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,1+2,1*2)*0,2*4
	
	4,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2+2,07*2)*0,1
	
	0,614
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	32,442
	
	
	

	 
	92
	K
	615142012
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu rabicovým provizorním přichycením nosníků
	m2
	6,950
	154,70
	1 075,17
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2001 jsou započteny i náklady na tmel.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,1*1,5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	3,150
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,8"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	3,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,950
	
	
	

	 
	93
	K
	619991011
	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou
	m2
	69,940
	37,34
	2 611,56
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. U ceny -1011 se množství měrných jednotek určuje v m2 rozvinuté plochy jednotlivých konstrukcí a prvků.

2. Zakrytí výplní otvorů se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 629 99-10.. Zakrytí vnějších ploch před znečištěním.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*0,6*3
	
	1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1,6*12
	
	19,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,8*1,9
	
	3,420
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,85*1,9*4
	
	21,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*2,5*5
	
	12,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,2*2,5
	
	8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*1,4*2
	
	3,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	69,940
	
	
	

	 
	94
	K
	619995001
	Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, podlah, obkladů apod.
	m
	77,120
	130,00
	10 025,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -5001 lze použít pouze v případě provádění opravy nebo osazování nových oken, dveří, obkladů, podlah apod.; nelze ji použít v případech provádění opravy omítek nebo nové omítky v celé ploše.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*4+4,59*2+0,12+2,85*2+0,12+50"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	77,120
	
	
	

	 
	95
	K
	619996125
	Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků včetně pozdějšího odstranění obedněním svislých ploch
	m2
	72,000
	210,00
	15 120,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek se určuje v m2 rozvinuté plochy.
	
	
	
	
	


	 
	
	VV
	
	1,5*4*3*4"výkres číslo C.3
	
	72,000
	
	
	

	 
	96
	K
	622143003
	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou
	m
	285,720
	15,00
	4 285,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku profilů, tyto se oceňují ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 5%.

3. V ceně -3004 nejsou započteny náklady na ochrannou fólii pro okna a dveře; tyto se oceňují cenou 629 99-1012 podle příslušné plochy otvoru.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+0,6)*2*3
	
	9,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+1,6)*2*12
	
	62,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8+1,9)*2
	
	7,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,85+1,9)*2*4
	
	38,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+2,5*2)*5
	
	30,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,2+2,5*2
	
	8,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*9+(1+2,1*2)*4
	
	47,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5*2
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,4+1,2)*2*2
	
	10,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2+2,07*2)*2
	
	12,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,64+2,5*2
	
	6,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50
	
	50,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	285,720
	
	
	

	 
	97
	M
	59051480
	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení
	m
	300,006
	14,00
	4 200,08
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	285,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	300,006
	
	
	

	 
	98
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	46,590
	375,00
	17 471,25
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,

b) přestěrkování izolačních desek,

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*0,6
	
	3,990
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*0,6
	
	42,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	46,590
	
	
	

	 
	99
	M
	28376424
	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 140mm
	m2
	47,522
	450,00
	21 384,90
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	46,59*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	47,522
	
	
	

	 
	100
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	22,400
	375,00
	8 400,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,

b) přestěrkování izolačních desek,

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14*0,3+14*(2,9-0,3)*0,5"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	22,400
	
	
	

	 
	101
	M
	28375981
	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm
	m2
	22,848
	185,00
	4 226,88
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	22,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	22,848
	
	
	

	 
	102
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	222,899
	375,00
	83 587,13
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,

b) přestěrkování izolačních desek,

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,85*2*3,4
	
	32,980
	
	
	


	 
	
	VV
	
	(27,25-4,85)*3,1
	
	69,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	22,53*3,1
	
	69,843
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14,85*3,1+14,85*(5,8-3,1)*0,5
	
	66,083
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14,85*3,1+14,85*(5,8-3,1)*0,5
	
	66,083
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-6,35*3
	
	-19,050
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*3
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*12
	
	-19,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,8*1,9
	
	-3,420
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2,85*1,9*4
	
	-21,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2*5
	
	-10,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-3,2*2
	
	-6,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	222,899
	
	
	

	 
	103
	M
	28375981
	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 140mm
	m2
	227,357
	185,00
	42 061,05
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	222,899*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	227,357
	
	
	

	 
	104
	K
	622212001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu z polystyrenových desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	155,600
	156,20
	24 304,72
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) upevnění desek celoplošným lepením,

b) přestěrkování izolačních desek,

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

d) osazení a dodávku rohovníků.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci; ztratné lze stanovit ve výši 10%,

b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783 Nátěry

3. Pro ocenění montáže kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží hloubky přes 400 mm se použijí ceny souboru cen 62. 2.- 1… Montáž kontaktního zateplení.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+0,6)*2*3
	
	9,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+1,6)*2*12
	
	62,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8+1,9)*2
	
	7,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,85+1,9)*2*4
	
	38,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+2,5*2)*5
	
	30,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,2+2,5*2
	
	8,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	155,600
	
	
	

	 
	105
	M
	28375943
	deska EPS 100 fasádní λ=0,037 tl 30mm
	m2
	34,232
	42,00
	1 437,74
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	155,600*0,2
	
	31,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	31,12*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	34,232
	
	
	

	 
	106
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	222,899
	10,00
	2 228,99
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na:

a) upevnění desek lepením a talířovými hmoždinkami,

b) přestěrkování izolačních desek,

c) vložení sklovláknité výztužné tkaniny,

d) uzavření otvorů po kotvách lešení.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) dodávku desek tepelné izolace; tyto se ocení ve specifikaci, ztratné lze stanovit ve výši 2%,

b) provedení konečné povrchové úpravy:

- vrchní tenkovrstvou omítkou, tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu

- nátěrem; tyto se ocení příslušnými cenami části A07 katalogu 800-783

- keramickým obkladem; tyto se ocení příslušnými cenami souboru cen části A01 katalogu 800-781 Obklady keramické,

c) osazení lišt; tyto se ocení příslušnými cenami této části katalogu.

3. V cenách 621 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu 9 ks/m2 pro podhledy.

4. V cenách 622 25-1101 a -1105 jsou započteny náklady na osazení a dodávku tepelněizolačních zátek v počtu a 6 ks/m2 pro stěny.

5. Kombinovaná deska je např. sendvičově uspořádaná deska tvořena izolačním jádrem z grafitového polystyrenu a krycí deskou z minerální vlny.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,85*2*3,4
	
	32,980
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(27,25-4,85)*3,1
	
	69,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	22,53*3,1
	
	69,843
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14,85*3,1+14,85*(5,8-3,1)*0,5
	
	66,083
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14,85*3,1+14,85*(5,8-3,1)*0,5
	
	66,083
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-6,35*3
	
	-19,050
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*3
	
	-1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*1,6*12
	
	-19,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,8*1,9
	
	-3,420
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-2,85*1,9*4
	
	-21,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2*5
	
	-10,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-3,2*2
	
	-6,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	222,899
	
	
	

	 
	107
	K
	622252001
	Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	77,850
	25,00
	1 946,25
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	27,25*2+14,85+8,5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	77,850
	
	
	

	 
	108
	M
	59051651
	lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 14cm 0,95/200cm
	m
	81,743
	98,00
	8 010,81
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	77,85*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	81,743
	
	
	

	 
	109
	K
	622252002
	Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	360,600
	20,00
	7 212,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny náklady na osazení lišt.

2. V cenách nejsou započteny náklady dodávku lišt; tyto se ocení ve specifikaci. Ztratné lze stanovit ve výši 5%.

3. Položku -2002 nelze použít v případě montáže lišt kontaktního zateplení ostění nebo nadpraží, kde jsou náklady na osazení rohovníků již započteny.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*3+1*12+1,8+2,85*4
	
	28,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet parapetní
	
	28,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	28,2+1*5+3,2
	
	36,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet nadpraží
	
	36,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+0,6*2)*3
	
	6,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+1,6*2)*12
	
	50,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,8+1,9*2
	
	5,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,85+1,9*2)*4
	
	26,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+2,5*2)*5
	
	30,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,2+2,5*2
	
	8,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet APU
	
	127,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	127,4+3,5*3+1,85*2+20
	
	161,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet rohové
	
	161,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,5*2
	
	7,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet dilatační
	
	7,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	
	
	0,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	360,600
	
	
	

	 
	110
	M
	59051512
	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m
	m
	29,610
	25,00
	740,25
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	28,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,610
	
	
	

	 
	111
	M
	59051510
	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m
	m
	38,220
	19,00
	726,18
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	36,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	38,220
	
	
	

	 
	112
	M
	59051476
	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
	m
	133,770
	26,00
	3 478,02
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	127,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	133,770
	
	
	

	 
	113
	M
	59051486
	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou
	m
	169,680
	14,00
	2 375,52
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	161,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	169,680
	
	
	

	 
	114
	M
	59051500
	profil dilatační stěnový
	m
	3,675
	150,00
	551,25
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,675
	
	
	

	 
	115
	M
	59051502
	profil dilatační rohový
	m
	3,675
	150,00
	551,25
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	3,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	3,675
	
	
	

	 
	116
	K
	622511111
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	28,400
	510,00
	14 484,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*0,4
	
	28,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	28,400
	
	
	

	 
	117
	K
	622531021
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
	m2
	248,379
	280,00
	69 546,12
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	222,899+127,4*0,2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	248,379
	
	
	

	 
	118
	K
	629991011
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou
	m2
	66,580
	20,00
	1 331,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1012 nejsou započteny náklady na dodávku a montáž začišťovací lišty; tyto se oceňují cenou 622 14-3004 této části katalogu a materiálem ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*0,6*3
	
	1,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1,6*12
	
	19,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,8*1,9
	
	3,420
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,85*1,9*4
	
	21,660
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*2,5*5
	
	12,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,2*2,5
	
	8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	66,580
	
	
	

	 
	119
	K
	631311115
	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
	m3
	22,176
	3 354,00
	74 378,30
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro mazaniny krycí (pochůzné i pojízdné), popř. podkladní, plovoucí, vyrovnávací nebo oddělující pod potěry, podlahy, průmyslové podlahy, popř. pro podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a technologických zařízení (s náležitým zatemováním hutného betonu).

2. Pro mazaniny tlouštěk větších než 240 mm jsou určeny:

a) pro mazaniny ukládané na zeminu (v halách apod.) ceny souborů cen 27* 31- Základy z betonu prostého a 27* 32 - Základy z betonu železového,

b) pro mazaniny v nadzemních podlažích ceny souboru cen 411 31- . . Beton kleneb.

3. Ceny lze použít i pro betonový okapový chodníček budovy (včetně tvarování rigolového žlábku) v příslušných tloušťkách. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

4. V ceně jsou započteny i náklady na:

a) základní stržení povrchu mazaniny s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem,

b) vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění, pokud jsou dilatační spáry vytvářeny při provádění betonáže. Jestliže jsou dilatační spáry řezány dodatečně, oceňují se cenami souboru cen 634 91-11 Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+81,25+46,5+4,1+4,15+13,65)*0,07"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	22,176
	
	
	

	 
	120
	K
	631319011
	Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm
	m3
	22,176
	620,00
	13 749,12
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+81,25+46,5+4,1+4,15+13,65)*0,07"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	22,176
	
	
	

	 
	121
	K
	631319014
	Příplatek k cenám mazanin za přísadu plastifikátoru
	m3
	22,176
	310,00
	6 874,56
	 

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -9011 až -9023 lze použít pro mazaniny min. tř. C 8/10.

2. V cenách -9011 až -9023 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem.

3. Ceny -9171 až -9175 lze také použít, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny.
	
	
	
	
	

	 
	122
	K
	632451024
	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v pásu o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
	m2
	29,200
	240,00
	7 008,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Užití cen –1021 až –1024 – viz poznámka č. 1 souboru cen 632 45-01.

2. Užití cen –1031 až –1034 – viz poznámka č. 2 a 3 souboru cen 632 45-01.

3. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(15+1,8+2,85*4)*0,45"výkres číslo D.1.1.b.9 parapety
	
	12,690
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8*4*0,3+8*2*0,25+4,85*2*0,3"výkres číslo D.1.1.b.2 ukončení zdiva
	
	16,510
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,200
	
	
	

	 
	123
	K
	632451445
	Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 20
	m2
	373,140
	220,00
	82 090,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro potěr na mazaninách nebo betonových podkladech připojený nebo plovoucí běžný (krycí nášlapný), pod tenkovrstvé podlahoviny nebo pro průmyslové podlahy (u vyšších pevností).

2. V cenách jsou započteny i náklady na základní stržení povrchu potěru s urovnáním vibrační lištou nebo dřevěným hladítkem.

3. V cenách -1491 a -1492 jsou započteny i náklady za přehlazení povrchu mazaniny ocelovým hladítkem, v ceně -1494 náklady na přehlazení povrchu hladičkou betonui..
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	22,83*15,15+4,1*6,65"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	373,140
	
	
	

	 
	124
	K
	634111113
	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou pružnou těsnicí páskou výšky 80 mm
	m
	273,640
	29,00
	7 935,56
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(13,95+4,2+9+1,61+5,47)*2
	
	68,460
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,6+4,95)*2
	
	17,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,2+4,95)*2
	
	14,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,64+4,95)*2
	
	15,180
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,58+4,95)*2
	
	17,060
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*4
	
	20,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,35+3,6+2,45+1,5+7,25+1,5+5,15)*2
	
	49,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,93+1,2+2,1+0,18+2,3+5,93)*2
	
	35,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,6+3,6)*2
	
	10,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,21+2,08)*2
	
	10,580
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+1,88)*2
	
	7,920
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+1,8)*2
	
	7,760
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	273,640
	
	
	

	 
	125
	K
	637111112
	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 150 mm
	m2
	22,265
	118,10
	2 629,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	22,53*0,5+9*1+4*0,5
	
	22,265
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	22,265
	
	
	

	 
	126
	K
	637121111
	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z kačírku tl. 100 mm
	m2
	22,265
	169,25
	3 768,35
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	22,53*0,5+9*1+4*0,5
	
	22,265
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	22,265
	
	
	

	 
	127
	K
	637311131
	Okapový chodník z obrubníků betonových zahradních, se zalitím spár cementovou maltou do lože z betonu prostého
	m
	37,030
	186,66
	6 912,02
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	22,53+1+9,5+4"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	37,030
	
	
	

	 
	128
	K
	650501501
	Dilatační lišty stěn a stropu mezi objekty
	m
	17,400
	200,00
	3 480,00
	 

	 
	
	VV
	
	5,4+3*4"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	17,400
	
	
	

	 
	129
	K
	650501502
	Dilatační lišty podlahy mezi objekty
	m
	5,400
	250,00
	1 350,00
	 

	 
	
	VV
	
	5,4"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	5,400
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	180 989,05
	

	 
	130
	K
	941211111
	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
	m2
	420,200
	42,81
	17 988,76
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(27,25+1,5+27,25+1,5*3)*4
	
	242,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14,85*6*2
	
	178,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	420,200
	
	
	

	 
	131
	K
	941211211
	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
	m2
	37 818,000
	1,40
	52 945,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na kotvení lešení.

2. Montáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.

3. Šířkou se rozumí půdorysná vzdálenost, měřená od vnitřního líce sloupků zábradlí k protilehlému volnému okraji podlahy nebo mezi vnitřními líci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	420,200*90"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	37 818,000
	
	
	

	 
	132
	K
	941211811
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m
	m2
	420,200
	25,98
	10 916,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(27,25+1,5+27,25+1,5*3)*4
	
	242,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14,85*6*2
	
	178,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	420,200
	
	
	

	 
	133
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	m2
	420,200
	8,00
	3 361,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(27,25+1,5+27,25+1,5*3)*4
	
	242,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14,85*6*2
	
	178,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	420,200
	
	
	

	 
	134
	K
	944511211
	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
	m2
	37 818,000
	0,20
	7 563,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na lešení potřebné pro zavěšení sítí; toto lešení se oceňuje příslušnými cenami lešení.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	420,200*90"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	37 818,000
	
	
	

	 
	135
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	m2
	420,200
	5,00
	2 101,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(27,25+1,5+27,25+1,5*3)*4
	
	242,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	14,85*6*2
	
	178,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	420,200
	
	
	

	 
	136
	K
	944711111
	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m
	m
	22,500
	99,71
	2 243,48
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2+14,5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	22,500
	
	
	

	 
	137
	K
	944711211
	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1111
	m
	2 025,000
	1,82
	3 685,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.

2. Množství měrných jednotek se určuje v m délky lešení, ke kterému se záchytná stříška zřizuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	22,500*90"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	2 025,000
	
	
	

	 
	138
	K
	944711811
	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky do 1,5 m
	m
	22,500
	46,51
	1 046,48
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro samostatnou záchytnou stříšku či jiné ochranné konstrukce, které mají za účel chránit chodce před padající omítkou či zchátralými římsami apod.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*2+14,5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	22,500
	
	
	

	 
	139
	K
	949101111
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m
	m2
	268,550
	45,84
	12 310,33
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+46,5+4,1+4,15+13,65+19,9+13,1"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	268,550
	
	
	

	 
	140
	K
	949101112
	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m
	m2
	81,250
	61,06
	4 961,13
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně jsou započteny i náklady na montáž, opotřebení a demontáž lešení.

2. V ceně nejsou započteny náklady na manipulaci s lešením; tyto jsou již zahrnuty v cenách příslušných stavebních prací.

3. Množství měrných jednotek se určuje m2 podlahové plochy, na které se práce provádí.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	81,25"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	81,250
	
	
	

	 
	141
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	268,550
	83,66
	22 466,89
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+46,5+4,1+4,15+13,65+19,9+13,1"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	268,550
	
	
	

	 
	142
	K
	952901114
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží přes 4 m
	m2
	81,250
	95,99
	7 799,19
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenu -1111 lze použít i pro vyčištění půdy a rovné střechy budov, pokud definitivní úprava umožňuje, aby se ploché střechy používalo jako terasy, nebo tehdy, když je nutno čistit konstrukce na těchto střechách (světlíky, dveře apod.). Do výměry se započítávají jednou třetinou plochy.

2. Střešní plochy hal se světlíky nebo okny se oceňují jako podlaží cenou -1221.

3. Množství měrných jednotek se určuje v m2 půdorysné plochy každého podlaží, dané vnějším obrysem podlaží budovy. Plochy balkonů se přičítají.

4. v ceně -1111 a -1114 jsou započteny náklady na zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

5. V ceně -1221 jsou započteny náklady na zametení podlahy, umytí dlažeb nebo keramických podlah v přilehlých místnostech, chodbách a schodištích, umytí obkladů, schodů, vyčištění a umytí oken a dveří s rámy a zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů.

6. V ceně -1311 jsou započteny náklady na zametení a čištění dlažeb, umytí, vyčištění okenních a dveřních rámů a zařizovacích předmětů.

7. V ceně -1411 jsou započteny náklady na vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	81,25"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	81,250
	
	
	

	 
	143
	K
	953312122
	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm
	m2
	8,510
	164,50
	1 399,90
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	6,05+0,3*3,5*2+0,12*3"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	8,510
	
	
	

	 
	144
	K
	953942225
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů Osazování ručních hasících přístrojů bez jejich dodání
	kus
	4,000
	150,00
	600,00
	 

	 
	
	VV
	
	4"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	4,000
	
	
	

	 
	145
	M
	44932113
	přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 21A
	kus
	1,000
	1 050,00
	1 050,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	146
	M
	44932114
	přístroj hasicí ruční práškový s hasící schopností 34A
	kus
	3,000
	800,00
	2 400,00
	 

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	3,000
	
	
	

	 
	147
	K
	953942226
	Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo připravených otvorů Osazování bezpečnostních tabulek a tabulek PBŘ bez jejich dodání
	kus
	20,000
	50,00
	1 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	20"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	20,000
	
	
	

	 
	148
	M
	73534511
	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297mm samolepící
	kus
	20,000
	18,70
	374,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	20,000"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	20,000
	
	
	

	 
	149
	K
	953961114
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 16, hloubka 125 mm
	kus
	50,000
	79,24
	3 962,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50,000"výkres číslo D.1.1.b.5 kotvy pozednic
	
	50,000
	
	
	

	 
	150
	K
	953965134
	Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 350 mm
	kus
	50,000
	239,94
	11 997,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 953 96-11 a 953 96-12 jsou započteny i náklady na:

a) rozměření, vrtání a spotřebu vrtáků. Pro velikost M 8 až M 30 jsou započteny náklady na vrtání příklepovými vrtáky, pro velikost M 33 až M 39 diamantovými korunkami,

b) vyfoukání otvoru, přípravu kotev k uložení do otvorů, vyplnění kotevních otvorů tmelem nebo chemickou patronou včetně dodávky materiálu.

2. V cenách 953 96-51.. jsou započteny i náklady na dodání a zasunutí kotevního šroubu do otvoru vyplněného chemickým tmelem nebo patronou a dotažení matice.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50,000"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	50,000
	
	
	

	 
	151
	M
	31111008
	matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M16
	100 kus
	0,500
	308,55
	154,28
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	50,000/100"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	0,500
	
	
	

	 
	152
	M
	31121005
	podložka pod dřevěnou konstrukci DIN 440 D 16mm
	100 kus
	0,500
	328,95
	164,48
	CS ÚRS 2018 02

	 
	153
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
	m2
	2,100
	93,51
	196,37
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	1,3*3-0,9*2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	2,100
	
	
	

	 
	154
	K
	967031132
	Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou
	m2
	0,900
	107,64
	96,88
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	0,45*1*2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	0,900
	
	
	

	 
	155
	K
	968072455
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	3,600
	237,80
	856,08
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2244 až -2559 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.

2. Cenou -2641 se oceňuje i vybourání nosné ocelové konstrukce pro sádrokartonové příčky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*2*2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	3,600
	
	
	

	 
	156
	K
	968082016
	Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2
	m2
	3,800
	230,46
	875,75
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny neplatí pro oceňování vybourání kovových rámů s plastovým povrchem; tyto práce lze oceňovat např. cenami souboru cen 968 07-2 . Vybourání kovových rámů.

2. V cenách - 2015 až -2018 jsou započteny i náklady na vyvěšení křídel.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1,9*2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	3,800
	
	
	

	 
	157
	K
	971033651
	Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm
	m3
	0,905
	913,73
	826,93
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(1,64*2,5-0,6*1,9-0,5*1,9)*0,45"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	0,905
	
	
	

	 
	158
	K
	973031813
	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček, tl. do 150 mm
	m
	9,000
	184,62
	1 661,58
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	3*3"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	9,000
	
	
	

	 
	159
	K
	974031666
	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 250 mm
	m
	6,300
	235,53
	1 483,84
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	2,1*3"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	6,300
	
	
	

	 
	160
	K
	980801501
	Demontáž skluzavky a pískoviště
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo C.3
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	61 825,09
	

	 
	161
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m
	t
	69,012
	377,42
	26 046,51
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -3111 až -3217 jsou započteny i náklady na:

a) vodorovnou dopravu na uvedenou vzdálenost,

b) svislou dopravu pro uvedenou výšku budovy,

c) naložení na vodorovný dopravní prostředek pro odvoz na skládku nebo meziskládku,

d) náklady na rozhrnutí a urovnání suti na dopravním prostředku.

2. Jestliže se pro svislý přesun použije shoz nebo zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění vodorovné dopravy suti ceny -3111, 3151 a -3211 pro budovy a haly výšky do 6 m.

3. Montáž, demontáž a pronájem shozu se ocení cenami souboru cen 997 01-33 Shoz suti.

4. Ceny -3151 až -3162 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení dopravy suti např. tím, že není možné instalovat jeřáb.
	
	
	
	
	

	 
	162
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	138,024
	9,31
	1 285,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek až po místo složení na určené skládce nebo meziskládce.

2. V ceně -3501 jsou započteny i náklady na složení suti na skládku nebo meziskládku.

3. Ceny jsou určeny pro odvoz suti na skládku nebo meziskládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Odvoz suti z meziskládky se oceňuje cenou 997 01-3511.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	69,012*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	138,024
	
	
	

	 
	163
	K
	997013511
	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	69,012
	301,82
	20 829,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Délka odvozu suti je vzdálenost od místa naložení suti na dopravní prostředek na meziskládce až po místo složení na určené skládce.

2. V ceně jsou započteny i náklady na naložení suti na dopravní prostředek a její složení na skládku.

3. Cena je určena pro odvoz suti na skládku jakýmkoliv způsobem silniční dopravy (i prostřednictvím kontejnerů).

4. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km se oceňuje cenou 997 01-3509.
	
	
	
	
	

	 
	164
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
	t
	69,012
	198,00
	13 664,38
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.

3. V cenách je započítán poplatek za ukládaní odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	193 137,38
	

	 
	165
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m
	t
	1 228,922
	157,16
	193 137,38
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -7001 až -7006 lze použít v případě, kdy dochází ke ztížení přesunu např. tím, že není možné instalovat jeřáb.

2. K cenám -7001 až -7006 lze použít příplatky za zvětšený přesun -1014 až -1019, -2034 až -2039 nebo -2114 až 2119.

3. Jestliže pro svislý přesun používá zařízení investora (např. výtah v budově), užijí se pro ocenění přesunu hmot ceny stanovené pro nejmenší výšku, tj. 6 m.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	4 114 420,09
	

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	220 052,36
	

	 
	166
	K
	711161215
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm
	m2
	85,200
	173,09
	14 747,27
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*1,2
	
	85,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	85,200
	
	
	

	 
	167
	K
	711161384
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou
	m
	71,000
	92,62
	6 576,02
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	4,1+8,5+22,83+15,15+20,42
	
	71,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	71,000
	
	
	

	 
	168
	K
	711161385
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepící páskou, koutová
	kus
	1,000
	102,31
	102,31
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	1,000
	
	
	

	 
	169
	K
	711161386
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní tvarovka připevněná k fóliím samolepící páskou, rohová
	kus
	3,000
	120,88
	362,64
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	3,000
	
	
	

	 
	170
	K
	711471051
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše vodorovné V folií PVC lepenou
	m2
	373,140
	120,77
	45 064,12
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2.

2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	22,83*15,15+4,1*6,65"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	373,140
	
	
	

	 
	171
	M
	28322004
	fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm
	m2
	429,111
	133,45
	57 264,86
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	373,140*1,15
	
	429,111
	
	
	

	 
	172
	K
	711472051
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě termoplasty na ploše svislé S folií PVC lepenou
	m2
	111,350
	151,37
	16 855,05
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Izolace plochy jednotlivě do 10 m2 lze oceňovat cenami příslušných izolací a cenou 711 49-9097 Příplatek za plochy do 10 m2.

2. Cenami lze oceňovat i montáž proti zemní vlhkosti.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*1,1
	
	78,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*5
	
	33,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	111,350
	
	
	

	 
	173
	M
	28322004
	fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm
	m2
	128,053
	133,45
	17 088,67
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	111,35*1,15
	
	128,053
	
	
	

	 
	174
	K
	711491171
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva podkladní
	m2
	373,140
	33,92
	12 656,91
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.

4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	22,83*15,15+4,1*6,65"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	373,140
	
	
	

	 
	175
	K
	711491172
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše vodorovné V z textilií, vrstva ochranná
	m2
	373,140
	41,46
	15 470,38
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.

4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	22,83*15,15+4,1*6,65"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	373,140
	
	
	

	 
	176
	K
	711491271
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva podkladní
	m2
	111,350
	61,35
	6 831,32
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.

4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*1,1
	
	78,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*5
	
	33,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	111,350
	
	
	

	 
	177
	K
	711491272
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná
	m2
	111,350
	72,67
	8 091,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet souvislé plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

2. Cenou -1175 lze oceňovat i připevnění izolace na ploše svislé.

3. Cenami -1171 až -1273 lze oceňovat i izolace proti zemní vlhkosti.

4. V ceně -1177 jsou započteny i náklady na navrtání, osazení hmoždinek a zatmelení.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*1,1
	
	78,100
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,65*5
	
	33,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	111,350
	
	
	

	 
	178
	M
	69311081
	geotextilie netkaná PES 300g/m2
	m2
	1 017,429
	17,43
	17 733,79
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	373,14*2+111,35*2
	
	968,980
	
	
	

	 
	
	VV
	
	968,98*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1 017,429
	
	
	

	 
	179
	K
	998711101
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	1,467
	822,92
	1 207,22
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	54 195,83
	

	 
	180
	K
	712311101
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým
	m2
	36,798
	9,80
	360,62
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9095 Příplatek za plochu do 10 m2.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,56+0,56+5,21+0,3*2)*4,71+(5,21+0,56*2+0,3*2)*0,3*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	36,798
	
	
	

	 
	181
	M
	11163150
	lak asfaltový penetrační
	t
	0,011
	35 000,00
	385,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	36,798*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,011
	
	
	

	 
	182
	K
	712341559
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše
	m2
	36,798
	103,00
	3 790,19
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Povlakové krytiny střech jednotlivě do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,56+0,56+5,21+0,3*2)*4,71+(5,21+0,56*2+0,3*2)*0,3*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	36,798
	
	
	

	 
	183
	M
	62852254
	pásy s modifikovaným asfaltem tl. 4,0 mm vložka polyesterové rouno minerální jemnozrnný posyp
	m2
	42,318
	198,00
	8 378,96
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	36,798*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	42,318
	
	
	

	 
	184
	K
	712363351
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm
	m
	9,420
	127,00
	1 196,34
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,71*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	9,420
	
	
	

	 
	185
	K
	712363352
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm
	m
	22,680
	196,00
	4 445,28
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,71*2+5,21*2+0,3*2+0,56*4"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	22,680
	
	
	

	 
	186
	K
	712363353
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm
	m
	9,420
	190,00
	1 789,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,71*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	9,420
	
	
	

	 
	187
	K
	712363354
	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm
	m
	12,660
	138,00
	1 747,08
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku.

2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,56*2+5,21)*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	12,660
	
	
	

	 
	188
	K
	712363541
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha
	m2
	36,798
	298,00
	10 965,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci.

3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce.

4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,56+0,56+5,21+0,3*2)*4,71+(5,21+0,56*2+0,3*2)*0,3*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	36,798
	
	
	

	 
	189
	M
	28322012
	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá
	m2
	42,318
	254,00
	10 748,77
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	36,798*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	42,318
	
	
	

	 
	190
	K
	712391171
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní
	m2
	36,798
	31,00
	1 140,74
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.
	
	
	
	
	

	 
	191
	M
	69311068
	geotextilie netkaná PP 300g/m2
	m2
	42,318
	18,16
	768,49
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	36,798*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	42,318
	
	
	

	 
	192
	K
	712391176
	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce připevnění izolace kotvícími terči
	kus
	200,000
	30,00
	6 000,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9095 až -9097 lze oceňovat jen tehdy, nepřesáhne-li součet plochy vodorovné a svislé izolační vrstvy 10 m2.

2. Cenou -9095 až -9097 nelze oceňovat opravy a údržbu povlakové krytiny.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	200"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	200,000
	
	
	

	 
	193
	K
	712998004
	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu DN 110
	kus
	1,000
	446,00
	446,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cena -8106 se používá pro střechy s kačírkem nebo s jinými přitěžujícím souvrstvím.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	1,000
	
	
	

	 
	194
	M
	28342773
	přepad bezpečnostní PVC atikový DN 125
	kus
	1,000
	1 496,00
	1 496,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	1,000
	
	
	

	 
	195
	K
	998712101
	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,378
	1 420,00
	536,76
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	305 552,17
	

	 
	196
	K
	713111111
	Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně
	m2
	391,040
	31,84
	12 450,71
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	12,4*14,8*2
	
	367,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*1*12
	
	24,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	391,040
	
	
	

	 
	197
	M
	63148154
	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 100mm
	m2
	398,861
	110,00
	43 874,71
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	391,04*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	398,861
	
	
	

	 
	198
	K
	713121111
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	316,800
	21,23
	6 725,66
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+81,25+46,5+4,1+4,15+13,65"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	316,800
	
	
	

	 
	199
	M
	283723091
	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 90mm
	m2
	323,136
	123,00
	39 745,73
	 

	 
	
	VV
	
	316,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	323,136
	
	
	

	 
	200
	K
	713121111
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	316,800
	21,23
	6 725,66
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace podlah okrajovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu podlahy.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+81,25+46,5+4,1+4,15+13,65"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	316,800
	
	
	

	 
	201
	M
	28616309
	deska systémová - pro podlahové topení celkové v 31mm s izolací v 11mm
	m2
	323,136
	210,00
	67 858,56
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	316,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	323,136
	
	
	

	 
	202
	K
	713131141
	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně
	m2
	65,000
	167,43
	10 882,95
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Položky Montáž tepelných izolací stěn lze použít i pro ocenění montáže svislých tepelných izolací základových konstrukcí (základové pásy, desky apod.).

2. V cenách -1161 až -1167 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,1+8,5+22,83+15,15+20,42)*0,6
	
	42,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7*3,2
	
	22,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	65,000
	
	
	

	 
	203
	M
	28376349
	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 60mm
	m2
	43,452
	108,00
	4 692,82
	CS ÚRS 2018 02


	 
	
	VV
	
	42,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	43,452
	
	
	

	 
	204
	M
	28376385
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch  m3
	m3
	3,427
	3 800,00
	13 022,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	7*3,2*0,15*1,02
	
	3,427
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.1
	
	3,427
	
	
	

	 
	205
	K
	713141251
	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 200 do 240 mm do betonu nebo pórobetonu
	m2
	32,724
	105,89
	3 465,14
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,56*2+5,21)*4,71"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	29,814
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,85*2*0,3"výkres číslo D.1.1.b.3
	
	2,910
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	32,724
	
	
	

	 
	206
	M
	28372309
	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 100mm
	m2
	33,378
	139,00
	4 639,54
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	29,814*1,02
	
	30,410
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,91*1,02
	
	2,968
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	33,378
	
	
	

	 
	207
	M
	28372308
	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm
	m2
	30,410
	110,00
	3 345,10
	CS ÚRS 2018 02

	 
	208
	K
	713141336
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m2
	24,539
	143,74
	3 527,24
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,71*5,21"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	24,539
	
	
	

	 
	209
	M
	28376141
	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový
	m3
	2,100
	2 750,00
	5 775,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	5*6*0,07"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	2,100
	
	
	

	 
	210
	K
	713141376
	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky přes 500 do 1000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
	m
	9,700
	187,50
	1 818,75
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství tepelné izolace střech plochých atikovými pásky k ceně -1211 se určuje v m projektované délky obložení (bez přesahů) na obvodu ploché střechy.

2. Množství jednotek tepelné izolace střech plochých spádovými klíny k cenám -1311 až -1335 se určuje v m2 půdorysné projektované vyspádované plochy střechy.

3. V cenách -1221 až -1262 jsou započteny náklady na montáž a dodávku kotevních šroubů.

4. V cenách -1221 až -1262 nejsou započteny náklady na položení tepelné izolace; tyto se oceňují cenami -1111 až - 1151 tohoto souboru cen.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,85*2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	9,700
	
	
	

	 
	211
	M
	28376141
	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový
	m3
	0,400
	2 750,00
	1 100,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	10*0,04"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	0,400
	
	
	

	 
	212
	K
	713151111
	Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně mezi krokve
	m2
	148,980
	35,38
	5 270,91
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1141 až -1147 nejsou započteny náklady na podkladní rošt a olištování zdí; tyto se oceňují pro kovový rošt cenami souboru 763 12-16 katalogu 763 - Konstrukce suché výstavby nebo pro dřevěný rošt cenami souboru 766 41-72 katalogu 766 – Konstrukce truhlářské.

2. V cenách -1211 až -1218 nejsou započteny náklady na osazení latí pokud rozteč krokví je větší než 1000 mm; tyto se oceňují cenami souboru 762 34-.. Bednění a laťování katalogu 762 - Konstrukce tesařské.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6*2+3,6)*(9+0,25+0,3)"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	148,980
	
	
	

	 
	213
	M
	63148157
	deska tepelně izolační minerální  univerzální λ=0,033-0,035 tl 160mm
	m2
	151,960
	212,00
	32 215,52
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	148,98*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	151,960
	
	
	

	 
	214
	K
	713191132
	Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo střech překrytím fólií separační z PE
	m2
	316,800
	8,85
	2 803,68
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	6,4+19,7+27,25+12,9+6,7+17,6+2,95+13,3+11,1+14,7+2,95+14,95+16,65+81,25+46,5+4,1+4,15+13,65"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	316,800
	
	
	

	 
	215
	M
	28323020
	fólie separační PE 2 x 50 m
	m2
	380,160
	4,30
	1 634,69
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	316,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	380,160
	
	
	

	 
	216
	K
	713201501
	Montáž tepelné izolace opláštění ocelových vaznic
	m
	36,000
	230,00
	8 280,00
	 

	 
	
	VV
	
	9*4"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	36,000
	
	
	

	 
	217
	M
	63148154
	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,033-0,035 tl 100mm
	m2
	54,000
	110,00
	5 940,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	36,000*1,5
	
	54,000
	
	
	

	 
	218
	K
	713291333
	Montáž tepelné izolace chlazených a temperovaných místností - doplňky a konstrukční součásti parotěsné zábrany podlah fólií
	m2
	197,120
	53,78
	10 601,11
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	12,4*14,8+(12,4+14,8)*2*0,25
	
	197,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	197,120
	
	
	

	 
	219
	M
	28329012
	fólie hořlavá parotěsná pro interiér (reakce na oheň - třída F) 140 g/m2
	m2
	226,688
	14,80
	3 354,98
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	197,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	226,688
	
	
	

	 
	220
	M
	28329297
	páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií
	m
	226,688
	3,00
	680,06
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	197,12*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	226,688
	
	
	

	 
	221
	K
	998713101
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	5,664
	904,14
	5 121,05
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	727
	Zdravotechnika - požární ochrana
	
	
	
	29 500,00
	

	 
	222
	K
	727101501
	Protipožární ucpávky
	kus
	5,000
	900,00
	4 500,00
	 

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	5,000
	
	
	

	 
	223
	K
	727101502
	2x požární klapka, včetně rozebrání 2x 2,0m potrubí ( potrubí pozink čtyřhranné rozměr dle skut. (asi 50/20 cm) a zpětná montáž
	kč
	1,000
	25 000,00
	25 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	451 484,44
	

	 
	224
	K
	762081150
	Práce společné pro tesařské konstrukce hoblování hraněného řeziva přímo na staveništi
	m3
	1,419
	1 476,30
	2 094,87
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9,2*4+22*1,5)*0,1*0,16"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	1,117
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12*0,14*0,18"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	0,302
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,419
	
	
	

	 
	225
	K
	762082220
	Práce společné pro tesařské konstrukce profilování zhlaví trámů a ozdobných konců jednoduché seříznutí dvěma řezy, plochy do 160 cm2
	kus
	52,000
	32,30
	1 679,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	52"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	52,000
	
	
	

	 
	226
	K
	762083121
	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)
	m3
	1,650
	867,35
	1 431,13
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,2*0,05*150*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	1,650
	
	
	

	 
	227
	K
	762083122
	Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)
	m3
	16,671
	917,70
	15 298,98
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,572+8,43+0,792+1,877"položky dílu 762
	
	16,671
	
	
	

	 
	228
	K
	762085103
	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel
	kus
	50,000
	186,20
	9 310,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	25*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	50,000
	
	
	

	 
	229
	K
	762085112
	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 150 do 300 mm
	kus
	40,000
	31,18
	1 247,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	20*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	40,000
	
	
	

	 
	230
	K
	762085113
	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) svorníků, šroubů délky přes 300 do 450 mm
	kus
	12,000
	42,75
	513,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Soubor cen 762 08-3 Impregnace řeziva neobsahuje položky pro ocenění imregnace řeziva nátěrem; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 783 2. -31.1 Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí, katalogu 800-783 Nátěry.

2. Soubor cen 762 08-5 Montáž ocelových spojovacích prostředků neobsahuje položky pro ocenění chemických kotev; tyto lze ocenit příslušnými cenami souboru cen 953 96 Kotvy chemické, katalogu 801-1 Budovy a haly - konstrukce zděné a monolitické.

3. V cenách 762 08-5 nejsou započteny náklady na dodávku spojovacích prostředků; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

4. U položek 762 08-6 se určení cen řídí hmotností jednotlivě montovaného dílu konstrukce, dodávka veškerého materiálu se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	12,000
	
	
	

	 
	231
	K
	762332142
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2
	m
	596,000
	141,55
	84 363,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	479+27+72+18"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	596,000
	
	
	

	 
	232
	K
	762332143
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 224 do 288 cm2
	m
	201,000
	215,65
	43 345,65
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	201"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	201,000
	
	
	

	 
	233
	K
	762332144
	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hraněného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 cm2
	m
	18,000
	257,45
	4 634,10
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na montáž kotevních želez s připojením k dřevěné konstrukci; tyto se ocení příslušnými položkami souboru cen 762 08-5 tohoto katalogu.

2. V cenách 762 33-5 nejsou započteny náklady na podpory (např. vazníky).
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	18,000
	
	
	

	 
	234
	M
	60512135
	hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m
	m3
	5,572
	6 935,00
	38 641,82
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	201*0,14*0,18*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	5,572
	
	
	

	 
	235
	M
	60512132
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 přes dl 8m
	m3
	8,430
	6 935,00
	58 462,05
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	479*0,1*0,16*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	8,430
	
	
	

	 
	236
	M
	60512140
	hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 6m
	m3
	0,792
	7 125,00
	5 643,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	18*0,2*0,2*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	0,792
	
	
	

	 
	237
	M
	60512130
	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m
	m3
	1,877
	6 935,00
	13 017,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	18*0,14*0,14*1,1+27*0,1*0,16*1,1+72*0,08*0,16*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	1,877
	
	
	

	 
	238
	K
	762341260
	Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek
	m2
	97,926
	116,85
	11 442,65
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,51*2*1,3+9,2*4*1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	97,926
	
	
	

	 
	239
	M
	61191155
	palubky obkladové SM profil klasický 19x116mm A/B
	m2
	117,511
	230,85
	27 127,41
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	97,926*1,2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	117,511
	
	
	

	 
	240
	K
	762342214
	Bednění a laťování montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm
	m2
	423,180
	38,00
	16 080,84
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,51*9*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	423,180
	
	
	

	 
	241
	M
	60514114
	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m
	m3
	3,809
	6 460,00
	24 606,14
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	423,180*3*0,06*0,04*1,25"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	3,809
	
	
	

	 
	242
	K
	762342441
	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí
	m2
	423,180
	12,35
	5 226,27
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1011 až -1149 bednění střech z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků položka 762 39-5000.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,51*9*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	423,180
	
	
	

	 
	243
	M
	60514114
	řezivo jehličnaté latě střešní impregnované dl 4 m
	m3
	1,270
	6 460,00
	8 204,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	423,180*0,06*0,04*1,25"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	1,270
	
	
	

	 
	244
	K
	762361312
	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 22 mm
	m2
	5,275
	484,50
	2 555,74
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1312 až -1313 jsou započteny i náklady na kotvení desky do podkladu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,71*2*0,56"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	5,275
	
	
	

	 
	245
	K
	762395000
	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty
	m3
	23,983
	937,65
	22 487,66
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cena je určena pro montážní ceny souborů cen:

a) 762 33- Montáž vázaných konstrukcí krovů,

b) 762 34- Bednění a laťování, ceny -1210 až -2441,

c) 762 35- Montáž nadstřešních konstrukcí,

d) 762 36- Montáž spádových klínů.

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva tohoto katalogu nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16,671+3,809+1,27+117,511*0,019"položky dílu 762
	
	23,983
	
	
	

	 
	246
	K
	762511266
	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm
	m2
	55,000
	341,05
	18 757,75
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1123 až -2225 Podlahové konstrukce podkladové z desek dřevoštěpkových a cementotřískových jsou započteny i náklady na dodávku spojovacích prostředků, na tyto položky se nevztahuje ocenění dodávky spojovacích prostředků.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	55"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	55,000
	
	
	

	 
	247
	K
	762526110
	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm
	m2
	55,000
	92,15
	5 068,25
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenu 762 52-1104, 762 52-1108 lze použít na provizorní zakrytí výkopu uvnitř budov.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	55"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	55,000
	
	
	

	 
	248
	M
	60511021
	řezivo jehličnaté - středové SM tl. 33-100 mm, jakost II, 2 - 3,5 m
	m3
	1,650
	6 745,00
	11 129,25
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	0,2*0,05*150*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	1,650
	
	
	

	 
	249
	K
	762595001
	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
	m2
	55,000
	22,80
	1 254,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cena -5001 je určena pro montážní ceny souborů cen : 762 51- Podlahové konstrukce podkladové, ceny -2235 až - 2255, 762 52- Položení podlah, 762 59- Zakrytí kanálů a výkopů

2. Ochrana konstrukce se oceňuje samostatně, např. položkami 762 08-3 Impregnace řeziva, tohoto katalogu, nebo příslušnými položkami katalogu 800-783 Nátěry.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	55"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	55,000
	
	
	

	 
	250
	K
	998762101
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	15,539
	1 149,50
	17 862,08
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	231 697,78
	

	 
	251
	K
	763111326
	Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše opláštěná deskou protipožární DF tl. 12,5 mm, EI 45, příčka tl. 125 mm, profil 100 TI tl. 80 mm, Rw 48 dB
	m2
	18,630
	810,00
	15 090,30
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW.

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,21*3"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	18,630
	
	
	

	 
	252
	K
	763111717
	Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	76,860
	11,00
	845,46
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou cenou -1717.

3. Cenu -1524 lze použít i pro příčky s tepelnou izolací tl. 100 mm o objemové hmotnosti min. 16 kg/m3.

4. Cena -1611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy příčky.

5. Ceny -1621 až -1627 Montáž desek, -1717 Penetrační nátěr, -1718 Úprava spar separační páskou a -1771, -1772 Příplatek za rovinnost jsou stanoveny pro obě strany příčky.

6. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 1,9 m profilu CW a 0,8 m profilu UW.

7. V cenách -1621 až -1627 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,630*2+19,8*2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	76,860
	
	
	

	 
	253
	K
	763112315
	Příčka mezibytová ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW dvojitě opláštěná deskami standardními A tl. 2 x 12,5 mm, EI 60, příčka tl. 205 mm, profil 75 TI tl. 50+50 mm, Rw 64 dB
	m2
	19,800
	938,00
	18 572,40
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 11-1717.

3. Cena -2611 Montáž nosné konstrukce je stanovena pro m2 plochy mezibytové příčky.

4. Ceny -2621 a -2624 Montáž desek jsou stanoveny pro obě strany mezibytové příčky.

5. V ceně -2611 nejsou započteny náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,8 m profilu CW a 1,6 m profilu UW.

6. V cenách -2621 a -2624 nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u mezibytových příček se oceňují cenami 763 11-17.. pro příčky ze sádrokartonových desek.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9*2,2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	19,800
	
	
	

	 
	254
	K
	763131351
	Podhled ze sádrokartonových desek dřevěná spodní konstrukce dvouvrstvá z latí 50 x 30 mm jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez TI
	m2
	5,900
	582,00
	3 433,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,95*2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	5,900
	
	
	

	 
	255
	K
	763131714
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr
	m2
	219,216
	11,00
	2 411,38
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,9+127,8+5,5*0,8+3,116+36*1,5+48*0,5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	219,216
	
	
	

	 
	256
	K
	763131751
	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany
	m2
	178,200
	29,00
	5 167,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	127,8+36*1,4"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	178,200
	
	
	

	 
	257
	M
	28329282
	fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 170 g/m2 (1,5 x 50 m)
	m2
	196,020
	46,00
	9 016,92
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	178,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	196,020
	
	
	

	 
	258
	M
	28329297
	páska spojovací oboustranně lepící parotěsných folií
	m
	196,020
	3,00
	588,06
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	178,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	196,020
	
	
	

	 
	259
	M
	28329304
	páska těsnící jednostranně lepící parotěsných folií 3x30 mm
	m
	250,000
	13,00
	3 250,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	260
	K
	763131761
	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě
	m2
	5,900
	22,00
	129,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou -1714.

3. Ceny 763 13-13 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážnímu latěmi 48 x 24 mm.

4. Ceny -1611 až -1613 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podhledu.

5. V ceně -1611 nejsou započteny náklady na dřevo a v cenách -2612 a -2613 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1621 až -1624 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. V ceně -1763 Příplatek za průhyb nosného stropu přes 20 mm je započtena pouze montáž, atypický profil se oceňuje individuálně ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	261
	K
	763161724
	Podkroví ze sádrokartonových desek dvouvrstvá spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 15 mm, TI tl. 100 mm 40 kg/m3, REI 45
	m2
	127,800
	992,00
	126 777,60
	 

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714,

b) parotěsnou zábranu; tyto se oceňují cenou 763 13-1751.

3. Ceny 763 16-16 lze použít i pro dvouvrstvou dřevěnou spodní konstrukci s nosnými latěmi 60 x 40 mm a montážními latěmi 48 x 24 mm.

4. Ceny -1781 a -1782 Montáž nosné konstrukce je stanoveny pro m2 plochy podkroví.

5. V ceně -1781 nejsou započteny náklady na dřevo a v ceně -1782 náklady na profily; tyto se oceňují ve specifikaci. Doporučené množství na 1 m2 příčky je 3,0 m profilu CD a 0,9 m profilu UD.

6. V cenách -1785 a -1788 Montáž desek nejsou započteny náklady na desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

7. Ostatní konstrukce a práce a příplatky u podkroví se oceňují cenami 763 13-17.. pro podhled ze sádrokartonových desek .
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,5*2+3,2)*9"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	127,800
	
	
	

	 
	262
	K
	763164546
	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 do 0,8 m, opláštěný deskou protipožární impregnovanou H2DF, tl. 15 mm
	m
	5,500
	720,00
	3 960,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.

4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:

a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	5,500
	
	
	

	 
	263
	K
	763164556
	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,8 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm
	m2
	3,116
	704,00
	2 193,66
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.

4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:

a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,64*1,9"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	3,116
	
	
	

	 
	264
	K
	763164636
	Obklad ze sádrokartonových desek konstrukcí kovových včetně ochranných úhelníků ve tvaru U rozvinuté šíře přes 0,6 do 1,2 m, opláštěný deskou protipožární DF, tl. 15 mm
	m
	36,000
	698,00
	25 128,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro obklad trámů i sloupů.

2. V cenách jsou započteny i náklady na tmelení, výztužnou pásku a ochranu rohů úhelníky.

3. V cenách nejsou započteny náklady na základní penetrační nátěr; tyto se oceňují cenou 763 13-1714.

4. V cenách montáže obkladů nejsou započteny náklady na:

a) desky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

b) ochranné úhelníky; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci,

c) profily u obkladu konstrukcí kovových – u cen -4791 až -4793; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9*4"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	36,000
	
	
	

	 
	265
	K
	763182411
	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m
	m
	48,000
	210,00
	10 080,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže zárubní -1311 až -1322 nejsou započteny náklady na dodávku zárubní, profilů a patek zárubní; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Množství profilů se určí:

a) pro příčku výšky do 2,75 m takto:

- délka profilu CW = 2x konstrukční výška příčky

- délka profilu UW = 2x konstrukční výška příčky + šířka dveří + 300 mm,

b) pro příčku výšky přes 2,75 do 4,25 m takto:

- délka profilu UW = šířka dveří + 300 mm,

- délka profilu UA = 2x konstrukční výška příčky,

- patka UA = 4 kusy.

2. V ceně -1325 jsou započteny náklady na usazení, vyvážení a přetmelení, včetně kotevního materiálu.

3. Montáž zárubní dřevěných a obložkových lze oceňovat cenami katalogu 800-766 Konstrukce truhlářské.

4. V cenách -2313 a -2314 ostění oken jsou započteny i náklady na ochranné úhelníky.

5. V ceně -2411 opláštění střešního okna jsou započteny i náklady na UA profily.

6. V cenách -3111 až -3222 jsou započteny i náklady na sestavení stavebního pouzdra.

7. V cenách -3111 až -3222 nejsou započteny náklady na opláštění stavebního pouzdra sádrokartonovými deskami a jejich povrchové úpravy. Tyto práce se oceňují příslušnými položkami souboru cen 763 11-1 Příčka ze sádrokartonových desek.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,8+2,2)*2*8"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	48,000
	
	
	

	 
	266
	K
	998763301
	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	6,015
	840,00
	5 052,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se použijí tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -3381 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje. U přesunu stanoveného procentní sazbou se ztížení přesunu ocení individuálně.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	403 147,46
	

	 
	267
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	2,200
	14,25
	31,35
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	1,1*2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	2,200
	
	
	

	 
	268
	K
	764011617
	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm
	m
	10,000
	411,35
	4 113,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Rozvinutá šířka podkladního plechu se určuje z rš střešního prvku.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	10,000
	
	
	

	 
	269
	K
	764011621
	Dilatační lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou připojovací, včetně tmelení rš 100 mm
	m
	12,000
	186,20
	2 234,40
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	3*4"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	12,000
	
	
	

	 
	270
	K
	764111651
	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy do 30°
	m2
	423,180
	487,35
	206 236,77
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	23,51*9*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	423,180
	
	
	

	 
	271
	K
	764211605
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou hřebene větraného z hřebenáčů oblých, včetně větracího pásu rš 400 mm
	m
	23,510
	589,95
	13 869,72
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,51"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	23,510
	
	
	

	 
	272
	K
	764212635
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 400 mm
	m
	36,000
	385,70
	13 885,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9*4"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	36,000
	
	
	

	 
	273
	K
	764212662
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 200 mm
	m
	47,020
	141,55
	6 655,68
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	47,020
	
	
	

	 
	274
	K
	764212664
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm
	m
	47,020
	261,25
	12 283,98
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 764 21-1605 až - 3642 nejsou započteny náklady na podkladní plech, tento se oceňuje cenami souboru cen 764 01-16.. Podkladní plech z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem v rozvinuté šířce dle rš střešního prvku.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	47,020
	
	
	

	 
	275
	K
	764214608
	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 750 mm
	m
	10,000
	580,45
	5 804,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	5*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	10,000
	
	
	

	 
	276
	K
	764216645
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
	m
	30,200
	363,85
	10 988,27
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	1,1*15+1,9+2,95*4"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	30,200
	
	
	

	 
	277
	K
	764216665
	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 400 mm
	kus
	40,000
	390,45
	15 618,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	40"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	40,000
	
	
	

	 
	278
	K
	764314411
	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu bez lišty, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou
	m2
	12,000
	870,20
	10 442,40
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na připojovací dilatační lištu, tyto se oceňují cenami souboru cen 764 01 - 142. Dilatační lišta z pozinkovaného plechu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*4"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	12,000
	
	
	

	 
	279
	K
	764316602
	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 75 do 100 mm
	kus
	7,000
	1 448,75
	10 141,25
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	7"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	7,000
	
	
	

	 
	280
	K
	764316603
	Lemování ventilačních nástavců z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou výšky do 1000 mm, se stříškou střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou, průměru přes 100 do 150 mm
	kus
	3,000
	1 516,20
	4 548,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	3,000
	
	
	

	 
	281
	K
	764501501
	Lemování střešních oken barvený PZ plech
	m
	38,400
	354,35
	13 607,04
	 

	 
	
	VV
	
	(0,8+1,6)*2*8"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	38,400
	
	
	

	 
	282
	K
	764501502
	Protisněhový zachytač 3trubkový
	m
	47,020
	750,50
	35 288,51
	 

	 
	
	VV
	
	23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	47,020
	
	
	

	 
	283
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	47,020
	341,05
	16 036,17
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	47,020
	
	
	

	 
	284
	K
	764511642
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
	kus
	4,000
	295,45
	1 181,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	4"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	4,000
	
	
	

	 
	285
	K
	764511662
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík hranatý, rš žlabu/průměr svodu 330/100 mm
	kus
	1,000
	1 216,95
	1 216,95
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	1,000
	
	
	

	 
	286
	K
	764518622
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm
	m
	20,000
	566,20
	11 324,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	4*4+4"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	20,000
	
	
	

	 
	287
	K
	764801501
	Úprava stávající střešní konstrukce v místě přístavby
	m
	6,330
	427,50
	2 706,08
	 

	 
	
	VV
	
	0,56+5,21+0,56"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	6,330
	
	
	

	 
	288
	K
	998764101
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	3,657
	1 349,00
	4 933,29
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -4181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	765
	Krytina skládaná
	
	
	
	37 157,21
	

	 
	289
	K
	765113112
	Krytina keramická drážková sklonu střechy do 30° okapová hrana s větracím pásem kovovým
	m
	47,020
	45,60
	2 144,11
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na přiřezání tašek.

2. V cenách -3331 až -3333 jsou započteny i náklady na řadu podhřebenových tašek z každé strany hřebene. Výměru těchto tašek je třeba odečíst z celkové výměry střechy.

3. Montáž střešních doplňků (větracích, protisněhových, prostupových tašek, doplňků hřebene a nároží, střešních výlezů, protisněhových zábran, stoupacích plošin apod.) se oceňuje cenami části A02.

4. Oplechování úžlabí a závětrná lišta se oceňují cenami katalogu 800-764 Konstrukce klempířské.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	47,020
	
	
	

	 
	290
	K
	765191011
	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na krokve
	m2
	423,180
	21,85
	9 246,48
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,51*9*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	423,180
	
	
	

	 
	291
	M
	28329324
	fólie podstřešní paropropustná difúzní kontaktní 135 g/m2 (1,5 x 50 m)
	m2
	507,816
	38,00
	19 297,01
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	423,180*1,2
	
	507,816
	
	
	

	 
	292
	K
	765191041
	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů průměru do 150 mm
	kus
	10,000
	118,75
	1 187,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3+7"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	10,000
	
	
	

	 
	293
	K
	765191043
	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě do 1 m2
	kus
	4,000
	112,10
	448,40
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	4,000
	
	
	

	 
	294
	K
	765191045
	Montáž pojistné hydroizolační fólie v místech střešních prostupů plochy jednotlivě přes 1 m2
	kus
	8,000
	97,85
	782,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	8,000
	
	
	

	 
	295
	K
	765191051
	Montáž pojistné hydroizolační fólie hřebene nebo nároží, střechy větrané
	m
	23,510
	32,30
	759,37
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,51"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	23,510
	
	
	

	 
	296
	K
	765191071
	Montáž pojistné hydroizolační fólie okapu přesahem na okapnici
	m
	47,020
	67,45
	3 171,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tyto se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve směrné výši 5 až 15%.

2. V ceně -1071 nejsou započteny náklady na dodávku okapnice, tyto se oceňují položkami ceníku 800-764 Konstrukce klempířské.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,51*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	47,020
	
	
	

	 
	297
	K
	998765101
	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky do 6 m
	t
	0,078
	1 539,00
	120,04
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	1 593 276,98
	

	 
	298
	K
	766231113
	Montáž sklápěcich schodů na půdu s vyřezáním otvoru a kompletizací
	kus
	1,000
	1 600,00
	1 600,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1113 není započtena dodávka montážního materiálu, tato se oceňuje ve specifikaci.

2. V ceně -1113 není započteno olištování; toto olištování se oceňuje cenami 766 69-9741 až -9742 Překrytí spár lištou.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	1,000
	
	
	

	 
	299
	M
	55347591
	schody skládací protipož,mech. z Al profilů, El 15 EW 60TI, pro výšku max. 320 cm, 13 schod. 130 X 70 cm
	kus
	1,000
	13 150,00
	13 150,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	1,000
	
	
	

	 
	300
	K
	766441811
	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m
	kus
	2,000
	32,43
	64,86
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	2,000
	
	
	

	 
	301
	K
	766622132
	Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do zdiva, výšky přes 1,5 do 2,5 m
	m2
	44,280
	646,35
	28 620,38
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.

3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1,6*12+1,8*1,9+2,85*1,9*4"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	44,280
	
	
	

	 
	302
	K
	766622216
	Montáž oken plastových plochy do 1 m2 včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu otevíravých nebo sklápěcích do zdiva
	kus
	3,000
	638,21
	1 914,63
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

2. Tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna je možné ocenit položkami 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.

3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	3,000
	
	
	

	 
	303
	M
	SPCM76601
	02 - okno dvoudílné plastové 100 x 160cm
	kus
	12,000
	5 575,00
	66 900,00
	 

	 
	
	VV
	
	12"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	12,000
	
	
	

	 
	304
	M
	SPCM76602
	03 - okno čtyřdílné plastové 180 x 190cm
	kus
	1,000
	11 665,00
	11 665,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	1,000
	
	
	

	 
	305
	M
	SPCM76603
	04 - okno šestidílné plastové 285 x 190cm
	kus
	4,000
	17 080,00
	68 320,00
	 

	 
	
	VV
	
	4"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	4,000
	
	
	

	 
	306
	M
	SPCM76604
	D1 - venkovní dveře plastové s nadsvětlíkem 100 x 250cm
	kus
	2,000
	24 650,00
	49 300,00
	 

	 
	
	VV
	
	2"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	2,000
	
	
	

	 
	307
	M
	SPCM76605
	D2 - venkovní dveře hliníkové s nadsvětlíkem 100 x 250cm
	kus
	3,000
	49 100,00
	147 300,00
	 

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	3,000
	
	
	

	 
	308
	M
	SPCM76606
	D3 - venkovní dveře dvoukřídlé hliníkové s nadsvětlíkem a bočními díly 320 x 250cm
	kus
	1,000
	131 100,00
	131 100,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	1,000
	
	
	

	 
	309
	M
	611440941
	okno plastové jednokřídlové otvíravé a sklápěcí 100x60 cm
	kus
	3,000
	2 710,00
	8 130,00
	 

	 
	
	VV
	
	3"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	3,000
	
	
	

	 
	310
	K
	766629213
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, fólie
	m
	163,800
	75,00
	12 285,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.

3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+0,6)*2*3
	
	9,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+1,6)*2*12
	
	62,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8+1,9)*2
	
	7,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,85+1,9)*2*4
	
	38,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+2,5)*2*5
	
	35,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,2+2,5)*2
	
	11,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	163,800
	
	
	

	 
	311
	K
	766629214
	Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna při rovném ostění, připojovací spára tl. do 15 mm, páska
	m
	163,800
	85,00
	13 923,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.

2. V cenách 766 62 - 9 . . Příplatek k cenám za tepelnou izolaci mezi ostěním a rámem okna jsou započteny náklady na izolaci vnější i vnitřní.

3. Délka izolace se určuje v metrech délky rámu okna.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+0,6)*2*3
	
	9,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+1,6)*2*12
	
	62,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,8+1,9)*2
	
	7,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,85+1,9)*2*4
	
	38,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1+2,5)*2*5
	
	35,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,2+2,5)*2
	
	11,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	163,800
	
	
	

	 
	312
	K
	766660421
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových s nadsvětlíkem
	kus
	5,000
	3 413,01
	17 065,05
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.

3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2+3"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	5,000
	
	
	

	 
	313
	K
	766660481
	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva dvoukřídlových s díly a nadsvětlíkem
	kus
	1,000
	4 009,39
	4 009,39
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0021 až -0031, -0161 až -0163, -0181 až -0183, se oceňují dveře s protipožární odolností do 30 min.

2. V cenách -0201 až -0272 je započtena i montáž okopného plechu, stavěče křídel a držadel kyvných dveří.

3. V cenách -0311 až -0324 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

4. V cenách -0351 až -0358 jsou započtené i náklady na osazení kování, vodícího trnu, dorazů, seřízení pojezdů na stěnu a následné vyrovnání a seřízení dveřních křídel.

5. V cenách -0311 až -0324 nejsou započtené náklady na sestavení a osazení stavebního pouzdra, tyto náklady se oceňují cenami souboru cen 642 94-6 . . . Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky, katalogu 801-1 Budovy a haly - zděné a monolitické.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	1,000
	
	
	

	 
	314
	K
	766671006
	Montáž střešních oken dřevěných nebo plastových kyvných, výklopných/kyvných s okenním rámem a lemováním, s plisovaným límcem, s napojením na krytinu do krytiny ploché, rozměru 78 x 160 cm
	kus
	8,000
	2 230,00
	17 840,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku okna, rámu, lemování a límce; tyto se oceňují ve specifikaci.

2. V cenách montáže oken jsou započteny i náklady na zaměření, vyklínování, horizontální i vertikální vyrovnání okenního rámu, ukotvení a vyplnění spáry mezi rámem a ostěním polyuretanovou pěnou, včetně zednického začištění.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	8,000
	
	
	

	 
	315
	M
	611240351
	okno střešní dřevěné jádro s polyuretanovým nátěrem-bezpečnostní trojsklo proti hluku a přehřívání 78 x 160 cm, solární pohon, řídící jednotka
	kus
	8,000
	18 750,00
	150 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	8"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	8,000
	
	
	

	 
	316
	M
	61124099
	zateplovací sada střešních oken-manžeta z hydroizolační folie 78 x 160 cm
	sada
	8,000
	725,00
	5 800,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	8"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	8,000
	
	
	

	 
	317
	M
	61124109
	zateplovací sada střešních oken-manžeta z parotěsné folie 78 x 160 cm
	sada
	8,000
	693,00
	5 544,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	8"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	8,000
	
	
	

	 
	318
	M
	61124044
	roleta vnitřní střešních oken rozměru do 78x160cm
	kus
	8,000
	2 880,00
	23 040,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	8"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	8,000
	
	
	

	 
	319
	K
	766694111
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky do 1000 mm
	kus
	15,000
	140,00
	2 100,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3+12"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	15,000
	
	
	

	 
	320
	K
	766694113
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm
	kus
	1,000
	420,00
	420,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	1,000
	
	
	

	 
	321
	K
	766694114
	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 mm
	kus
	4,000
	550,00
	2 200,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -8111 a -8112 se oceňuje montáž vrat oboru JKPOV 611.

2. Cenami -97 . . nelze oceňovat venkovní krycí lišty balkónových dveří; tato montáž se oceňuje cenou -1610.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	4,000
	
	
	

	 
	322
	M
	60794102
	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,26 x 1 m
	m
	28,200
	350,00
	9 870,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	3+12+1,8+2,85*4"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	28,200
	
	
	

	 
	323
	M
	60794121
	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600 mm
	kus
	40,000
	40,00
	1 600,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	3*2+12*2+2+4*2"výkres číslo D.1.1.b.9
	
	40,000
	
	
	

	 
	324
	K
	766801501
	Nábytek do šatny:  5dílná skříňka do šatny - 5 ks o rozměrech (mm) š x hl x v 1258 x 500(lavice)-250(skříňka) x 
1244-340(lavice); 3dílná skříňka do šatny - 1 ks o rozměrech (mm) š x hl x v 762 x 500(lavice)-250(skříňka) x 
1244-340(lavice)
	kus
	1,000
	51 600,00
	51 600,00
	 

	 
	325
	K
	766801502
	Nábytek do tříd a kabinetů: stůl šestiúhelníkový stavitelný 1170/460-590 - 1 ks
stůl šestiúhelníkový stavitelný 1170/590-710 - 4 ks
židle dětská dřevěná 26 – 6 ks
židle dětská dřevěná 30 – 16 ks
židle dětská dřevěná 34 – 6 ks
lehátko plastové 1330 x 570 x150 – 28 ks
matrace na lehátko 1300 x 565 – 28 ks
stůl pro učitele 1600 x 400/320 – 1 ks
židle pro učitele  1 ks Nábytek dle požadavku investora (skříňky a hrací prvky do tříd a nábytek pro pedagogy - střední cenové kategorie). Kuchyňská linka viz výkres B 11.
	kus
	1,000
	195 700,00
	195 700,00
	 

	 
	326
	K
	766801503
	1 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 70 x 197cm
	kus
	5,000
	8 170,00
	40 850,00
	 

	 
	
	VV
	
	5"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	5,000
	
	
	

	 
	327
	K
	766801504
	2 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 80 x 197cm
	kus
	2,000
	11 200,00
	22 400,00
	 

	 
	
	VV
	
	2"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	2,000
	
	
	

	 
	328
	K
	766801505
	3 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 90 x 197cm
	kus
	1,000
	10 800,00
	10 800,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	1,000
	
	
	

	 
	329
	K
	766801506
	4 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 90 x 197cm s pož odolností EW15-DP3-C3
	kus
	4,000
	14 860,00
	59 440,00
	 

	 
	
	VV
	
	4"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	4,000
	
	
	

	 
	330
	K
	766801507
	4 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 90 x 197cm 
	kus
	1,000
	9 500,00
	9 500,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	1,000
	
	
	

	 
	331
	K
	766801508
	5 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a obložkové zárubně 90 x 197cm s pož odolností EW15-DP3-C3
	kus
	1,000
	14 860,00
	14 860,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	1,000
	
	
	

	 
	332
	K
	766801509
	6 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a zárubně 150 x 197cm, materiál hliník, pož.odolnost EW15-DP3-C3
	kus
	1,000
	90 500,00
	90 500,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	1,000
	
	
	

	 
	333
	K
	766801510
	7 - dodávka a montáž vnitřních dveří včetně kování a zárubně 180 x 197cm, materiál hliník
	kus
	1,000
	59 100,00
	59 100,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	1,000
	
	
	

	 
	334
	K
	766801511
	8 - dodávka a montáž vnitřních revizních dveří včetně kování a zárubně 60 x 197cm
	kus
	1,000
	7 500,00
	7 500,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	1,000
	
	
	

	 
	335
	K
	766801512
	9 - dodávka a montáž vnitřního hliníkového okna včetně kování 140 x 120cm
	kus
	1,000
	13 200,00
	13 200,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	1,000
	
	
	

	 
	336
	K
	766801513
	H - dodávka a montáž mobilní posuvné stěny včetně kování 90 x 240cm, panely zavěšeny na kolejnicích 
	kus
	1,000
	213 000,00
	213 000,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.8
	
	1,000
	
	
	

	 
	337
	K
	766801514
	Dodávka a montáž dřevěného parapetu na zídce u kuchyňské linky vč.povrchové úpravy
	m
	4,200
	2 500,00
	10 500,00
	 

	 
	
	VV
	
	4,2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	4,200
	
	
	

	 
	338
	K
	998766101
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,709
	797,84
	565,67
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	224 100,72
	

	 
	339
	K
	767101501
	Montáž ocelové konstrukce krovu - svařence z U profilu
	kg
	2 599,000
	23,00
	59 777,00
	 

	 
	
	VV
	
	2458+141"položky dílu 767
	
	2 599,000
	
	
	

	 
	340
	M
	13010828
	ocel profilová UPN 220 jakost 11 375
	t
	2,458
	23 500,00
	57 763,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	9,5*4*2*29,4*0,001*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	2,458
	
	
	

	 
	341
	M
	13010288
	tyč ocelová plochá jakost 11 375 100x10mm
	t
	0,141
	24 100,00
	3 398,10
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	10*2*4*0,2*8*0,001*1,1"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	0,141
	
	
	

	 
	342
	K
	767531111
	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových
	m2
	8,280
	53,07
	439,42
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.

2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*0,8*3+2*0,8+1,5*0,8+2*1,3"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	8,280
	
	
	

	 
	343
	M
	69752003
	rohož vstupní provedení hliník super 27 mm
	m2
	4,480
	10 100,00
	45 248,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	1,2*0,8*3+2*0,8"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	4,480
	
	
	

	 
	344
	M
	69752110
	rohož textilní provedení PA, hustý povrch, jemné dočištění
	m2
	3,800
	1 640,00
	6 232,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	1,5*0,8+2*1,3"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	3,800
	
	
	

	 
	345
	K
	767531121
	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
	m
	28,800
	82,04
	2 362,75
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1111 je určena pro všechny typy rohoží kromě textilních, tj. hliníkové nebo plastové v kombinaci s různými typy kartáčů, kovové - škrabáky, pryžové, z vláken z plastických hmot, apod.

2. Textilní rohože se oceňují souborem cen 776 57-3 Montáž textilních čistících zón katalogu 800-776 Podlahy povlakové.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,2+0,8)*2*3
	
	12,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2+0,8)*2
	
	5,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,5+0,8)*2
	
	4,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2+1,3)*2
	
	6,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	28,800
	
	
	

	 
	346
	M
	69752160
	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al
	m
	31,680
	307,00
	9 725,76
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	28,800*1,1
	
	31,680
	
	
	

	 
	347
	K
	767801501
	Z1 - dodávka a montáž konstrukce pod jednotku VZT, žárově zinkovaná
	kus
	1,000
	8 800,00
	8 800,00
	 

	 
	
	VV
	
	1,000"výkres číslo D.1.1.b.10
	
	1,000
	
	
	

	 
	348
	K
	767801502
	Z2 - dodávka a montáž systémového rámu s pletivem okolo akumulační nádrže včetně dveří
	m
	4,800
	1 500,00
	7 200,00
	 

	 
	
	VV
	
	1,3+3,5"výkres číslo D.1.1.b.10
	
	4,800
	
	
	

	 
	349
	K
	767801503
	CH - dodávka a montáž ochranného rohu z PVC tl.2mm, délka 150cm
	kus
	26,000
	680,00
	17 680,00
	 

	 
	
	VV
	
	26"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	26,000
	
	
	

	 
	350
	K
	767801504
	Svařování ocelového U nosníku - překlad nad mobilní posuvnou stěnou
	kč
	1,000
	2 300,00
	2 300,00
	 

	 
	
	VV
	
	1"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	1,000
	
	
	

	 
	351
	K
	998767101
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	2,697
	1 177,12
	3 174,69
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	95 107,47
	

	 
	352
	K
	771471810
	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných
	m
	23,420
	40,00
	936,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(6,21+2,53+1,67+1,3)*2"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	23,420
	
	
	

	 
	353
	K
	771474113
	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm
	m
	49,020
	98,00
	4 803,96
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(1,6+3,6)*2-2+0,1*2-3,2+0,2*2
	
	5,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,21+2,08)*2-0,9
	
	9,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,3+5,93+1,2)*2
	
	18,860
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(4,59+2,85)*2-1+0,4*2
	
	14,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	49,020
	
	
	

	 
	354
	M
	597610091
	sokl - podlahy (barevný) 30 x 12 x 0,8 cm I. j.
	kus
	163,400
	89,00
	14 542,60
	 

	 
	
	VV
	
	49,020/0,3
	
	163,400
	
	
	

	 
	355
	K
	771571810
	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty
	m2
	34,155
	130,20
	4 446,98
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	6,21*(1,3+1,67+2,53)"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	34,155
	
	
	

	 
	356
	K
	771574116
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem režných nebo glazovaných hladkých přes 22 do 25 ks/ m2
	m2
	85,600
	390,00
	33 384,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	6,4+6,7+2,95+2,95+14,95+16,65+4,1+4,15+13,65+13,1"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	85,600
	
	
	

	 
	357
	M
	597614061
	dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné přes 19 do 25 ks/m2, protiskluzné R10 a R11
	m2
	94,160
	280,00
	26 364,80
	 

	 
	
	VV
	
	85,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	94,160
	
	
	

	 
	358
	K
	771579191
	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m2 jednotlivě
	m2
	14,150
	14,11
	199,66
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	2,95+2,95+4,1+4,15"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	14,150
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,150
	
	
	

	 
	359
	K
	771591111
	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu
	m2
	91,482
	35,00
	3 201,87
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -1185 se stanoví podle počtu řezaných dlaždic, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -1185 lze použít při nuceném použítí jiného nástroje než řezačky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	49,02*0,12+85,6"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	91,482
	
	
	

	 
	360
	K
	771990111
	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa
	m2
	13,100
	185,00
	2 423,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,1"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	13,100
	
	
	

	 
	361
	K
	771990191
	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti Příplatek k cenám za každý další 1 mm tloušťky, min. pevnosti 15 MPa
	m2
	13,100
	45,00
	589,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách souboru cen 771 99-01 jsou započteny i náklady na dodání samonivelační stěrky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,1"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	13,100
	
	
	

	 
	362
	K
	998771101
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	2,341
	1 800,00
	4 213,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	216 866,00
	

	 
	363
	K
	776101501
	Dodávka a montáž podlahoviny akustické PVC 15dB včetně soklu-požlábku do výšky 12cm
	m2
	264,200
	650,00
	171 730,00
	 

	 
	
	VV
	
	19,7+27,25+12,9+17,6+13,3+11,1+14,7+81,25+46,5+19,9"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	264,200
	
	
	

	 
	364
	K
	776111115
	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky
	m2
	19,900
	20,00
	398,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,9"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	19,900
	
	
	

	 
	365
	K
	776111311
	Příprava podkladu vysátí podlah
	m2
	264,200
	10,00
	2 642,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,7+27,25+12,9+17,6+13,3+11,1+14,7+81,25+46,5+19,9"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	264,200
	
	
	

	 
	366
	K
	776121321
	Příprava podkladu penetrace neředěná podlah
	m2
	264,200
	25,00
	6 605,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,7+27,25+12,9+17,6+13,3+11,1+14,7+81,25+46,5+19,9"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	264,200
	
	
	

	 
	367
	K
	776141112
	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm
	m2
	264,200
	125,00
	33 025,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně 776 12-1511 zábrana proti vlhkosti jsou započteny i náklady na 2 vrstvy penetrace a zasypání křemičitým pískem.

2. V ceně 776 13-2111 vyztužení pletivem jsou započteny i náklady na dodávku pletiva.

3. V cenách 776 14-1111 až 776 14-4111 jsou započteny i náklady na dodání stěrky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	19,7+27,25+12,9+17,6+13,3+11,1+14,7+81,25+46,5+19,9"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	264,200
	
	
	

	 
	368
	K
	998776101
	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	2,055
	1 200,00
	2 466,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -6181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	119 342,39
	

	 
	369
	K
	781413113
	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových lepených standardním lepidlem z obkladaček pravoúhlých přes 25 do 35 ks/m2
	m2
	145,520
	392,00
	57 043,84
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2
	
	8,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2
	
	8,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*2
	
	70,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2+(1,4+0,8*2)*0,1
	
	-1,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*2+0,1*0,2*4
	
	-1,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+3,21)*2*2-0,9*2
	
	19,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,88+2,08)*2*2-0,7*2
	
	14,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+1,8)*2*2-0,7*2
	
	14,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5+(1+2*2)*0,2
	
	-1,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,4*0,6
	
	2,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	145,520
	
	
	

	 
	370
	M
	59761040
	obkládačky keramické koupelnové (bílé i barevné) přes 19 do 22 ks/m2
	m2
	160,072
	260,00
	41 618,72
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	145,520*1,1
	
	160,072
	
	
	

	 
	371
	K
	781419191
	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček a dekorů (listel) pórovinových Příplatek k cenám obkladaček za plochu do 10 m2 jednotlivě
	m2
	145,520
	65,73
	9 565,03
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2
	
	8,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2
	
	8,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*2
	
	70,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2+(1,4+0,8*2)*0,1
	
	-1,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*2+0,1*0,2*4
	
	-1,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+3,21)*2*2-0,9*2
	
	19,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,88+2,08)*2*2-0,7*2
	
	14,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+1,8)*2*2-0,7*2
	
	14,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5+(1+2*2)*0,2
	
	-1,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,4*0,6
	
	2,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	145,520
	
	
	

	 
	372
	K
	781495111
	Ostatní prvky ostatní práce penetrace podkladu
	m2
	145,520
	35,00
	5 093,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2
	
	8,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2
	
	8,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+1,6)*2*2-0,7*2*2
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,93*2+1,2+2,1+0,18+2,3)*2*2
	
	70,560
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,8*2*2
	
	-3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1,4*1,2+(1,4+0,8*2)*0,1
	
	-1,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*0,6*2+0,1*0,2*4
	
	-1,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+3,21)*2*2-0,9*2
	
	19,360
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,88+2,08)*2*2-0,7*2
	
	14,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,08+1,8)*2*2-0,7*2
	
	14,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-1*2,5+(1+2*2)*0,2
	
	-1,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,4*0,6
	
	2,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	145,520
	
	
	

	 
	373
	K
	781495143
	Ostatní prvky průnik obkladem kruhový, bez izolace přes 90 DN
	kus
	30,000
	50,00
	1 500,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti.

2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezačky.
	
	
	
	
	

	 
	374
	K
	998781101
	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	2,512
	1 800,00
	4 521,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	38 856,36
	

	 
	375
	K
	783218111
	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický
	m2
	161,487
	165,00
	26 645,36
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	97,926*1,2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	117,511
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(9,2*4+22*1,5)*(0,1+0,16)*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	36,296
	
	
	

	 
	
	VV
	
	12*(0,14+0,18)*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	7,680
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	161,487
	
	
	

	 
	376
	K
	783301311
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
	m2
	36,640
	25,00
	916,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	9,5*4*0,22*4+10*2*4*0,2*0,1*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	36,640
	
	
	

	 
	377
	K
	783314101
	Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický
	m2
	45,000
	83,00
	3 735,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	9,5*5*0,22*4+10*2*4*0,2*0,1*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	45,000
	
	
	

	 
	378
	K
	783315101
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	45,000
	83,00
	3 735,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	9,5*5*0,22*4+10*2*4*0,2*0,1*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	45,000
	
	
	

	 
	379
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	45,000
	85,00
	3 825,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	9,5*5*0,22*4+10*2*4*0,2*0,1*2"výkres číslo D.1.1.b.5
	
	45,000
	
	
	

	 
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	94 082,92
	

	 
	380
	K
	784181001
	Pačokování jednonásobné v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 004,548
	11,00
	11 050,03
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	235,55+22,4+711,156+3+32,442"položky dílu 6
	
	1 004,548
	
	
	

	 
	381
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 004,548
	12,00
	12 054,58
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	235,55+22,4+711,156+3+32,442"položky dílu 6
	
	1 004,548
	
	
	

	 
	382
	K
	784211101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	1 223,764
	30,00
	36 712,92
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	5,9+127,8+5,5*0,8+3,116+36*1,5+48*0,5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	219,216
	
	
	

	 
	
	VV
	
	235,55+22,4+711,156+3+32,442"položky dílu 6
	
	1 004,548
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 223,764
	
	
	

	 
	383
	K
	784211161
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu světlém
	m2
	1 223,764
	28,00
	34 265,39
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	5,9+127,8+5,5*0,8+3,116+36*1,5+48*0,5"výkres číslo D.1.1.b.2
	
	219,216
	
	
	

	 
	
	VV
	
	235,55+22,4+711,156+3+32,442"položky dílu 6
	
	1 004,548
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 223,764
	
	
	

	 
	
	D
	HZS
	Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	122 400,00
	

	 
	384
	K
	HZS1292
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník
	hod
	180,000
	200,00
	36 000,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	180"stavební přípomoce pro řemesla, a ostatní drobné práce
	
	180,000
	
	
	

	 
	385
	K
	HZS1301
	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník
	hod
	360,000
	240,00
	86 400,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	180*2"stavební přípomoce pro řemesla, a ostatní drobné práce
	
	360,000
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - stavební část
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - zpevněné komunikace
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	801 31 15
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	05006309
	 

	 
	
	
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ05006309
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	ATELIER G+G s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	155 010,84
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	155 010,84
	
	
	21,00%
	32 552,28
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	187 563,12
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	01 - stavební část
	
	
	 

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - zpevněné komunikace
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	155 010,84
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	155 010,84
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	6 196,28
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	94 581,50
	 

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	44 890,59
	 

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	 
	9 342,47
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	01 - stavební část
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - zpevněné komunikace
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	155 010,84
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	155 010,84
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	6 196,28
	

	 
	1
	K
	113106171
	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby s ložem z kameniva
	m2
	50,000
	87,63
	4 381,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.

2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.

3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:

a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,

b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . - . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.

4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50"výkres číslo C.3
	
	50,000
	
	
	

	 
	2
	K
	121101101
	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m
	m3
	22,000
	31,14
	685,08
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na příp. nutné naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

2. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se ocení individuálně.

3. Množství ornice odebírané ze skládek se do objemu vykopávek pro volbu cen podle množství nezapočítává. Ceny souboru cen 122 . 0-11 Odkopávky a prokopávky nezapažené, se volí pro ornici odebíranou z projektovaných dočasných skládek;

a) na staveništi podle součtu objemu ze všech skládek,

b) mimo staveniště podle objemu každé skládky zvlášť.

4. Uložení ornice na skládky se oceňuje podle ustanovení v poznámkách č. 1 a 2 k ceně 171 20-1201 Uložení sypaniny na skládky. Složení ornice na hromady v místě upotřebení se neoceňuje.

5. Odebírá-li se ornice z projektované dočasné skládky, oceňuje se její naložení a přemístění podle čl. 3172 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

6. Přemísťuje-li se ornice na vzdálenost větší něž 250 m, vzdálenost 50 m se pro určení vzdálenosti vodorovného přemístění neodečítá a ocení se sejmutí a přemístění bez ohledu na ustanovení pozn. č. 1 takto:

a) sejmutí ornice na vzdálenost 50m cenou 121 10-1101;

b) naložení příslušnou cenou souboru cen 167 10- . .

c) vodorovné přemístění cenami souboru cen 162 . 0- . . Vodorovné přemístění výkopku.

7. Sejmutí podorničí se oceňuje cenami odkopávek s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	110*0,2"výkres číslo C.3
	
	22,000
	
	
	

	 
	3
	K
	181951102
	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním
	m2
	110,000
	10,27
	1 129,70
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech i na násypech) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.

2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.

3. Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.

4. Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.

5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	110"výkres číslo C.3
	
	110,000
	
	
	

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	94 581,50
	

	 
	4
	K
	564750011
	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm
	m2
	110,000
	148,31
	16 314,10
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	110"výkres číslo C.3
	
	110,000
	
	
	

	 
	5
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm
	m2
	50,000
	71,82
	3 591,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	50"výkres číslo C.3
	
	50,000
	
	
	

	 
	6
	K
	596211111
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2
	m2
	110,000
	232,30
	25 553,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 . Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	110"výkres číslo C.3
	
	110,000
	
	
	

	 
	7
	M
	59245018
	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní
	m2
	121,000
	207,90
	25 155,90
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	110,000*1,1
	
	121,000
	
	
	

	 
	8
	K
	596212210
	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2
	m2
	50,000
	301,15
	15 057,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50"výkres číslo C.3
	
	50,000
	
	
	

	 
	9
	K
	599501501
	Oprava stávajících asfaltových ploch po výstavbě
	m2
	22,000
	405,00
	8 910,00
	 

	 
	
	VV
	
	22"výkres číslo C.3
	
	22,000
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	44 890,59
	

	 
	10
	K
	916231213
	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
	m
	80,500
	177,89
	14 320,15
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení

a) do lože z kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm,

b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	29+1*3+17+4+8,5+2+5+4*2+2+1*2"výkres číslo C.3
	
	80,500
	
	
	

	 
	11
	M
	59217016
	obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm
	m
	88,550
	103,50
	9 164,93
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	80,5*1,1
	
	88,550
	
	
	

	 
	12
	K
	916991121
	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 16/20
	m3
	1,610
	2 558,03
	4 118,43
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	80,5*0,2*0,1"výkres číslo C.3
	
	1,610
	
	
	

	 
	15
	K
	936004112
	Zřízení dětského pískoviště s rámem dřevěným 350/50 mm
	m
	10,000
	535,41
	5 354,10
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na s vyhloubením jámy, naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, s dodávkou všech potřebných hmot.

2. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na krycí desku z hoblovaného dřeva tl. 50 mm napuštěného fermeží.

3. V ceně -4121 jsou započteny i náklady na zřízení podkladní vrstvy, dlažbu a vrstvy písku o tl. od 200 do 250 mm.

4. Délka rámu se měří v ose.

5. Schematický nákres je v příloze č. 8 Všeobecných podmínek.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3+2)*2"výkres číslo C.3
	
	10,000
	
	
	

	 
	16
	K
	936004121
	Zřízení dětského pískoviště Příplatek k cenám za zřízení vnitřního prostoru
	m2
	6,000
	1 521,83
	9 130,98
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na s vyhloubením jámy, naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením, s dodávkou všech potřebných hmot.

2. V cenách -4111 a -4112 jsou započteny i náklady na krycí desku z hoblovaného dřeva tl. 50 mm napuštěného fermeží.

3. V ceně -4121 jsou započteny i náklady na zřízení podkladní vrstvy, dlažbu a vrstvy písku o tl. od 200 do 250 mm.

4. Délka rámu se měří v ose.

5. Schematický nákres je v příloze č. 8 Všeobecných podmínek.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*2"výkres číslo C.3
	
	6,000
	
	
	

	 
	13
	K
	979054451
	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem
	m2
	50,000
	56,04
	2 802,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva.

2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava vybouraných hmot.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50"výkres číslo C.3
	
	50,000
	
	
	

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	9 342,47
	

	 
	14
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
	t
	53,984
	173,06
	9 342,47
	CS ÚRS 2018 02
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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	132 459,90
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	132 459,90
	
	
	21,00%
	27 816,58
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	160 276,48
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	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	132 459,90
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	132 459,90
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	53 504,00
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	35 400,40
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	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - zdravotechnické instalace
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	01 - splašková kanalizace 
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	132 459,90
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	132 459,90
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	53 504,00
	

	 
	1
	K
	Pol1-1
	Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 150 cm, horniny 3;pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	bm
	5,000
	880,00
	4 400,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky do 150 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	Pol1-2
	Zemní práce pro potrubí kanalizace, výkop rýh hloubky do 175 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m;zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	bm
	12,800
	992,00
	12 697,60
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky do 175 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	Pol1
	Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 200 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m;zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	bm
	19,200
	1 032,00
	19 814,40
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky do 200 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	Pol2
	Zemní práce,rozšíření a prohloubení výkopu pro šachtu, ; obsahující : výkop, horniny 3; pažení a přepažování pro šachty; odstranění pažení pro šachtu; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; obsyp a zásyp šachet se zhutněním
	kpl
	3,000
	3 840,00
	11 520,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
rozšíření a prohloubení výkopu pro šachtu, ; obsahující : výkop,  horniny 3;                     pažení a přepažování pro šachty;                     odstranění pažení pro šachtu;                     odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                     obsyp a zásyp šachet se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	5
	K
	Pol3
	Ztížený výkop v místě křížení v blízkosti kanalizace
	kpl
	2,000
	1 800,00
	3 600,00
	 

	 
	6
	K
	Pol4
	Zabezpečení potrubí kanalizace ve výkopové rýze
	kpl
	2,000
	736,00
	1 472,00
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	35 400,40
	

	 
	7
	K
	Pol12
	Vybourání obrubníku zámkové dlažby (So až S2), s odvozrm na skládku do 50 m
	bm
	28,500
	88,00
	2 508,00
	 

	 
	8
	K
	Pol13
	Vybourání zámkové dlažby, s odvozrm na skládku do 50 m
	m2
	67,000
	76,00
	5 092,00
	 

	 
	9
	K
	Pol14
	Vybourání podkladních vrstev z kameniva pod zámkovou dlažbou v tl. 250 mm, s odvozrm na skládku do 50 m
	m2
	67,000
	67,20
	4 502,40
	 

	 
	10
	K
	Pol15
	Oprava podkladních vrstev z kameniva v tl. 250mm pod zámkovou dlažbu, po překopech
	m2
	67,000
	120,00
	8 040,00
	 

	 
	11
	K
	Pol16
	Oprava obrubníku zámkové dlažby, po překopechh
	bm
	28,500
	84,00
	2 394,00
	 

	 
	12
	K
	Pol17
	Oprava zámkové dlažby, po překopech
	m2
	67,000
	192,00
	12 864,00
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	43 555,50
	

	 
	13
	K
	Pol5
	Lože z písku pod potrubí v tloušťce 10 cm se zhutněním
	bm
	37,000
	45,00
	1 665,00
	 

	 
	14
	K
	Pol6
	Potrubí z trub PVC KG, DN 150 mm
	bm
	37,000
	305,00
	11 285,00
	 

	 
	15
	K
	Pol7
	Napojení do stávající šachty "So", potrubí PVC KG, DN 150 mm, vodotěsného provedení
	kpl
	1,000
	2 448,00
	2 448,00
	 

	 
	16
	K
	Pol8
	Zkouška těsnosti kanalizace, DN 150 mm
	bm
	37,000
	19,50
	721,50
	 

	 
	17
	K
	Pol9
	Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem ( S1 ), průměru šachty 600 mm, hloubky 180 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 150 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty
	kpl
	1,000
	13 726,00
	13 726,00
	 

	 
	18
	K
	Pol10
	Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem ( S2 ), průměru šachty 600 mm, hloubky 145 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 150 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty
	kpl
	1,000
	13 710,00
	13 710,00
	 

	 
	19
	K
	Pol11
	Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem ( S3 ), průměru šachty 1000 mm, hloubky 130 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 150 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty
	kpl
	0,000
	0,00
	0,00
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	Cena bez DPH
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	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	187 610,50
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	177 672,50
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	97 075,20
	 

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	14 470,80
	 

	 
	
	    8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	66 126,50
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - zdravotechnické instalace
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	02 - dešťová kanalizace
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	187 610,50
	

	 
	1
	K
	Pol1
	Zemní práce pro potrubí kanalizace,
	bm
	32,500
	200,00
	6 500,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky do 150 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	Pol5
	Lože z písku pod potrubí v tloušťce 10 cm se zhutněním
	bm
	95,500
	36,00
	3 438,00
	 

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	177 672,50
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	97 075,20
	

	 
	3
	K
	Pol1-1
	Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 130 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním 
	bm
	13,200
	872,00
	11 510,40
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky do 130 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	4
	K
	Pol1-2
	Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 175 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním 
	bm
	12,700
	992,00
	12 598,40
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky do 175 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	5
	K
	Pol1-3
	Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 200 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním 
	bm
	13,000
	1 032,00
	13 416,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky do 200 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	6
	K
	Pol1-4
	Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 225 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním 
	bm
	12,100
	1 104,00
	13 358,40
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky do 225 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	Pol1-5
	Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 231 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním 
	bm
	1,500
	1 112,00
	1 668,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky do 231 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	Pol1-6
	Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 253-271 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním 
	bm
	3,000
	1 176,00
	3 528,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky 253-271 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	9
	K
	Pol1-7
	Zemní práce pro potrubí kanalizace,výkop rýh hloubky do 297-340 cm, horniny 3; pažení a odpažení rýhy; obsyp potrubí prohozenou sypaninou ; se zrny do 4 mm, se zhutněním; odvoz přebytečné zeminy do 50 m; zásyp rýh sypaninou se zhutněním 
	bm
	7,500
	1 224,00
	9 180,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
obsahující : výkop rýh hloubky 297-340 cm, horniny 3;                    pažení a odpažení rýhy;                    obsyp potrubí prohozenou sypaninou ;                                                se zrny do 4 mm,  se zhutněním;                    odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                    zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	10
	K
	Pol2
	Zemní práce,rozšíření a prohloubení výkopu pro šachtu, ; obsahující : výkop, horniny 3; pažení a přepažování pro šachty; odstranění pažení pro šachtu;odvoz přebytečné zeminy do 50 m;obsyp a zásyp šachet se zhutněním 
	kpl
	7,000
	3 840,00
	26 880,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
rozšíření a prohloubení výkopu pro šachtu, ; obsahující : výkop,  horniny 3;                     pažení a přepažování pro šachty;                     odstranění pažení pro šachtu;                     odvoz přebytečné zeminy do 50 m;                     obsyp a zásyp šachet se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	11
	K
	Pol18
	Ztížený výkop v místě napojení kanalizace
	kpl
	1,000
	1 800,00
	1 800,00
	 

	 
	12
	K
	Pol19
	Ztížený výkop v místě křížení v blízkosti vodovodu ke sprše
	kpl
	1,000
	2 400,00
	2 400,00
	 

	 
	13
	K
	Pol20
	Zabezpečení potrubí vodovodu ke sprše ve výkopové rýze
	kpl
	1,000
	736,00
	736,00
	 

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	14 470,80
	

	 
	14
	K
	Pol32
	Vybourání obrubníku zámkové dlažby (napojení až D12), s odvozrm na skládku do 50 m
	bm
	14,000
	88,00
	1 232,00
	 

	 
	15
	K
	Pol13
	Vybourání zámkové dlažby, s odvozrm na skládku do 50 m
	m2
	26,500
	76,00
	2 014,00
	 

	 
	16
	K
	Pol14
	Vybourání podkladních vrstev z kameniva pod zámkovou dlažbou v tl. 250 mm, s odvozrm na skládku do 50 m
	m2
	26,500
	67,20
	1 780,80
	 

	 
	17
	K
	Pol15
	Oprava podkladních vrstev z kameniva v tl. 250mm pod zámkovou dlažbu, po překopech
	m2
	26,500
	120,00
	3 180,00
	 

	 
	18
	K
	Pol16
	Oprava obrubníku zámkové dlažby, po překopechh
	bm
	14,000
	84,00
	1 176,00
	 

	 
	19
	K
	Pol17
	Oprava zámkové dlažby, po překopech
	m2
	26,500
	192,00
	5 088,00
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení
	
	
	
	66 126,50
	

	 
	20
	K
	Pol21
	Potrubí z trub PVC KG, DN 125 mm
	bm
	47,000
	186,00
	8 742,00
	 

	 
	21
	K
	Pol6
	Potrubí z trub PVC KG, DN 150 mm
	bm
	48,500
	305,00
	14 792,50
	 

	 
	22
	K
	Pol22
	Napojení do stávající šachty "Do", potrubí PVC KG, DN 150 mm, vodotěsného provedení
	kpl
	1,000
	2 448,00
	2 448,00
	 

	 
	23
	K
	Pol23
	Napojení potrubí PVC KG, DN 150 mm na stávající potrubí, a to buď do hrdla nebo přesuvkou, dle uvážení dodavatele stavby, vodotěsného provedení
	kpl
	1,000
	795,00
	795,00
	 

	 
	24
	K
	Pol24
	Zkouška těsnosti kanalizace, DN 125 mm
	bm
	47,000
	15,00
	705,00
	 

	 
	25
	K
	Pol8
	Zkouška těsnosti kanalizace, DN 150 mm
	bm
	48,500
	20,00
	970,00
	 

	 
	26
	K
	Pol25
	Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem ( D1 ), průměru šachty 600 mm, hloubky 100 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 150 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty
	kpl
	1,000
	15 159,00
	15 159,00
	 

	 
	27
	K
	Pol26
	Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem ( D4 ), průměru šachty 1000 mm, hloubky 130 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 125 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty
	kpl
	0,000
	0,00
	0,00
	 

	 
	28
	K
	Pol27
	Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem (D11), průměru šachty 1000 mm, hloubky 286 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 150 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty
	kpl
	0,000
	0,00
	0,00
	 

	 
	29
	K
	Pol28
	Kanalizační šachta lomová plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem (D13), průměru šachty 1000 mm, hloubky 140 cm, s přípojením na potrubí PVC KG DN 125 mm, dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty
	kpl
	0,000
	0,00
	0,00
	 

	 
	30
	K
	Pol29
	Kanalizační šachta soutoková plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem (D2), průměru šachty 600 mm, hloubky 210 cm, s přípojením na potrubí PVC KG, DN 125 mm a DN 150 mm,dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty
	kpl
	1,000
	14 010,00
	14 010,00
	 

	 
	31
	K
	Pol30
	Kanalizační šachta soutoková plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem (D3), průměru šachty 400 mm, hloubky 125 cm, s přípojením na potrubí PVC KG, DN 125 mm a DN 150 mm,dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty
	kpl
	1,000
	4 142,00
	4 142,00
	 

	 
	32
	K
	Pol31
	Kanalizační šachta soutoková plastová z plypropylenu (PP), se šachtovým vodotěsným dnem (D12), průměru šachty 400 mm, hloubky 242 cm, s přípojením na potrubí PVC KG, DN 125 mm a DN 150 mm,dle situace, s poklopem litinovým třídy C 250, osazená na podkladní desku tl. 10 cm z betonu B 10, s případným obetonováním plastové šachty
	kpl
	1,000
	4 363,00
	4 363,00
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	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	02 - zdravotechnické instalace
	
	
	 

	 
	
	Soupis:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	03 - vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty
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	Jindřichův Hradec
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	ORDYS s.r.o.
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	IČ:
	
	 

	 
	
	
	ATELIER G+G s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	466 700,40
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	466 700,40
	
	
	21,00%
	98 007,08
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	564 707,48
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	02 - zdravotechnické instalace
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	03 - vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty
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	Jindřichův Hradec
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	ATELIER G+G s.r.o.
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	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	466 700,40
	 

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	37 007,65
	 

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	32 974,56
	 

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	4 033,09
	 

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	429 692,75
	 

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	 
	 
	 
	88 787,74
	 

	 
	
	    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	 
	 
	 
	126 721,46
	 

	 
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	214 183,55
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	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
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	02 - zdravotechnické instalace
	
	
	

	 
	Soupis:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	03 - vnitřní kanalizace, vodovod, zařizovací předměty
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
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	14.02.2019
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	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	466 700,40
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	37 007,65
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	32 974,56
	

	 
	1
	K
	180101501
	Zemní práce, obsahující : výkop rýh hloubky do 100 cm, horniny 3,obsyp potrubí prohozenou sypaninou ,se zrny do 4 mm, se zhutněním,odvoz přebytečné zeminy do 50 m,zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	m
	27,300
	425,70
	11 621,61
	 

	 
	2
	K
	180101502
	Zemní práce, obsahující : výkop rýh hloubky do 130 cm, horniny 3,obsyp potrubí prohozenou sypaninou ,se zrny do 4 mm, se zhutněním,odvoz přebytečné zeminy do 50 m,zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	m
	39,500
	472,50
	18 663,75
	 

	 
	3
	K
	180101503
	Zemní práce, obsahující : výkop rýh hloubky do 230 cm, horniny 3,obsyp potrubí prohozenou sypaninou ,se zrny do 4 mm, se zhutněním,odvoz přebytečné zeminy do 50 m,zásyp rýh sypaninou se zhutněním
	m
	2,000
	819,00
	1 638,00
	 

	 
	4
	K
	180101504
	Obsyp potrubí prohozenou sypaninou se zrny do 4 mm, do výše 30ti centimetrů nad vrch potrubí se hutněním 
	m
	4,000
	262,80
	1 051,20
	 

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	4 033,09
	

	 
	5
	K
	451572111
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm
	m3
	4,568
	882,90
	4 033,09
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.

2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	53,4*0,6*0,1
	
	3,204
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5*1*0,1
	
	0,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*0,6*0,1
	
	0,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10,4*0,6*0,1
	
	0,624
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,568
	
	
	

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	429 692,75
	

	 
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	
	
	
	88 787,74
	

	 
	6
	K
	721173401
	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110
	m
	24,500
	290,00
	7 105,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	7
	K
	721173402
	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125
	m
	31,500
	321,00
	10 111,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	8
	K
	721173403
	Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160
	m
	12,800
	425,00
	5 440,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	9
	K
	721174024
	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 75
	m
	10,500
	430,00
	4 515,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	10
	K
	721174025
	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 110
	m
	34,500
	536,00
	18 492,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	11
	K
	721174026
	Potrubí z plastových trub polypropylenové odpadní (svislé) DN 125
	m
	8,000
	659,00
	5 272,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	12
	K
	721174042
	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 40
	m
	11,800
	317,00
	3 740,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	13
	K
	721174043
	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 50
	m
	16,600
	352,00
	5 843,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	14
	K
	721174045
	Potrubí z plastových trub polypropylenové připojovací DN 110
	m
	10,000
	519,00
	5 190,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	15
	K
	721174062
	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 75
	m
	2,000
	218,00
	436,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	16
	K
	721174063
	Potrubí z plastových trub polypropylenové větrací DN 110
	m
	25,000
	305,00
	7 625,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -3315 až -3317 se oceňuje svislé potrubí od střešního vtoku po čisticí kus.

2. Ochrany odpadního a připojovacího potrubí z plastových trub se oceňují cenami souboru cen 722 18- . . Ochrana potrubí, části A 02.
	
	
	
	
	

	 
	17
	K
	721194104
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	11,000
	64,00
	704,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.
	
	
	
	
	

	 
	18
	K
	721194105
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	8,000
	70,00
	560,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.
	
	
	
	
	

	 
	19
	K
	721194109
	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100
	kus
	11,000
	104,00
	1 144,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami lze oceňovat i vyvedení a upevnění odpadních výpustek ke strojům a zařízením.

2. Potrubí odpadních výpustek se oceňují cenami souboru cen 721 17- . . Potrubí z plastových trub, části A 01.
	
	
	
	
	

	 
	20
	K
	721242116
	Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) s kulovým kloubem na odtoku DN 125
	kus
	5,000
	666,00
	3 330,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	21
	K
	721273153
	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110
	kus
	8,000
	193,00
	1 544,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	22
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125
	m
	150,400
	20,00
	3 008,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	91,5+26,5+16+16,4
	
	150,400
	
	
	

	 
	23
	K
	721290112
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200
	m
	12,800
	26,00
	332,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	24
	K
	721290113
	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 250 nebo DN 300
	m
	178,000
	24,00
	4 272,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -0123 není započteno dodání média; jeho dodávka se oceňuje ve specifikaci.
	
	
	
	
	

	 
	25
	K
	998721101
	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,219
	560,00
	122,64
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -1181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	
	
	
	126 721,46
	

	 
	26
	K
	722171914
	Odříznutí trubky nebo tvarovky u rozvodů vody z plastů D přes 25 do 32 mm
	kus
	2,000
	7,60
	15,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	27
	K
	722174002
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
	m
	142,600
	265,00
	37 789,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	64,7+32,7+44,7+0,5
	
	142,600
	
	
	

	 
	28
	K
	722174003
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
	m
	54,400
	322,00
	17 516,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9,8+33+5,4+1,6+4,6
	
	54,400
	
	
	

	 
	29
	K
	722174004
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
	m
	23,800
	384,00
	9 139,20
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3+23,5
	
	23,800
	
	
	

	 
	30
	K
	722174005
	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 40 x 5,5
	m
	49,900
	470,00
	23 453,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	20,6+29,3
	
	49,900
	
	
	

	 
	31
	K
	722174087
	Potrubí z plastových trubek z polyetylenu svařovaných na tupo D do 50
	m
	4,800
	42,00
	201,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4001 až -4088 jsou započteny náklady na montáž a dodávku potrubí a tvarovek.
	
	
	
	
	

	 
	32
	M
	28613752
	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 32x4,4mm
	m
	5,000
	31,00
	155,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	33
	K
	722181231
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	46,300
	26,00
	1 203,80
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	44,7+1,6
	
	46,300
	
	
	

	 
	34
	K
	722181241
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	140,900
	27,00
	3 804,30
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	64,7+33+32,7+5,4+5,1
	
	140,900
	
	
	

	 
	35
	K
	722181242
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 13 do 20 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	52,800
	28,00
	1 478,40
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	23,5+29,3
	
	52,800
	
	
	

	 
	36
	K
	722181251
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm
	m
	9,800
	33,00
	323,40
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
	
	
	
	
	

	 
	37
	K
	722181252
	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm
	m
	20,900
	35,00
	731,50
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1211 až -1256 jsou započteny i náklady na dodání tepelně izolačních trubic.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3+20,6
	
	20,900
	
	
	

	 
	38
	K
	722190401
	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25
	kus
	27,000
	124,00
	3 348,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -0401 až -0403 se oceňuje vyvedení a upevnění výpustek zařizovacích předmětů a výtokových armatur.

2. Potrubí vodovodních přípojek k zařizovacím předmětům, výtokovým armaturám, případně strojům a zařízením se oceňuje příslušnými cenami potrubí jako rozvod.
	
	
	
	
	

	 
	39
	K
	722190901
	Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění
	kus
	4,000
	67,00
	268,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenou se oceňuje uzavíraný nebo otevíraný úsek, tj. od hlavního uzávěru k uzávěrům stoupacího potrubí nebo od těchto uzávěrů k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou. Nejsou-li stoupací potrubí opatřena uzávěry, považuje se za úsek potrubí od hlavního uzávěru k uzávěrům před zařizovacím předmětem nebo výpustkou.

2. Cenou nelze oceňovat uzavírání nebo otevírání potrubí, které odbočuje ze stoupacího potrubí a je opatřeno vlastním uzávěrem; tyto práce jsou započteny v cenách oprav (např. bytové uzávěry v instalačních šachtách).
	
	
	
	
	

	 
	40
	K
	722225302
	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 20 x R 1/2
	kus
	30,000
	79,00
	2 370,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.
	
	
	
	
	

	 
	41
	K
	722225303
	Armatury s jedním závitem přechodová šroubení krátká s vnitřním závitem D 25 x R 3/4
	kus
	1,000
	92,00
	92,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami -9101 až -9106 nelze oceňovat montáž nástěnek.

2. V cenách –0111 až -0122 je započteno i vyvedení a upevnění výpustek.
	
	
	
	
	

	 
	42
	K
	722232063
	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit s vypouštěním G 1
	kus
	3,000
	760,00
	2 280,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	43
	K
	722234265
	Armatury se dvěma závity filtry mosazný PN 16 do 120 °C G 1
	kus
	1,000
	296,00
	296,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	44
	K
	722240101
	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 20
	kus
	0,000
	0,00
	0,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	45
	K
	722240102
	Armatury z plastických hmot ventily (PPR) přímé DN 25
	kus
	4,000
	400,00
	1 600,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	46
	K
	722240123
	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 25
	kus
	2,000
	353,00
	706,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	47
	K
	722240124
	Armatury z plastických hmot kohouty (PPR) kulové DN 32
	kus
	2,000
	480,00
	960,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	48
	K
	722290226
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	320,700
	9,00
	2 886,30
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	30,7+234,9+50+5,1
	
	320,700
	
	
	

	 
	49
	K
	722290234
	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	320,700
	8,00
	2 565,60
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Cenami se oceňují dílčí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí, které bude v dalším pracovním postupu zakryto nebo se stane nepřístupným.

2. Cenami nelze oceňovat celkové zkoušky těsnosti rozvodů vodovodního potrubí.

3. V cenách je započteno i dodání vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

4. V cenách -0234 a -0237 je započteno i dodání desinfekčního prostředku.
	
	
	
	
	

	 
	50
	K
	722501501
	Oběhové čerpadlo WILLO - 1", na potrubí cirkulace TUV 
	kpl
	1,000
	6 100,00
	6 100,00
	 

	 
	51
	K
	722501502
	Napojení na stávající rozvody vody, na výstupu z ohřívače vody, teplá užitková voda a cirkulace TUV
	kpl
	2,000
	1 830,00
	3 660,00
	 

	 
	52
	K
	722501503
	Napojení na stávající rozvody vody, potrubí studené pitné vody
	kpl
	1,000
	1 367,00
	1 367,00
	 

	 
	53
	K
	722501504
	Chránící trubka PVC KG, DN 100 mm
	m
	2,000
	169,00
	338,00
	 

	 
	54
	K
	722501505
	Zabezpečení konců trubek proti znečištění
	kus
	2,000
	104,00
	208,00
	 

	 
	55
	K
	722501506
	Spojení potrubí rPE, PN 16, D 32 mm - spojkou
	kus
	2,000
	307,00
	614,00
	 

	 
	56
	K
	722501507
	Fixace potrubí objímkou s ukotvením do základu
	kus
	7,000
	148,00
	1 036,00
	 

	 
	57
	K
	998722101
	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,429
	502,00
	215,36
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -2181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	214 183,55
	

	 
	58
	K
	725101501
	Klozet diturvitový závěsný, WC - kombiblok,  s ovládacím panelem s  ovládacími tlačítky pro  manuální splachování malého a velkého splachování, s  instalační  kostrou celorámovou instalovaná na podlahu s kotvením do podlahy a na stěnu,                                      s plastovým sedátkem, s připojením na studenou vodu přes zpětnou klapku
	kpl
	2,000
	6 884,00
	13 768,00
	 

	 
	59
	K
	725101502
	Klozet diturvitový závěsný dětský, WC - kombiblok, pro děti ve věku 3 až 6 let  - výška osazení  305 mm, s ovládacím panelem s  ovládacími tlačítky pro  manuální splachování malého a velkého splachování, s  instalační  kostrou celorámovou instalovaná na podlahu s kotvením do podlahy a na stěnu, s plastovým sedátkem, s připojením na studenou vodu přes zpětnou klapku
	kpl
	8,000
	10 297,00
	82 376,00
	 

	 
	60a
	K
	725101503
	Závěsné dětské umyvadlo trojmodulové,  z litého mramoru, s povrchovou úpravou litého bílého lesku, trojmodulový, velikost 2400x400 mm, s instalací na konzole - osazení pro děti ve věku 3 až 6 let (UD, UD3)
	kpl
	2,000
	12 406,00
	24 812,00
	 

	 
	60b
	K
	725101503
	Závěsné dětské umyvadlo jednomodulové,  z litého mramoru, s povrchovou úpravou litého bílého lesku, jednomodulový, velikost 700x400 mm, s instalací na konzole - osazení pro děti ve věku 3 až 6 let (UD, UD3)
	kpl
	1,000
	10 911,00
	10 911,00
	 

	 
	61
	K
	725211602
	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm (U1)
	soubor
	4,000
	1 322,00
	5 288,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -2101 a -2102 je započteno i dodání zápachové uzávěrky.

2. V cenách –4112-14, -4141-43, -4151-56, -4161-63, -4211, 21, 31, není započten napájecí zdroj

3. V cenách -1651, -1656 a -1661, -1666 není započteno dodání skříňky.
	
	
	
	
	

	 
	62
	M
	64211009
	kryt sifonu keramický bílý 210x285x345 mm
	kus
	4,000
	645,00
	2 580,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	63
	K
	725241213
	Sprchové vaničky z litého polymermramoru čtvercové 900x900 mm
	soubor
	1,000
	4 394,00
	4 394,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na podezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 278 23-11.. Podezdívka (základ) cihelná

2. V cenách -1111-1112 a -1212-1213 nejsou započteny náklady na obezdívky vaniček, tyto se oceňují cenami 346 24-43.. Obezdívka koupelnových van

3. V ceně -1901 nejsou započteny náklady na dodání sprchové vaničky
	
	
	
	
	

	 
	64
	K
	725244813
	Sprchové dveře a zástěny zástěny sprchové rohové čtvrtkruhové rámové se skleněnou výplní tl. 4 a 5 mm dveře posuvné dvoudílné, vstup z oblouku, navaničku 900x900 mm
	soubor
	1,000
	10 700,00
	10 700,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -4904-4907 nejsou započteny náklady na dodání sprchových dveří a zástěn.
	
	
	
	
	

	 
	65
	K
	725311121
	Dřezy bez výtokových armatur jednoduché se zápachovou uzávěrkou nerezové s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou
	soubor
	1,000
	2 471,00
	2 471,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1131 není započtena úhelníková příchytka.

2. V cenách -1141, není započten napájecí zdroj.
	
	
	
	
	

	 
	66
	K
	725331111
	Výlevka diturvitová závěsná s oplachovým kruhem, odtoku 90/110 mm,  s ovládacím panelem s ovládacím tlačítkem pro  manuální splachování, s  instalační  kostrou celorámovou instalovaná na podlahu s kotvením do podlahy a na stěnu,                                                      s připojením na studenou vodu přes zpětnou klapku,   (H8510490000001)            
	soubor
	1,000
	9 427,00
	9 427,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	67
	K
	725813111
	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2
	soubor
	27,000
	195,00
	5 265,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	68
	M
	55190006
	hadice flexibilní sanitární 3/8"
	m
	10,400
	11,00
	114,40
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	VV
	
	0,4*26
	
	10,400
	
	
	

	 
	69
	K
	725821312
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm
	soubor
	1,000
	982,00
	982,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.
	
	
	
	
	

	 
	70
	K
	725821326
	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 265 mm
	soubor
	1,000
	659,00
	659,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.
	
	
	
	
	

	 
	71a
	K
	725822612
	Umyvadlová stojánkovVýtokový ventil pákový - ½“, s možností napojení na hadici, pro doplňování topení, (VT)
	soubor
	1,000
	177,00
	177,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	71b
	K
	725822612
	Umyvadlová stojánková páková baterie - ½“,                                                                           včetně připojovacích hadiček
	soubor
	4,000
	659,00
	2 636,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	71c
	K
	725822612
	Umyvadlová nástěnná baterie termostatická  - ½“,                                                                                             s výtokem pro umyvadlo, s možností nastavení teploty výtoku
	soubor
	7,000
	2 548,00
	17 836,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1+6
	
	7,000
	
	
	

	 
	72
	K
	725841351
	Sprchová nástěnná termostatická baterie - ½“, s možností nastavení teploty výtoku, s pevnou  a pohyblivou ruční sprchou, s kovovým úchytem pro zavěšení ruční sprchy, včetně úchytů  a držáků pro ruční sprchu a hadici
	soubor
	1,000
	2 322,00
	2 322,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. V cenách –1353-54 není započten napájecí zdroj.
	
	
	
	
	

	 
	73
	K
	725861102
	Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová - D 40 mm, s nerezovou mřížkou a gumovým špuntem
	kus
	11,000
	178,00
	1 958,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.

4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..
	
	
	
	
	

	 
	74
	K
	725862113
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50
	kus
	1,000
	125,00
	125,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.

4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..
	
	
	
	
	

	 
	75
	K
	725865311
	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro vany sprchových koutů s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50
	kus
	1,000
	262,00
	262,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen zápachových uzávěrek je rozhodující vnější průměr připojovací trubky.

2. V cenách je započteno i propojení zápachové uzávěrky s odpadní výpustkou.

3. Cenami zápachových uzávěrek nelze oceňovat zápachové uzávěrky, pokud jsou započteny v cenách zařizovacích předmětů.

4. Přechodové tvarovky pro připojení k armaturám se oceňují samostatně cenami souboru cen 722 22-..
	
	
	
	
	

	 
	76
	K
	725901501
	Zápachová uzávěrka specielní - D 50, pro odtok kondenzátu od vzduchotechnické jednotky, osazením cca 50 cm pod stropem, s instalací na zeď
	kpl
	2,000
	746,00
	1 492,00
	 

	 
	76
	K
	725901501
	Zápachová uzávěrka specielní - D 50, (TP1), pro odtok kondenzátu od pojistného ventilu topení, s osazením cca 100 cm nad podlahou, s instalací na zeď
	kpl
	1,000
	129,00
	129,00
	 

	 
	76
	K
	725901501
	Zápachová uzávěrka specielní - D 50, (TP2), pro odtok kondenzátu od pojistného ventilu topení, s osazením cca 150 cm nad podlahou, s instalací na zeď
	kpl
	1,000
	129,00
	129,00
	 

	 
	77
	K
	725901502
	Chránící trubka PVC KG, DN 125 mm, délky 50 cm, skrz strop, pro osazení odtokového potrubí kondenzátu od vzduchotechnické jednotky z prostoru půdy
	kpl
	2,000
	186,00
	372,00
	 

	 
	78
	K
	725901503
	Odtoková trubka kondenzátu z trubky PVC HT, D 40 mm,délky cca tři metry, od vzduchotechnické jednotky k zápachové uzávěrce, opatřená tepelnou izolací tl. 40 mm a topným kabelem při maximální teplotě ohřevu 30°C
	kpl
	2,000
	1 526,00
	3 052,00
	 

	 
	79
	K
	725901504
	Protipožární utěsnění prostupu potrubí stropem
	kpl
	2,000
	1 428,00
	2 856,00
	 

	 
	80
	K
	725901505
	Protipožární nástřik stropu u prostupu potrubí
	kpl
	2,000
	963,00
	1 926,00
	 

	 
	81
	K
	725901506
	Koordinace s dodavateli vzduchotechniky a elektroinstalace
	kpl
	1,000
	4 900,00
	4 900,00
	 

	 
	82
	K
	998725101
	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
	t
	0,212
	1 246,00
	264,15
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	PSC
	
	Poznámka k souboru cen:

1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci.

2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích.

3. Příplatek k cenám -5181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU
	
	
	
	
	 

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	 

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	03 - elektroinstalace
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	 

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	05006309
	 

	 
	
	
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	DIČ:
	CZ05006309
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	 

	 
	
	
	ATELIER G+G s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	528 824,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	528 824,00
	
	
	21,00%
	111 053,04
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	639 877,04
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	03 - elektroinstalace
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	528 824,00
	 

	 
	
	D1 - 1. Elektroinstalace
	 
	 
	 
	216 534,00
	 

	 
	
	D2 - 2. Svítidla
	 
	 
	 
	 
	136 569,00
	 

	 
	
	D3 - 3. Domácí telefon
	 
	 
	 
	11 714,00
	 

	 
	
	D4 - 4. Datové rozvody
	 
	 
	 
	24 938,00
	 

	 
	
	D5 - 5. Anténní systém STA
	 
	 
	 
	25 844,00
	 

	 
	
	D6 - 6. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS
	 
	 
	 
	49 525,00
	 

	 
	
	D7 - 7. HZS
	 
	 
	 
	 
	63 700,00
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	03 - elektroinstalace
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	528 824,00
	

	 
	
	D
	D1
	1. Elektroinstalace
	
	
	
	216 534,00
	

	 
	1
	K
	Pol119
	Vodič CY4 žl.zel.
	m
	70,000
	22,00
	1 540,00
	 

	 
	2
	K
	Pol120
	Vodič CY6 žl.zel.
	m
	50,000
	28,00
	1 400,00
	 

	 
	3
	K
	Pol121
	Vodič CY10 žl.zel.
	m
	30,000
	37,00
	1 110,00
	 

	 
	4
	K
	Pol122
	Vodič CY16 žl.zel.
	m
	5,000
	46,00
	230,00
	 

	 
	5
	K
	Pol123
	Kabel CYKY 3Ox1,5
	m
	240,000
	26,00
	6 240,00
	 

	 
	6
	K
	Pol124
	Kabel CYKY 3Jx1,5
	m
	720,000
	26,00
	18 720,00
	 

	 
	7
	K
	Pol125
	Kabel CYKY 3Jx2,5
	m
	760,000
	38,00
	28 880,00
	 

	 
	8
	K
	Pol126
	Kabel CYKY 5Jx1,5
	m
	20,000
	38,00
	760,00
	 

	 
	9
	K
	Pol127
	Kabel CYKY 5Jx2,5
	m
	80,000
	50,00
	4 000,00
	 

	 
	10
	K
	Pol128
	Kabel CYKY 5Jx10
	m
	70,000
	148,00
	10 360,00
	 

	 
	11
	K
	Pol129
	Kabel SYKFY 2x2x0,5
	m
	40,000
	16,00
	640,00
	 

	 
	12
	K
	Pol130
	Kabel JYTY 4x1
	m
	320,000
	25,00
	8 000,00
	 

	 
	13
	K
	Pol131
	Trubka tuhá PVC o20 včetně příchytek
	m
	20,000
	30,00
	600,00
	 

	 
	14
	K
	Pol132
	Trubka tuhá PVC o25 včetně příchytek
	m
	40,000
	45,00
	1 800,00
	 

	 
	15
	K
	Pol133
	Trubka tuhá PVC o40 včetně příchytek
	m
	20,000
	66,00
	1 320,00
	 

	 
	16
	K
	Pol134
	Trubka ohebná PVC o20, vysoká pevnost
	m
	150,000
	33,00
	4 950,00
	 

	 
	17
	K
	Pol135
	Trubka ohebná PVC o25, vysoká pevnost
	m
	220,000
	36,00
	7 920,00
	 

	 
	18
	K
	Pol136
	Trubka ohebná PVC o40, vysoká pevnost
	m
	50,000
	52,00
	2 600,00
	 

	 
	19
	K
	Pol137
	Trubka zemní, PVC o75
	m
	65,000
	55,00
	3 575,00
	 

	 
	20
	K
	Pol138
	Krabice přístrojová KP68
	ks
	76,000
	42,00
	3 192,00
	 

	 
	21
	K
	Pol139
	Krabice rozvodná KR 68
	ks
	20,000
	55,00
	1 100,00
	 

	 
	22
	K
	Pol140
	Krabice rozvodná KR 97
	ks
	2,000
	160,00
	320,00
	 

	 
	23
	K
	Pol141
	Krabice KO 68
	ks
	25,000
	41,00
	1 025,00
	 

	 
	24
	K
	Pol142
	spínač č.1, bílý, IP20
	ks
	10,000
	255,00
	2 550,00
	 

	 
	25
	K
	Pol143
	spínač č.5, bílý, IP20
	ks
	5,000
	291,00
	1 455,00
	 

	 
	26
	K
	Pol144
	spínač č.6, bílý, IP44
	ks
	2,000
	294,00
	588,00
	 

	 
	27
	K
	Pol145
	tlačítko bílé, IP20
	ks
	7,000
	264,00
	1 848,00
	 

	 
	28
	K
	Pol146
	zásuvka 230V/16A bílá, IP20
	ks
	50,000
	245,00
	12 250,00
	 

	 
	29
	K
	Pol147
	zásuvka dvojitá 230V/16A bílá, IP20
	ks
	2,000
	273,00
	546,00
	 

	 
	30
	K
	Pol148
	Zásuvka 16A/400V, IP55
	ks
	1,000
	460,00
	460,00
	 

	 
	31
	K
	Pol149
	Jistič 3/40A
	ks
	1,000
	990,00
	990,00
	 

	 
	32
	K
	Pol150
	Infrapasivní čidlo
	ks
	4,000
	765,00
	3 060,00
	 

	 
	33
	K
	Pol151
	Prostorový termostat programovatelný 
	ks
	8,000
	1 485,00
	11 880,00
	 

	 
	34
	K
	Pol152
	Ekvipotenciální připojnice včetně krabice
	ks
	1,000
	690,00
	690,00
	 

	 
	35
	K
	Pol153
	Rozvaděč RP dle schéma
	ks
	1,000
	69 935,00
	69 935,00
	 

	 
	
	D
	D2
	2. Svítidla
	
	
	
	136 569,00
	

	 
	36
	K
	Pol154
	SV A - svítidlo LED 41W, 4900lm, IP20, AL mřížka, včetně příslušenství
	ks
	22,000
	2 358,00
	51 876,00
	 

	 
	37
	K
	Pol155
	SV A1 – svítidlo LED 58W,6550lm, IP20, AL mřížka, včetně příslušenství
	ks
	4,000
	2 510,00
	10 040,00
	 

	 
	38
	K
	Pol156
	SV B - svítidlo LED 41W, 4900lm, IP44, kryt, včetně příslušenství
	ks
	4,000
	2 140,00
	8 560,00
	 

	 
	39
	K
	Pol157
	SV C - svítidlo LED do 50W, IP44, kryt, přisazené, včetně příslušenství
	ks
	2,000
	1 860,00
	3 720,00
	 

	 
	40
	K
	Pol158
	SV D – svítidlo LED 34W, IP40, 600x600, přisazené včetně rámečku a příslušenství
	ks
	13,000
	2 755,00
	35 815,00
	 

	 
	41
	K
	Pol159
	SV E – svítidlo LED kruhové, přisazené, do 50W, bílé, IP20 včetně příslušenství
	ks
	8,000
	965,00
	7 720,00
	 

	 
	42
	K
	Pol160
	SV G – svítidlo LED nástěnné do 20W, IP44, nástěnné včetně příslušenství
	ks
	3,000
	752,00
	2 256,00
	 

	 
	43
	K
	Pol161
	SV NO – svítidlo Led 3W/1hod, včetně piktogramu
	ks
	11,000
	1 430,00
	15 730,00
	 

	 
	44
	K
	Pol162
	F – Svítidlo pod kuchyňskou linkou 8W, IP21
	ks
	1,000
	852,00
	852,00
	 

	 
	
	D
	D3
	3. Domácí telefon
	
	
	
	11 714,00
	

	 
	45
	K
	Pol163
	Kabel SYKFY 5x2x0,5
	m
	50,000
	19,00
	950,00
	 

	 
	46
	K
	Pol164
	Trubka ohebná PVC FX 20
	m
	46,000
	33,00
	1 518,00
	 

	 
	47
	K
	Pol165
	Krabice KU 68
	ks
	1,000
	41,00
	41,00
	 

	 
	48
	K
	Pol166
	Svorkovnice do krabice
	ks
	1,000
	65,00
	65,00
	 

	 
	49
	K
	Pol167
	Elektrický zámek
	ks
	1,000
	1 490,00
	1 490,00
	 

	 
	50
	K
	Pol168
	Vstupní tablo včetně zvonkového tlačítka
	ks
	1,000
	3 900,00
	3 900,00
	 

	 
	51
	K
	Pol169
	El. vrátný
	ks
	1,000
	1 850,00
	1 850,00
	 

	 
	52
	K
	Pol170
	Domácí telefon
	ks
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	 

	 
	
	D
	D4
	4. Datové rozvody
	
	
	
	24 938,00
	

	 
	53
	K
	Pol171
	Vodič AY 2,5 protahovací
	m
	40,000
	1,00
	40,00
	 

	 
	54
	K
	Pol172
	Kabel UTP drát CAT6 stíněný
	m
	400,000
	20,00
	8 000,00
	 

	 
	55
	K
	Pol173
	Trubka ohebná PVC FX 16
	m
	60,000
	32,00
	1 920,00
	 

	 
	56
	K
	Pol174
	Trubka ohebná PVC FX 25
	m
	250,000
	35,00
	8 750,00
	 

	 
	57
	K
	Pol175
	Trubka tuhá PVC VRM 20
	m
	40,000
	33,00
	1 320,00
	 

	 
	58
	K
	Pol176
	Krabice přístrojová KU 68
	ks
	7,000
	41,00
	287,00
	 

	 
	59
	K
	Pol177
	Zásuvka 2x RJ45
	ks
	7,000
	345,00
	2 415,00
	 

	 
	60
	K
	Pol178
	Ukončení kabelů
	ks
	14,000
	20,00
	280,00
	 

	 
	61
	K
	Pol179
	Měření přípojného bodu včetně tisku protokolu (účastnické zásuvky)
	ks
	14,000
	45,00
	630,00
	 

	 
	62
	K
	Pol180
	RACK včetně patch panelů a příslušenství, napojení na stávající systém
	ks
	1,000
	1 296,00
	1 296,00
	 

	 
	
	D
	D5
	5. Anténní systém STA
	
	
	
	25 844,00
	

	 
	63
	K
	Pol181
	TV koaxiál
	m
	400,000
	22,00
	8 800,00
	 

	 
	64
	K
	Pol174
	Trubka ohebná PVC FX 25
	m
	390,000
	36,00
	14 040,00
	 

	 
	65
	K
	Pol182
	Krabice KU68
	ks
	6,000
	42,00
	252,00
	 

	 
	66
	K
	Pol141
	Krabice KO 68
	ks
	6,000
	42,00
	252,00
	 

	 
	67
	K
	Pol183
	Zásuvka TV-R
	ks
	4,000
	250,00
	1 000,00
	 

	 
	68
	K
	Pol184
	Doplnění stávajího rozvaděče STA-Z
	ks
	1,000
	1 500,00
	1 500,00
	 

	 
	
	D
	D6
	6. Elektrická zabezpečovací signalizace EZS
	
	
	
	49 525,00
	

	 
	69
	K
	Pol185
	Doplnění a úrpava stávající EZS ústředny
	ks
	1,000
	1 900,00
	1 900,00
	 

	 
	70
	K
	Pol186
	Koncentrátor
	ks
	1,000
	2 770,00
	2 770,00
	 

	 
	71
	K
	Pol187
	Přístupový modul s ovládací klávesnicí a RFID čtečkou karet pro ovládání zabezpečovacího systému. Obsahuje jeden ovládací segment, a pokud je potřeba, může být vybaven až 20 ovládacími segmenty
	ks
	3,000
	2 200,00
	6 600,00
	 

	 
	72
	K
	Pol188
	Sběrnicový detektor pohybu PIR určený pro ochranu interiérů prostřednictvím infrapasivní detekce pohybu v místnosti. Charakteristiky detekce lze optimalizovat pomocí výměnných čoček.
Čočky pro hlídání dlouhých chodeb, pro zamezení spuštění poplachu pohybem domácího zvířete nebo hlídání vertikální záclonou.
	ks
	11,000
	795,00
	8 745,00
	 

	 
	73
	K
	Pol189
	Dveřní/okenní kontakt
	ks
	3,000
	250,00
	750,00
	 

	 
	74
	K
	Pol190
	Akumulátor 12V/17Ah
	ks
	1,000
	950,00
	950,00
	 

	 
	75
	K
	Pol191
	Kabel SYKFY 3x2x0,5
	m
	200,000
	17,00
	3 400,00
	 

	 
	76
	K
	Pol192
	Kabel SYKFY 4x2x0,5
	m
	350,000
	19,00
	6 650,00
	 

	 
	77
	K
	Pol193
	Kabel JYTY 2x1
	m
	40,000
	19,00
	760,00
	 

	 
	78
	K
	Pol164
	Trubka ohebná PVC FX 20
	m
	500,000
	34,00
	17 000,00
	 

	 
	
	D
	D7
	7. HZS
	
	
	
	63 700,00
	

	 
	79
	K
	Pol194
	Úprava stávajících prostor – posuny/přemístění vypínačů, zásuvek atd
	hod
	20,000
	300,00
	6 000,00
	 

	 
	80
	K
	Pol195
	Demontáž a úprava el.instalace stáv prostor
	hod
	10,000
	300,00
	3 000,00
	 

	 
	81
	K
	Pol196
	Úprava a doplnění stávajícího rozvaděče R2
	hod
	5,000
	300,00
	1 500,00
	 

	 
	82
	K
	Pol197
	Stavební přípomoci (sekání, vrtání, drážkování)
	hod
	40,000
	300,00
	12 000,00
	 

	 
	83
	K
	Pol198
	Koordinace profesí
	hod
	5,000
	350,00
	1 750,00
	 

	 
	84
	K
	Pol199
	Napojení na stávající systém EZS
	hod
	10,000
	350,00
	3 500,00
	 

	 
	85
	K
	Pol200
	Napojení na stávající systém domácích telefonů
	hod
	10,000
	350,00
	3 500,00
	 

	 
	86
	K
	Pol201
	Napojení na stávající systém STA
	hod
	10,000
	350,00
	3 500,00
	 

	 
	87
	K
	Pol202
	Zakreslení skutečného provedení el.instalace
	hod
	15,000
	390,00
	5 850,00
	 

	 
	88
	K
	Pol203
	Revize elektroinstalace dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6
	hod
	40,000
	390,00
	15 600,00
	 

	 
	89
	K
	Pol204
	Likvidace odpadu
	hod
	20,000
	125,00
	2 500,00
	 

	 
	90
	K
	Pol205
	Podružný materiál, PPV
	kč
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	706 729,88
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	706 729,88
	
	
	21,00%
	148 413,27
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	855 143,15
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
	
	
	 

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	04 - ústřední vytápění, plyn
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	706 729,88
	 

	 
	
	D1 - 1 - ZEMNÍ PRÁCE
	 
	 
	 
	76 207,23
	 

	 
	
	D2 - 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	 
	 
	 
	16 650,48
	 

	 
	
	D3 - 8 - Trubní vedení
	 
	 
	 
	193 992,00
	 

	 
	
	D4 - Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
	 
	 
	 
	9 531,78
	 

	 
	
	D5 - Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana
	 
	 
	 
	2 082,00
	 

	 
	
	D6 - Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
	 
	 
	 
	42 531,80
	 

	 
	
	D7 - Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
	 
	 
	 
	75 689,87
	 

	 
	
	D8 - Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
	 
	 
	 
	34 786,67
	 

	 
	
	D9 - Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
	 
	 
	 
	161 751,46
	 

	 
	
	D10 - Řemeslný obor 741 - Elektromontáže
	 
	 
	 
	11 317,25
	 

	 
	
	D11 - Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY
	 
	 
	 
	1 064,00
	 

	 
	
	D12 - Řemeslný obor 23-M - Montáže potrubí
	 
	 
	 
	19 393,00
	 

	 
	
	D13 - HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	 
	 
	 
	43 328,00
	 

	 
	
	D14 - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	18 404,34
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	706 729,88
	

	 
	
	D
	D1
	1 - ZEMNÍ PRÁCE
	
	
	
	76 207,23
	

	 
	1
	K
	132201201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	108,240
	340,00
	36 801,60
	 

	 
	2
	K
	133201101
	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	4,950
	798,55
	3 952,82
	 

	 
	3
	K
	151101101
	Zřízení pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 2m
	m2
	103,320
	84,23
	8 702,64
	 

	 
	4
	K
	151101111
	Odstranění pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení - příložné do hloubky 2m
	m2
	103,320
	49,03
	5 065,78
	 

	 
	5
	K
	162701101
	Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	24,486
	145,42
	3 560,75
	 

	 
	6
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	24,486
	152,07
	3 723,59
	 

	 
	7
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	24,486
	13,72
	335,95
	 

	 
	8
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	39,178
	112,00
	4 387,94
	 

	 
	9
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	113,190
	75,98
	8 600,18
	 

	 
	10
	K
	181101131
	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 20 m zeminy tř 3
	m3
	88,704
	12,13
	1 075,98
	 

	 
	
	D
	D2
	4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE
	
	
	
	16 650,48
	

	 
	11
	K
	451572111
	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého
	m3
	24,486
	680,00
	16 650,48
	 

	 
	
	D
	D3
	8 - Trubní vedení
	
	
	
	193 992,00
	

	 
	12
	K
	866241006
	Montáž potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm
	m
	72,000
	637,00
	45 864,00
	 

	 
	13
	K
	867241006
	Spojka potrubí předizolovaného ocelového DN 80 vnějšího průměru D 180 mm
	ks
	31,000
	748,00
	23 188,00
	 

	 
	14
	K
	Pol206
	předizolované potrubí izolační třída 2 - WTS 2 P DN 80/180 (medionosná trubka OCEL 88,9/3,2+tvrdá PUR izolace+plášťová trubka PE-HD D180) potrubí v délkách 6/12m
	m
	72,000
	710,00
	51 120,00
	ceník dodavatele

	 
	15
	K
	Pol207
	předizolované potrubí izolační třída 2 - oblouk WTS 2E DN 80/180-90°
	ks
	12,000
	1 827,00
	21 924,00
	ceník dodavatele

	 
	16
	K
	Pol208
	Polyetylenové profilované desky WTS FPP 1000x240x40 pro průměr opláštění 160-225mm
	ks
	120,000
	108,00
	12 960,00
	ceník dodavatele

	 
	17
	K
	Pol209
	výstražná značkovací páska zelená WTS MT
	m
	84,000
	9,00
	756,00
	ceník dodavatele

	 
	18
	K
	Pol210
	Dvojitě těsněný smrštitelný spoj DSJ DN 80/180 + komponenty PUR směsné lahve typ 6 + montážní sada + krycí pouzdro
	ks
	31,000
	910,00
	28 210,00
	ceník dodavatele

	 
	19
	K
	Pol211
	Doprava předizolovaého potrubí k zákazníkovi
	ks
	1,000
	9 970,00
	9 970,00
	ceník dodavatele

	 
	
	D
	D4
	Řemeslný obor 713 - IZOLACE TEPELNÉ
	
	
	
	9 531,78
	

	 
	20
	K
	713463121
	Izolace tepelná potrubí pouzdry uchycenými sponami
	m
	42,000
	17,00
	714,00
	 

	 
	21
	K
	713463122
	Izolace tepelná ohybů pouzdry uchycenými sponami
	m
	21,000
	18,00
	378,00
	 

	 
	22
	K
	Pol212
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d15xtl.15mm CU15;ocel1/4"
	m
	6,000
	13,00
	78,00
	ceník dodavatele

	 
	23
	K
	Pol213
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d18xtl.15mm CU18;ocel3/8"
	m
	3,000
	12,00
	36,00
	ceník dodavatele

	 
	24
	K
	Pol214
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d28xtl.20mm CU28;plast25;ocel3/4"
	m
	24,000
	20,00
	480,00
	ceník dodavatele

	 
	25
	K
	Pol215
	Tepelná izolace návleky z pěnového polyethylenu l=0,040 W/mK d35xtl.20mm CU35;plast32;ocel1"
	m
	30,000
	26,00
	780,00
	ceník dodavatele

	 
	26
	K
	713463211
	Izolace tepelná potrubí pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
	m
	24,000
	66,00
	1 584,00
	 

	 
	27
	K
	713463215
	Izolace tepelná ohybů pouzdry s povrchovou úpravou hliníkovou fólií, přelepenými samolepící hliníkovou páskou D do 50mm
	m
	12,000
	77,00
	924,00
	 

	 
	28
	K
	Pol216
	Termoizolační minerální vinutá potrubní pouzdra s polepem AL fólií l=0,033(10°C)W/mK d35xtl.40mm(CU35;plast32;ocel1")
	m
	36,000
	122,00
	4 392,00
	ceník dodavatele

	 
	29
	K
	998713201
	Přesun hmot pro izolace v objektech výšky do 6m
	%
	1,770
	93,66
	165,78
	 

	 
	
	D
	D5
	Řemeslný obor 727 - Protipožární ochrana
	
	
	
	2 082,00
	

	 
	30
	K
	727111124
	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stěnou požární odolnost EI90 do D50
	ks
	2,000
	505,00
	1 010,00
	 

	 
	31
	K
	727111224
	Protipožární ucpávky kovového potrubí - prostup stropem požární odolnost EI90 do D50
	ks
	2,000
	536,00
	1 072,00
	 

	 
	
	D
	D6
	Řemeslný obor 732 - STROJOVNY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ
	
	
	
	42 531,80
	

	 
	32
	K
	732111315
	Trubková hrdla rozdělovačů, sběračů a nádrží bez přírub DN32
	ks
	2,000
	228,00
	456,00
	 

	 
	33
	K
	732199100
	Montáž orientačních štítků
	soub
	19,000
	74,00
	1 406,00
	 

	 
	34
	K
	732219315
	Montáž ohříváků vody zásobníkových - do 1000litrů
	soub
	1,000
	4 880,00
	4 880,00
	 

	 
	35
	K
	Pol217
	Akumulační nádrž topné vody s výměníkem o objemu 1000litrů včetně izolace tl.100 mm. Maximální provozní teplota v akumulační nádrži 95 °C, maximální provozní tlak v akumulační nádrži 300kPa. Hladký trubkový výměník o ploše 4,48m2. Maximální teplota vody ve výměníku 110 °C, maximální tlak ve výměníku 10kPa.
	soub
	1,000
	17 025,00
	17 025,00
	ceník dodavatele

	 
	36
	K
	732331621
	Tlaková expanzní nádoba s membránou 200litrů
	soub
	1,000
	5 329,00
	5 329,00
	 

	 
	37
	K
	732331778
	Bezpečnostní uzávěr k měření tlaku exp.nádob G1"
	soub
	1,000
	540,00
	540,00
	 

	 
	38
	K
	Pol218
	Změkčovací armatura pro první plnění a doplňování topné soustavy bez regenerace změkčovací kapacita 6000 litrů x °dH včetně náplně
	soub
	1,000
	2 540,00
	2 540,00
	ceník dodavatele

	 
	39
	K
	Pol219
	Sada pro měření tvrdosti vody v daném regionu pro 20měření
	soub
	1,000
	195,00
	195,00
	ceník dodavatele

	 
	40
	K
	Pol220
	OBĚHOVÉ ČERPADLO VYSOCEÚČINNÉ ENERGETICKÁ TŘÍDA "A" S INTEGROVANÝM AUTOMATICKÝM ŘÍZENÍM VÝKONU; 30/0,5-10; 5~190W; 0,08~1,3A; 230V; -20~110°C; DOPRAVNÍ VÝŠKA max.:10m; PRŮTOK max.:8,3m3/h
	ks
	1,000
	9 100,00
	9 100,00
	ceník dodavatele

	 
	41
	K
	732429215
	Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných závitových DN 32
	soub
	1,000
	424,00
	424,00
	 

	 
	42
	K
	998732201
	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6m
	%
	1,520
	418,95
	636,80
	 

	 
	
	D
	D7
	Řemeslný obor 733 - ROZVOD POTRUBÍ ÚT
	
	
	
	75 689,87
	

	 
	43
	K
	733111106
	Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32
	m
	1,000
	510,00
	510,00
	 

	 
	44
	K
	733190107
	tlaková zkouška potrubí do DN40
	m
	1,000
	9,00
	9,00
	 

	 
	45
	K
	733222302
	Potrubí z trubek měděných D 15x1
	m
	6,000
	305,00
	1 830,00
	 

	 
	46
	K
	733222305
	Potrubí z trubek měděných D 28x1
	m
	24,000
	699,00
	16 776,00
	 

	 
	47
	K
	733222306
	Potrubí z trubek měděných D 35x1,5
	m
	66,000
	790,00
	52 140,00
	 

	 
	48
	K
	733291101
	Tlaková zkouška měděného potrubí do D 35
	m
	96,000
	16,00
	1 536,00
	 

	 
	49
	K
	733322301
	Potrubí z trubek plasových s hliník.vložkou-lisovaných D16x2
	m
	3,000
	170,00
	510,00
	 

	 
	50
	K
	733291101.1
	Tlaková zkouška plastového potrubí do D 32
	m
	3,000
	13,00
	39,00
	 

	 
	51
	K
	998733201
	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6m
	%
	3,190
	733,50
	2 339,87
	 

	 
	
	D
	D8
	Řemeslný obor 734 - ARMATURY ÚT
	
	
	
	34 786,67
	

	 
	52
	K
	734200821
	Demontáž armatur závitových se dvěma závity do G 1/2"
	ks
	2,000
	79,00
	158,00
	 

	 
	53
	K
	734209103
	Montáž armatur s 1 závitem do G1/2"
	ks
	19,000
	42,00
	798,00
	 

	 
	54
	K
	734209104
	Montáž armatur s 1 závitem G3/4"
	ks
	1,000
	97,00
	97,00
	 

	 
	55
	K
	734209113
	Montáž armatur s 2 závity do G1/2"
	ks
	50,000
	22,00
	1 100,00
	 

	 
	56
	K
	734209115
	Montáž armatur s 2 závity G1"
	ks
	9,000
	304,00
	2 736,00
	 

	 
	57
	K
	734209116
	Montáž armatur s 2 závity G5/4"
	ks
	14,000
	268,00
	3 752,00
	 

	 
	58
	K
	734209125
	Montáž armatur s 3 závity G1"
	ks
	1,000
	251,00
	251,00
	 

	 
	59
	K
	Pol221
	Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-600kPa
	ks
	2,000
	363,00
	726,00
	ceník dodavatele

	 
	60
	K
	Pol222
	Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa
	ks
	1,000
	710,00
	710,00
	ceník dodavatele

	 
	61
	K
	Pol223
	Manometrický kulový kohout 3 cestný, PN40, 100°C, DN2, červ.páčka
	ks
	4,000
	338,00
	1 352,00
	ceník dodavatele

	 
	62
	K
	Pol224
	Kondenzační smyčka zahnutá, závitová
	ks
	4,000
	207,00
	828,00
	ceník dodavatele

	 
	63
	K
	Pol225
	Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C
	ks
	5,000
	27,00
	135,00
	ceník dodavatele

	 
	64
	K
	Pol226
	Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm
	ks
	5,000
	21,00
	105,00
	ceník dodavatele

	 
	65
	K
	Pol227
	Kulový kohout DN15 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	1,000
	221,00
	221,00
	ceník dodavatele

	 
	66
	K
	Pol228
	Kulový kohout DN32 s možností dotažení teflonové ucpávky hřídele max 140°C (krátkodobě 150°C) maximální pracovní tlak 4MPa, médium horká voda, studená voda, glykol 50%, stlačený vzduch
	ks
	3,000
	638,00
	1 914,00
	ceník dodavatele

	 
	67
	K
	Pol229
	Vypouštěcí kohout DN15 max 110°C(krátkodobě 130°C) se snímatelnou křídlovou rukojetí, s krytkou na výkyvném třmenu
	ks
	5,000
	59,00
	295,00
	ceník dodavatele

	 
	68
	K
	Pol230
	Potrubní oddělovač DN15 s filtrem do kategorie 4 včetně dle ČSN EN1717 pro otopnou soustavu s inhibitory nebo změkčovacím zařízením
	ks
	1,000
	6 717,00
	6 717,00
	ceník dodavatele

	 
	69
	K
	Pol231
	Automatický odvzdušňovač+zpětný ventil 1/2" 120°C 700kPa
	ks
	4,000
	133,00
	532,00
	ceník dodavatele

	 
	70
	K
	Pol232
	Pojistný ventil pro topení av=0,565 3/4"x1" - 300kPa max.110°C
	ks
	1,000
	326,00
	326,00
	ceník dodavatele

	 
	71
	K
	Pol233
	FITR BALL kulový kohout s filtrem DN32 dotažitelná ucpávka, PN16 při T100°C, PN10 při T150°C, síto 700 µm
	ks
	4,000
	838,00
	3 352,00
	ceník dodavatele

	 
	72
	K
	Pol234
	Šroubení k čerpadlu bez uzávěru - 5/4" x 2"
	ks
	2,000
	135,00
	270,00
	ceník dodavatele

	 
	73
	K
	Pol235
	Šroubení přímé mosazné DN15 s plochým těs. max.120°C
	ks
	1,000
	38,00
	38,00
	ceník dodavatele

	 
	74
	K
	Pol236
	Šroubení přímé mosazné DN25 s plochým těs. max.120°C
	ks
	3,000
	101,00
	303,00
	ceník dodavatele

	 
	75
	K
	Pol237
	Šroubení přímé mosazné DN32 s plochým těs. max.120°C
	ks
	6,000
	136,00
	816,00
	ceník dodavatele

	 
	76
	K
	Pol238
	vyregulování regulačních ventilů
	ks
	3,000
	86,00
	258,00
	 

	 
	77
	K
	Pol239
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN25; -20~120°C PN20
	ks
	2,000
	1 940,00
	3 880,00
	ceník dodavatele

	 
	78
	K
	Pol240
	Regulační ventil s možností přednastavení a uzavírání s měřícími vsuvkami s vypouštěním DN32; -20~120°C PN20
	ks
	1,000
	2 251,00
	2 251,00
	ceník dodavatele

	 
	79
	K
	Pol241
	Svěrné šroubení pro plastové ALU PEX trubky G3/4"-16x2
	ks
	2,000
	98,00
	196,00
	ceník dodavatele

	 
	80
	K
	Pol242
	Šroubení k vodoměrům DN15 s otvorem pro plombovací drát
	ks
	2,000
	62,00
	124,00
	ceník dodavatele

	 
	81
	K
	734419111
	Montáž teploměrů s ochranným pouzdrem nebo pevným stonkem a jímkou
	ks
	5,000
	26,00
	130,00
	 

	 
	82
	K
	734494213
	Návarek 1/2"
	ks
	2,000
	161,00
	322,00
	 

	 
	83
	K
	998734201
	Přesun hmot pro amatury v objektech výšky do 6m
	%
	0,270
	346,93
	93,67
	 

	 
	
	D
	D9
	Řemeslný obor 735 - OTOPNÁ TĚLESA
	
	
	
	161 751,46
	

	 
	84
	K
	735000912
	vyregulování armatur otopného tělesa
	ks
	17,000
	33,00
	561,00
	 

	 
	85
	K
	735151821
	Demontáž otopných těles panelových dvouřadých stavební délky do 1500 mm
	ks
	1,000
	113,00
	113,00
	 

	 
	86
	K
	735159210
	Montáž otopných těles panelových dvouřadých délky do 1140 mm
	ks
	1,000
	761,00
	761,00
	 

	 
	87
	K
	Pol243
	Systémová deska - Tepelná a kročejová izolace z extrudované polystyrénové tvrzené pěny EPS-T dle EN 13163, bez freonů, hydroizolační fólie s kotevní tkaninou a s rastrem 5 cm jako ochrana proti vlhkosti potěru dle DIN 18560 a k lepšímu upevnění otopné trubky, tupá hrana, podélný 30 mm přesah krycí fólie. Tloušťka desky 30mm. Útlum kročejového hluku 26dB. Maximální provozní zatížitelnost 5kPa.
	m2
	330,000
	77,00
	25 410,00
	ceník dodavatele

	 
	88
	K
	Pol244
	Dilatační okrajový lem pro cementové a lité potěry u desek tacker a pro suchý systém
	m
	310,000
	10,00
	3 100,00
	ceník dodavatele

	 
	89
	K
	Pol245
	Spárový dilatační profil
	m
	35,000
	70,00
	2 450,00
	ceník dodavatele

	 
	90
	K
	Pol246
	Plastifikátor do betonu (při použiti betonové směsi z betonárky je možné si objednat betonovou směs včetně plastifikátoru, nebo anydritovou směs - v takových případech se plastifikátor nedodává)
	kg
	70,000
	84,00
	5 880,00
	ceník dodavatele

	 
	91
	K
	Pol247
	Trubka pro podlahové vytápění - plastové trubky vícevrstvé PE-MD/AL/PE-HD ?=0,43W/mK 16/2mm
	m
	2 000,000
	22,00
	44 000,00
	ceník dodavatele

	 
	92
	K
	Pol248
	Ochranná vrapovaná trubka
	m
	90,000
	14,00
	1 260,00
	ceník dodavatele

	 
	93
	K
	Pol249
	Plastová příchytka trubek
	ks
	4 000,000
	1,00
	4 000,00
	ceník dodavatele

	 
	94
	K
	Pol250
	Adaptér svěrný 3/4" EUROKONUS 16x2 - tri-o-flex
	ks
	34,000
	97,00
	3 298,00
	ceník dodavatele

	 
	95
	K
	Pol251
	Spojka lisovací nerozebíratelná z mosazi vč nerezových lisovacích pouzder pro plastové potrubí D16x2
	ks
	2,000
	65,00
	130,00
	ceník dodavatele

	 
	96
	K
	Pol252
	Sada dvou kulových uzávěrů rozdělovače 1" s převlečnou maticí
	soub
	2,000
	97,00
	194,00
	ceník dodavatele

	 
	97
	K
	Pol253
	Sada konzol pro rozdělovač
	soub
	2,000
	51,00
	102,00
	ceník dodavatele

	 
	98
	K
	Pol254
	Skříň pro rozdělovače podlhaového topení pod omítku v=770-910mm, š=870mm, hl.=90-140mm
	ks
	2,000
	922,00
	1 844,00
	ceník dodavatele

	 
	99
	K
	Pol255
	Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 8 topných okruhů s průtokoměry
	ks
	1,000
	2 717,00
	2 717,00
	ceník dodavatele

	 
	100
	K
	Pol256
	Rozdělovač a sběrač podlahového topení nerez - 9 topných okruhů s průtokoměry
	ks
	1,000
	3 302,00
	3 302,00
	ceník dodavatele

	 
	101
	K
	Pol257
	Termopohon pro automatické uzavírání ventilů podlahového sběrače (uzavírací síla 100 Newtonů) zásuvná montáž, provedení uzavřené bez proudu - dodáno otevřené pro snadnou montáž a uvedení do provozu, ukazatel polohy ventilu, kabel 0,8 m, krytí IP54 (EN 60529), třída ochrany II, zdvih 4 mm, provozní výkon 1 W. 230 V spínací proud 550 mA (max. 200 ms)
	ks
	17,000
	340,00
	5 780,00
	ceník dodavatele

	 
	102
	K
	Pol258
	Montaž podlahoveho topeni
	m2
	330,000
	171,00
	56 430,00
	ceník dodavatele

	 
	103
	K
	998735201
	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6m
	%
	0,260
	1 613,32
	419,46
	 

	 
	
	D
	D10
	Řemeslný obor 741 - Elektromontáže
	
	
	
	11 317,25
	

	 
	104
	K
	741511100
	Montáž vodičů nn bez vazů a spojek do 70 mm2
	km
	0,050
	9 585,00
	479,25
	 

	 
	105
	K
	Pol259
	kabel sdělovací TCEKFY 3P 1,0 C mm
	m
	50,000
	50,00
	2 500,00
	ceník dodavatele

	 
	106
	K
	Pol260
	D+M chránička z potrubí DPHE D 40
	m
	50,000
	128,00
	6 400,00
	ceník dodavatele

	 
	107
	K
	Pol261
	Protokol o přeskoušení funkčnosti kabelu
	ks
	1,000
	1 938,00
	1 938,00
	ceník dodavatele

	 
	
	D
	D11
	Řemeslný obor 783 - NÁTĚRY
	
	
	
	1 064,00
	

	 
	108
	K
	783614551
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí do DN 50 mm
	m
	4,000
	36,00
	144,00
	 

	 
	109
	K
	783614561
	Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí přes DN50 do DN 100 mm
	m
	20,000
	46,00
	920,00
	 

	 
	
	D
	D12
	Řemeslný obor 23-M - Montáže potrubí
	
	
	
	19 393,00
	

	 
	110
	K
	230170002
	Příprava na zkoušku těsnosti potrubí přes DN40 do DN80
	sada
	1,000
	2 673,00
	2 673,00
	 

	 
	111
	K
	230170008
	prozáření svarů RTG
	ks
	2,000
	7 832,00
	15 664,00
	 

	 
	112
	K
	230170012
	Zkouška těsnosti potrubí přes DN40 do DN80
	m
	66,000
	16,00
	1 056,00
	 

	 
	
	D
	D13
	HZS - Hodinové zúčtovací sazby
	
	
	
	43 328,00
	

	 
	113
	K
	HZS2211
	Hodinová zúčtovací sazba intalatér - Vypuštění, napustění a proplach topného systému
	hod
	16,000
	155,00
	2 480,00
	 

	 
	114
	K
	HZS2212
	Hodinová zúčtovací sazba intalatér odborný - Topná, tlaková a dilatační zkouška
	hod
	24,000
	102,00
	2 448,00
	 

	 
	115
	K
	HZS2491
	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí - zednické výpomoci (prostupy a drážky pro nové rozvody)
	hod
	16,000
	220,00
	3 520,00
	 

	 
	116
	K
	HZS3112
	Hodinová zúčtovací sazba montér potrubí odborný - Napojení přeložky předizolovaného vedení teplovodní přípojky DN80 pro mateřskou školu, včetně vypuštění a napuštění daného úseku a demontáže stávajícího vedení.
	hod
	80,000
	306,00
	24 480,00
	 

	 
	117
	K
	HZS4222
	Hodinová zúčtovací sazba geodet specialista - Geodetické zaměření skutečného stavu
	hod
	16,000
	400,00
	6 400,00
	 

	 
	118
	K
	HZS4232
	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný- Vytýčení podzemních sítí
	hod
	10,000
	400,00
	4 000,00
	 

	 
	
	D
	D14
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	18 404,34
	

	 
	119
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	%
	0,500
	7 446,85
	3 723,43
	 

	 
	120
	K
	045002000
	Kompletační činnost (IČD)
	%
	0,700
	7 446,85
	5 212,80
	 

	 
	121
	K
	065002000
	Mimostaveništní doprava
	%
	0,600
	7 446,85
	4 468,11
	 

	 
	122
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	548 865,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	548 865,00
	
	
	21,00%
	115 261,65
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	664 126,65
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	05 - vzduchotechnika
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	548 865,00
	 

	 
	
	D1 - Zařízení č.1 – Větrání herny, lehárny a přilehlého soc. zařízení
	 
	 
	 
	494 517,00
	 

	 
	
	D2 - Zařízení č.2 – Větrání samostatného  soc. zařízení
	 
	 
	 
	54 348,00
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	05 - vzduchotechnika
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	548 865,00
	

	 
	
	D
	D1
	Zařízení č.1 – Větrání herny, lehárny a přilehlého soc. zařízení
	
	
	494 517,00
	

	 
	1
	K
	1.1
	Rekuperační vzt. jednotka v podlahovém provedení Duplex 1500 Multi Eco
	ks
	1,000
	249 873,00
	249 873,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Qp = 1500m3/h, 250Pa              P = 230V, 0.8 W, 3.9A; Qo = 1500m3/h, 250 Pa              P = 230V, 0.8W, 3.9A; filtr na sání F7; filtr na odtahu M5; deskový rekuperátor; elektrický ohřívač  230V, 1.4kW; přímý chladič 6kW; integrovaná cirkulační klapka; Hmotnost 296kg; kompletní systém prvků MaR, vč.ovladače
	
	
	
	
	

	 
	2
	K
	1.1a
	Venkovní kondenzační jednotka UU24W / U44
	ks
	1,000
	83 306,00
	83 306,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
P = 230V, 2kW,; Q = 6kW; vč. komunikačního boxu
	
	
	
	
	

	 
	3
	K
	1.2
	Tlumič hluku  315/ 900
	ks
	4,000
	1 918,00
	7 672,00
	 

	 
	4
	K
	1.3
	Výfuková hlavice VHO 315
	ks
	1,000
	1 767,00
	1 767,00
	 

	 
	5
	K
	1.4
	Protidešťová žaluzie PZZN 400x315 - S - RAL dle fasády
	ks
	1,000
	1 317,00
	1 317,00
	 

	 
	6
	K
	1.5
	Regulační klapka RKK 250 - ruční
	ks
	2,000
	811,00
	1 622,00
	 

	 
	7
	K
	1.6
	Protipožární klapka PKTM III 250x250 . 01 TPM 075.09
	ks
	1,000
	2 532,00
	2 532,00
	 

	 
	8
	K
	1.7
	Protipožární klapka PKTM III 315x315 . 01 TPM 075.09
	ks
	1,000
	2 780,00
	2 780,00
	 

	 
	9
	K
	1.8
	Protipožární klapka PKTM III K/S 250/375 . 01 TPM 075.09
	ks
	2,000
	3 182,00
	6 364,00
	 

	 
	10
	K
	1.9
	Vyústka čtyřhranného potrubí - 2 - 500x200 - UR - R1
	ks
	2,000
	1 108,00
	2 216,00
	 

	 
	11
	K
	1.10
	Vyústka čtyřhranného potrubí - 1 - 500x200 - UR - R1
	ks
	2,000
	892,00
	1 784,00
	 

	 
	12
	K
	1.11
	Vyústka čtyřhranného potrubí - 2 - 525x75 - R1
	ks
	6,000
	864,00
	5 184,00
	 

	 
	13
	K
	1.12
	Vyústka čtyřhranného potrubí - 1 - 525x75 - R1
	ks
	6,000
	808,00
	4 848,00
	 

	 
	14
	K
	Pol33
	Potrubí čtyřhranné pozink - rovné
	m2
	2,000
	595,00
	1 190,00
	 

	 
	15
	K
	Pol34
	tvarovky
	m2
	4,000
	666,00
	2 664,00
	 

	 
	16
	K
	Pol35
	Potrubí kruhové do O 250 pozink - rovné
	bm
	40,000
	680,00
	27 200,00
	 

	 
	17
	K
	Pol36
	tvarovky
	bm
	7,000
	555,00
	3 885,00
	 

	 
	18
	K
	Pol37
	Potrubí kruhové do O 315 pozink - rovné
	bm
	26,000
	630,00
	16 380,00
	 

	 
	19
	K
	Pol38
	tvarovky
	bm
	7,000
	630,00
	4 410,00
	 

	 
	20
	K
	Pol39
	CU potrubí vč.komunik. kabelu a lišty
	bm
	24,000
	1 170,00
	28 080,00
	 

	 
	21
	K
	Pol40
	Tepelná izolace TL. 40mm
	m2
	51,000
	403,00
	20 553,00
	 

	 
	22
	K
	Pol41
	Požární izolace certifikovaná pro do izolování čtyřhranných klapek umístěných mimo
	m2
	25,000
	442,00
	11 050,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
požární předěl. ( Minerální vlna o měrné hmotnosti 300kg/m3, krytá Al folií s = 60mm)
	
	
	
	
	

	 
	23
	K
	Pol42
	Spojovací a těsnící materiál
	kpl
	1,000
	1 960,00
	1 960,00
	 

	 
	24
	K
	Pol43
	Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí
	kpl
	1,000
	5 880,00
	5 880,00
	 

	 
	
	D
	D2
	Zařízení č.2 – Větrání samostatného  soc. zařízení
	
	
	
	54 348,00
	

	 
	25
	K
	2.1
	Axiální stropní ventilátor Otáčky [min-1]2400, Výkon [W]8, Průměr potrubí [mm]100, Krytí IP IP45, Průtok [m3/hod]95 
	ks
	6,000
	3 750,00
	22 500,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
P = 230V, 13W; Q = 30-60m3/h, 20-30Pa
	
	
	
	
	

	 
	26
	K
	2.2
	Axiální stropní ventilátor Otáčky [min-1]2350, Výkon [W]16, Průměr potrubí [mm]125, Krytí IP IP45, Průtok [m3/hod]180
	ks
	1,000
	3 865,00
	3 865,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
P = 230V, 25W; Q = 100m3/h, 30Pa
	
	
	
	
	

	 
	27
	K
	2.3
	Axiální stropní ventilátor Otáčky [min-1]1700, Výkon [W]29, Průměr potrubí [mm]152, Krytí IP IP45, Průtok [m3/hod]280
	ks
	1,000
	4 922,00
	4 922,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
P = 230V, 35W; Q = 150m3/h, 30Pa
	
	
	
	
	

	 
	28
	K
	2.4
	Výfuková hlavice VHO 100 - pozink
	ks
	2,000
	937,00
	1 874,00
	 

	 
	29
	K
	2.5
	Výfuková hlavice VHO 125 - pozink
	ks
	1,000
	1 005,00
	1 005,00
	 

	 
	30
	K
	2.6
	Protidešťová žaluzie plastová samotížná PER 160
	ks
	1,000
	1 082,00
	1 082,00
	 

	 
	31
	K
	2.7
	Ohebná hadice Aluflex MI 100
	bm
	10,000
	210,00
	2 100,00
	 

	 
	32
	K
	2.8
	Ohebná hadice Aluflex MI 125
	bm
	1,000
	223,00
	223,00
	 

	 
	33
	K
	Pol44
	Potrubí kruhové do O 100 pozink - rovné
	bm
	11,000
	292,00
	3 212,00
	 

	 
	34
	K
	Pol45
	tvarovky
	bm
	3,000
	875,00
	2 625,00
	 

	 
	35
	K
	Pol46
	Potrubí kruhové do O 125 pozink - rovné
	bm
	13,000
	320,00
	4 160,00
	 

	 
	36
	K
	Pol47
	tvarovky
	bm
	4,000
	320,00
	1 280,00
	 

	 
	37
	K
	Pol48
	Tepelná izolace tl. 40mm
	m2
	10,000
	403,00
	4 030,00
	 

	 
	38
	K
	Pol49
	Spojovací a těsnící materiál
	kpl
	1,000
	490,00
	490,00
	 

	 
	39
	K
	Pol50
	Materiál pro kotvení a zavěšení potrubí
	kpl
	1,000
	980,00
	980,00
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	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	281 852,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	281 852,00
	
	
	21,00%
	59 188,92
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	341 040,92
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	281 852,00
	 

	 
	
	D1 - Periférie :
	 
	 
	 
	 
	39 626,00
	 

	 
	
	D2 - Řídící systém MaR v RA02 :
	 
	 
	 
	42 951,00
	 

	 
	
	D3 - Řídící systém MaR v RB02-1 :
	 
	 
	 
	16 872,00
	 

	 
	
	D4 - Řídící systém MaR v RB02-2 :
	 
	 
	 
	15 468,00
	 

	 
	
	D5 - Řídící systém MaR v RB02-3 :
	 
	 
	 
	34 053,00
	 

	 
	
	D6 - Rozvaděče MaR, montážní materiál,  montáž, výchozí revize
	 
	 
	 
	0,00
	 

	 
	
	D7 - provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, GPP, VRN :
	 
	 
	 
	132 882,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	281 852,00
	

	 
	
	D
	D1
	Periférie :
	
	
	
	39 626,00
	

	 
	1
	K
	Pol51
	Odporový snímač teploty - venkovní provedení: snímací prvek Ni1000/6180, rozsah -30 až +80 C, IP65
	ks
	1,000
	794,00
	794,00
	 

	 
	2
	K
	Pol52
	Kryt snímače proti přímému oslunění a poškození-nerez
	ks
	1,000
	419,00
	419,00
	 

	 
	3
	K
	Pol53
	Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 60mm
	ks
	1,000
	1 050,00
	1 050,00
	 

	 
	4
	K
	Pol54
	Odporový snímač teploty do potrubí: Ni1000/6180, jímka nerez G1/2", délka 220 mm
	ks
	2,000
	1 097,00
	2 194,00
	 

	 
	5
	K
	Pol55
	Odporový snímač teploty do potrubí obsahující dvě samostatná čidla Ni1000/6180, 2x průchodka. Výměna za stávající snímač teploty NS121, délka 120mm
	ks
	1,000
	1 076,00
	1 076,00
	 

	 
	6
	K
	Pol56
	Snímač teploty do interiéru, Ni1000/6180
	ks
	10,000
	566,00
	5 660,00
	 

	 
	7
	K
	Pol57
	Kapilárový termostat jímkový, 15÷95°C, nastavení žádané hodnoty pod krytem, výstup beznapěťový přepínací kontakt, jímka G1/2", 100mm
	ks
	1,000
	1 826,00
	1 826,00
	 

	 
	8
	K
	Pol58
	Snímač zaplavení v krabici, 12÷30VDC, tranzistorový výstup
	ks
	1,000
	844,00
	844,00
	 

	 
	9
	K
	Pol59
	Snímač relativního tlaku: rozsah 0 až 10 bar, výstup 4 až 20mA, včetně připojení na monometrický zkušební kohout
	ks
	1,000
	5 314,00
	5 314,00
	 

	 
	10
	K
	Pol60
	Elektromagnetický ventil na vodu G1/2", cívka 230V/AC, bez napětí uzavřen
	ks
	1,000
	2 089,00
	2 089,00
	 

	 
	11
	K
	Pol61
	Vodoměr na studenou vodu Qn=1,5 DN15, závit 3/4", včetně impulsního výstupu (1 litr / impus), třída přesnosti B, včetně šroubení.
	ks
	1,000
	1 917,00
	1 917,00
	 

	 
	12
	K
	Pol62
	Dvoucestný přímý regulační kulový kohout DN32, PN16, Kvs=16, závitové provedení, vzduchotěsný, teplota média do +120°C, včetně servopohonu, napájení 24V AC/DC, ovládání 0-10V (2-10V), zpětné hlášení polohy 0-10V (2-10V), doba přestavení 90 sek, kroutící moment 10Nm
	ks
	1,000
	6 745,00
	6 745,00
	 

	 
	13
	K
	Pol63
	Trojcestný regulační směšovací ventil, závitové provedení, PN16, DN20, Kvs=6,3 netěsnost 0,02% z hodnoty Kvs, voda do +120 C, zdvih 5,5mm, sedlové zdvihové provedení, charakteristika lineární, včetně servopohonu, napájení 24V AC/DC, ovládání 0-10V, doba přestavení 30 sek, ovládací síla 400N
	ks
	1,000
	9 528,00
	9 528,00
	 

	 
	14
	K
	Pol64
	Termopohon 230V/50Hz na uzavírací ventil podlahového rozdělovače, bez napětí uzavřen - dodávka profese topení
	ks
	17,000
	10,00
	170,00
	 

	 
	
	D
	D2
	Řídící systém MaR v RA02 :
	
	
	
	42 951,00
	

	 
	15
	K
	Pol65
	Kompaktní volně programovatelný rozšířitelný řídící systém : 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, komunikace 1xRS232, 1xRS485, 1xEthernet, displej 122x32 b., klávesnice včetně komunikačních kabelů
	ks
	1,000
	17 799,00
	17 799,00
	 

	 
	16
	K
	Pol66
	Napájecí zdroj 230VAC/24VDC bezpečné napětí SELV, max. výstupní proud 2,5A
	ks
	1,000
	1 824,00
	1 824,00
	 

	 
	17
	K
	Pol67
	Aplikační SW řídícího systému M+R
	ks
	1,000
	18 792,00
	18 792,00
	 

	 
	18
	K
	Pol68
	Oživení a uvedení do provozu
	kpl.
	1,000
	4 536,00
	4 536,00
	 

	 
	
	D
	D3
	Řídící systém MaR v RB02-1 :
	
	
	
	16 872,00
	

	 
	19
	K
	Pol69
	Rozšiřující modul 8x univerzál IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení, komunikace RS485, montáž na DIN lištu
	ks
	1,000
	8 025,00
	8 025,00
	 

	 
	20
	K
	Pol70
	Napájecí zdroj 230VAC/24VDC bezpečné napětí SELV, max. výstupní proud 1,25A
	ks
	1,000
	1 395,00
	1 395,00
	 

	 
	21
	K
	Pol71
	Aplikační SW řídícího systému M+R
	ks
	1,000
	4 860,00
	4 860,00
	 

	 
	22
	K
	Pol72
	Oživení a uvedení do provozu
	kpl.
	1,000
	2 592,00
	2 592,00
	 

	 
	
	D
	D4
	Řídící systém MaR v RB02-2 :
	
	
	
	15 468,00
	

	 
	23
	K
	Pol69
	Rozšiřující modul 8x univerzál IN, 8x digital OUT 24V ss, 300 mA, galv. oddělení, komunikace RS485, montáž na DIN lištu
	ks
	1,000
	8 025,00
	8 025,00
	 

	 
	24
	K
	Pol70
	Napájecí zdroj 230VAC/24VDC bezpečné napětí SELV, max. výstupní proud 1,25A
	ks
	1,000
	1 395,00
	1 395,00
	 

	 
	25
	K
	Pol73
	Aplikační SW řídícího systému M+R
	ks
	1,000
	3 996,00
	3 996,00
	 

	 
	26
	K
	Pol74
	Oživení a uvedení do provozu
	kpl.
	1,000
	2 052,00
	2 052,00
	 

	 
	
	D
	D5
	Řídící systém MaR v RB02-3 :
	
	
	
	34 053,00
	

	 
	27
	K
	Pol75
	Grafický barevný ovládací panel s dotykovou obrazovkou, displej 9,7" LCD TFT, rozlišení 1024x768, 1xRS232, 1xRS485, 1x Ethernet, 1x USB, napájení 24VDC, čelní krytí IP65, provozní teplota 0 až +50°C, včetně komunikačního kabelu a aplikačního software ovládání
	ks
	1,000
	29 895,00
	29 895,00
	 

	 
	28
	K
	Pol76
	Oživení a uvedení do provozu
	kpl.
	1,000
	4 158,00
	4 158,00
	 

	 
	
	D
	D6
	Rozvaděče MaR, montážní materiál,  montáž, výchozí revize
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	D
	D7
	provozní zkoušky, zaškolení obsluhy, GPP, VRN :
	
	
	
	132 882,00
	

	 
	29
	K
	Pol77
	Rozvaděč MaR RA02 dle technické specifikace.
	ks
	1,000
	26 125,00
	26 125,00
	 

	 
	30
	K
	Pol78
	Rozvaděč MaR RB02-1 dle technické specifikace.
	ks
	1,000
	8 619,00
	8 619,00
	 

	 
	31
	K
	Pol79
	Rozvaděč MaR RB02-2 dle technické specifikace.
	ks
	1,000
	7 463,00
	7 463,00
	 

	 
	32
	K
	Pol80
	Rozvaděč MaR RB02-3 dle technické specifikace.
	ks
	1,000
	3 003,00
	3 003,00
	 

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:
Poznámka : ; Svorková schémata rozvaděčů (výrobní dokumentace) jsou součásti dokumentace zajišťované vybraným dodavatelem MaR. ; Při výrobě ponechat prostorovou rezervu pro možnost rozšíření.
	
	
	
	
	

	 
	33
	K
	Pol81
	Kabel JYTY 2 x 1
	m
	210,000
	8,00
	1 680,00
	 

	 
	34
	K
	Pol82
	Kabel JYTY 4 x 1
	m
	25,000
	15,00
	375,00
	 

	 
	35
	K
	Pol83
	Kabel CYKY 2A x 1,5 (O)
	m
	25,000
	11,00
	275,00
	 

	 
	36
	K
	Pol84
	Kabel CYKY 3C x 1,5 (J)
	m
	15,000
	12,00
	180,00
	 

	 
	37
	K
	Pol85
	Kabel CYKY 3C x 2,5 (J)
	m
	50,000
	20,00
	1 000,00
	 

	 
	38
	K
	Pol86
	Kabel H05VV-F 2x1
	m
	20,000
	8,00
	160,00
	 

	 
	39
	K
	Pol87
	Kabel 4x2x0,5 UTP Cat 5E
	m
	25,000
	11,00
	275,00
	 

	 
	40
	K
	Pol88
	Kabel 4x2x0,5 FTP Cat 5E
	m
	35,000
	12,00
	420,00
	 

	 
	41
	K
	Pol89
	Vodič CY (H07 V-U) 4 zel. žlut.
	m
	65,000
	11,00
	715,00
	 

	 
	42
	K
	Pol90
	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 40x20
	m
	16,000
	28,00
	448,00
	 

	 
	43
	K
	Pol91
	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 40x40
	m
	6,000
	44,00
	264,00
	 

	 
	44
	K
	Pol92
	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 60x40
	m
	8,000
	83,00
	664,00
	 

	 
	45
	K
	Pol93
	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA 100x40
	m
	8,000
	142,00
	1 136,00
	 

	 
	46
	K
	Pol94
	PVC trubka pevná prům. 25mm, vč. příchytek M-Quick
	m
	4,000
	32,00
	128,00
	 

	 
	47
	K
	Pol95
	Trubka plast. ohebná 750N prům. 16mm
	m
	170,000
	9,00
	1 530,00
	 

	 
	48
	K
	Pol96
	Trubka plast. ohebná 750N prům. 32mm
	m
	35,000
	22,00
	770,00
	 

	 
	49
	K
	Pol97
	Trubka plast. ohebná 750N prům. 40mm
	m
	15,000
	28,00
	420,00
	 

	 
	50
	K
	Pol98
	2031M/15 svazkový držák GRIP
	ks
	20,000
	14,00
	280,00
	 

	 
	51
	K
	Pol99
	Kabelový úchyt 2034
	ks
	35,000
	12,00
	420,00
	 

	 
	52
	K
	Pol100
	Závitová tyč metrická M8
	ks
	1,000
	14,00
	14,00
	 

	 
	53
	K
	Pol101
	Konzola 27/18x300mm 1,25 pozink + krytka
	ks
	1,000
	53,00
	53,00
	 

	 
	54
	K
	Pol102
	Konzola 27/18x500mm 1,25 pozink + krytka
	ks
	2,000
	62,00
	124,00
	 

	 
	55
	K
	Pol103
	Kabelový popis štítek
	ks
	16,000
	12,00
	192,00
	 

	 
	56
	K
	Pol104
	Zemnící svorka 4-16mm
	ks
	6,000
	13,00
	78,00
	 

	 
	57
	K
	Pol105
	Páska měděná uzemňovací 50cm
	ks
	4,000
	17,00
	68,00
	 

	 
	58
	K
	Pol106
	Protipožární utěsnění kabelových prostupů (soub. komplet)
	kpl.
	1,000
	4 050,00
	4 050,00
	 

	 
	59
	K
	Pol107
	Krabice instalační KU 68 přístrojová
	ks
	10,000
	6,00
	60,00
	 

	 
	60
	K
	Pol108
	F-tronic instalační krabice s krytím IP54
	ks
	12,000
	15,00
	180,00
	 

	 
	61
	K
	Pol109
	Drobný montáž. materiál
	kpl.
	1,000
	1 562,00
	1 562,00
	 

	 
	62
	K
	Pol110
	Montáž zařízení MaR
	kpl.
	1,000
	33 060,00
	33 060,00
	 

	 
	63
	K
	Pol111
	Výrobni dokumentace rozvaděčů
	ks
	1,000
	7 452,00
	7 452,00
	 

	 
	64
	K
	Pol112
	Dokumentace skutečného provedení, návody, technická dokumentace.
	ks
	1,000
	2 268,00
	2 268,00
	 

	 
	65
	K
	Pol113
	Výchozí revize elektro
	hod
	9,000
	350,00
	3 150,00
	 

	 
	66
	K
	Pol114
	Provozní zkoušky a seřízení
	kpl.
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	 

	 
	67
	K
	Pol115
	Zaškolení obsluhy
	kpl.
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	68
	K
	Pol116
	Koordinace řemesel
	hod
	5,000
	450,00
	2 250,00
	 

	 
	69
	K
	Pol117
	Drobné zednické přípomoce
	hod
	10,000
	330,00
	3 300,00
	 

	 
	70
	K
	Pol118
	GPP ( 5% )
	kpl.
	1,000
	13 371,00
	13 371,00
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	93 000,00
	 

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	 

	 
	
	DPH
	základní
	93 000,00
	
	
	21,00%
	19 530,00
	 

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	112 530,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	Přístavba 2.Mateřské školy Jindřichův Hradec, Jáchymova 209, odloučené pracoviště Havlíčkova 175
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	VON - vedlejší a ostatní náklady
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	14.02.2019
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Zadavatel:
	 
	
	
	Projektant:
	ATELIER G+G s.r.o.
	 

	 
	Uchazeč:
	ORDYS s.r.o.
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	93 000,00
	 

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	93 000,00
	 

	 
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	 
	 
	 
	40 000,00
	 

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	45 000,00
	 

	 
	
	    VRN7 - Provozní vlivy
	 
	 
	 
	8 000,00
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	VON - vedlejší a ostatní náklady
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	93 000,00
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	93 000,00
	

	 
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	40 000,00
	

	 
	1
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	2
	K
	012303001
	Geodetické práce po výstavbě - geometrický plán
	…
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	3
	K
	013254001
	Dokumentace skutečného provedení stavby prováděna dle vyhlášky č.499/2006 sb. příloha č.7- 3x tištěné paré, 1x elektronicky na CD
	…
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	 

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	45 000,00
	

	 
	4
	K
	030001000
	Zařízení staveniště
	…
	1,000
	45 000,00
	45 000,00
	CS ÚRS 2018 02

	 
	
	D
	VRN7
	Provozní vlivy
	
	
	
	8 000,00
	

	 
	5
	K
	071002000
	Provoz investora, třetích osob
	…
	1,000
	8 000,00
	8 000,00
	CS ÚRS 2018 02
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