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Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Bankovní spojení: ČNB
[bookmark: _GoBack]Číslo účtu: 20001-15937031/0710
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
	



Dodavatel:
Obchodní jméno: IBR Consulting, s.r.o.
Adresa: 
Sokolovská 352/215, 190 00  Praha 9
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 25023446
DIČ: CZ25023446
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxx



Tato objednávka - smlouva Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.
Místo plnění: sil I/22 Horažďovice v km 68,012 – 68,247

Kontaktní osoba Objednatele: Ladislava Martínková, tel. 377 333 761
Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 00 Plzeň
Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv, přičemž Objednatel o této skutečnosti Dodavatele informuje. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.
Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku
Objednáváme u Vás: technický dozor stavby (TDS) pro připojení prodejny stavebnin PRO DOMA v Horažďovicích
Lhůta pro dodání či termín dodání:  po dobu realizace stavby – předpoklad květen 2019 – červenec 2019, (předpoklad do 31.07.2019).
Fakturace: bude jednorázová po skončení stavby na základě přiloženého odsouhlaseného skutečného výkazu hodin.
Celková hodnota objednávky v Kč:
Cena bez DPH:            119.000,-
     

DPH 21%:                     24.990,-
          

Cena celkem s DPH:  143.990,-


V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele ladislava.martinkova@rsd.cz . V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.
Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.
Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace služeb
Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny 
	V Plzni dne 24-04-2019
	V Liberci dne 23.04.2019

	Za Objednatele:

_________________________
	Za Dodavatele:

________________________

	
	

	
	



	Příloha č. 1 - Specifikace služeb
Popis předmětu poptávky:  
Předmětem zakázky je výkon činnosti technického dozora stavby v průběhu úpravy silnice I/22, která zahrnuje realizaci připojovacího pruhu a křižovatky na silnici I/22 z důvodu stavby a následného připojení prodejny stavebnin PRO DOMA k silnici I/22. Stavební úprava (rozšíření a křižovatka) silnice I/22 bude financována investorem prodejny stavebnin.
Uchazeč doloží jméno osoby, která bude vykonávat činnost TDS.

Rozsah činnosti TDS:
a) v průběhu stavby:
- provádět činnost dozorce stavby dle metodického pokynu „Výkon stavebního dozoru na stavbách pozemních komunikací“, schváleného MD – OPK čj. 254/06-120-RS/2 ze dne 26. 4. 2006, včetně Dodatku č. 1 ze dne 17.12.2009. 
- připravovat podklady pro odevzdání a převzetí jednotlivých objektů 
- zajistit včasné projednání eventuálních změn stavby včetně všech potřebných stanovisek odborníků jednotlivých činností a pracovníků určených k vyjádření dle platné směrnice příkazce
- účastnit se odevzdávání a přebírání prací od podzhotovitelů
- sledovat řádné vedení stavebního příp. montážního deníku
- účastnit se podle pokynu příkazce informačních schůzek o průběhu stavby příkazcem zajišťovaných 
- dbát na systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje, evidovat dokumentace dokončených částí stavby
- spolupracovat s projektantem stavby i s jeho pracovníky provádějícími autorský dozor
- sledovat předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádět kontrolu jejich výsledků a vyžadovat doklady o kvalitě prací a dodávek
- spolupracovat se zhotovitelem stavebních prací na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
-  připravit zprávu pro před-přejímací pochůzku (změny, vady, nedodělky)
- připravit zápis přejímky stavby (nebo objektu) včetně všech dokladů
- účastnit se kontrolních prohlídek v souladu s § 133 Zákona č. 183/2006 Sb. – stavební zákon, v platném znění

     b) po skončení stavby:
- zajistit odevzdání stavby mezi zhotovitelem stavebních prací a majetkovým správcem
- kontrolovat odstraňování vad a nedodělků zjištěných při převzetí v dohodnutých termínech
- provést kontrolu vyklizení staveniště zhotovitelem
  Rozsah činností může být dále podle potřeby upraven instrukcemi zástupce příkazce odpovědného    
  jednat ve věcech technických.	







	






Soupis prací:
	Soupis činností stavebního dozoru během přípravy realizace a vlastní výstavby
	mj.
	poč. mj.
	cena za mj.
	celkem

	1
	Předání staveniště
	
	
	
	

	2
	Odsouhlasení TP a KZP stavby
	
	
	
	

	3
	Kontrola provádění prací na  staveništi a zjišťování zda jsou dodržovány TP, TKP. PDPS. Organizace Kontrolních dnů apod.
	
	
	
	

	5
	Provedení vyhodnocení stavby a kontrola závěrečné zprávy zhotovitele a převzetí stavby zpět k užívání
	
	
	
	

	celkem za výkon TDS
	
	 
	0,00
























Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

	Soupis činností stavebního dozoru během přípravy realizace a vlastni výstavby
	
m.j.
	poč.mj,
	cena za mj.
	celkem

	Předáni staveniště
	
	
	
	

	Odsouhlasení TP a KZP stavby
	
	
	
	

	Kontrola provádění prací na staveništi a zjišťování zda jsou dodržovány TP, T KP. PDPS. Organizace Kontrolních dnů apod.
	
	
	
	

	Provedení vyhodnocení stavby a kontrola závěrečné zprávy zhotovitele a převzetí staveb zpět k užívání
	
	
	
	

	celkem za výkon TDS
	
	
	
	119.000,-













