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SMLOUVA O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: S 640 027 300 19 č. smlouvy zhotovitele: 21916002/01  

evid. číslo registru VZ: 64019009  

Oprava traťového úseku Česká Lípa - Jedlová v oblasti mokřadu 
říčky Šporka - kontinuální monitoring  

Čl. 1. Smluvní strany 

1.1. Objednatel:  

 Název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 IČO: 70994234  
 DIČ: CZ70994234 
 Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 Zastoupená: Ing. Luborem Hrubešem, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové 
 Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx 
 .  
 Kontaktní osoby: 

a) ve věcech smluvních: xxx 
  xxx 
b) ve věcech technických:  xxx 

xxx 
 xxx 
 

 Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur: 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Oblastní ředitelství Hradec Králové 
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26 
501 01 Hradec Králové 

(dále jen objednatel) 
 
1.2. Zhotovitel:  

 
Společnost obchodních společností s názvem: „Společnost REKOP a SAMSON 
a KOLEJCONSULT“ 
Sídlo: REKOP s.r.o., Průmyslová 1895/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 
 

Založená společníky:  
 

Název: REKOP s.r.o. 
Sídlo: Průmyslová 1895/1, Předměstí, 568 02 Svitavy 
IČ: 27499499 
DIČ: CZ27499499 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22657 
Zastoupená: Luďkem Svobodou, jednatelem  
(Správce) 
 

a 
 

Název: SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 
Sídlo: Štěpánská 642/41, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČ: 48539589 
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DIČ: CZ48539589 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 19476 
Zastoupená: Ing. Zuzanou Hrdličkovou, prokuristou 
(Společník 2) 
 

a 
 

Název: KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. 
Sídlo: Křenová 131/35, Trnitá, 602 00 Brno 
IČ: 25301110 
DIČ: CZ25301110 
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23193 
Zastoupená: Ing. Ladislavem Minářem, jednatelem 
(Společník 3) 
 

smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 27. 2. 2019. 
 

 Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: xxx 
 

 Kontaktní osoby: 
a) ve věcech smluvních: xxx 
b) ve věcech technických: xxx 

 xxx 
c) vedoucí prací: xxx 
 

 Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele  
(dále jen zhotovitel) 

Čl. 2. Výchozí podklady a údaje 

Smlouva bude plněna v souladu se zněním následujících dokumentů: 

2.1. Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky „Oprava traťového úseku Česká Lípa - 
Jedlová v oblasti mokřadu říčky Šporka - kontinuální monitoring“, č. j.: 4202/2019-SŽDC-OŘ 
HKR-ST LBC  ze dne 16. 1. 2019 (dále jen „Výzva“).  

2.2. Nabídka vybraného zhotovitele obdržená dne 27. 2. 2019. 

2.3. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a jeho prováděcí 
vyhlášky, vyhláška č.177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, zákon 
č. 266/1994 Sb., o dráhách, vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, příslušné 
technické normy (ČSN, EN,TNŽ), drážní předpisy a další relevantní právní předpisy, vše ve znění 
pozdějších předpisů. 

2.4. Dokumentace k předmětné veřejné zakázce, která je součástí Zadávací dokumentace. 

2.5. Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále jen „TKP“), české technické normy 
a interní předpisy objednatele vyjmenované v příslušných kapitolách TKP staveb státních drah, 
Obchodní podmínky na opravné práce u OŘ Hradec Králové, Technické podmínky na opravné práce 
u OŘ HKR, zákony a vyhlášky týkající se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, předpis SŽDC Bp1, dokumentace a technické podmínky výrobců zařízení a další relevantní 
předpisy, vše ve znění pozdějších předpisů. 

2.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je se všemi dokumenty tvořícími zadávací 
dokumentaci na realizaci díla seznámen a bez výhrad s nimi souhlasí.  

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že dokumenty uvedené v této smlouvě mu byly před podpisem této smlouvy 
k dispozici, že byl s jejich obsahem seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný. 
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2.8. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětného 
díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a budou objednatelem uplatněny. Tyto 
změny budou řešeny písemnými dodatky k této smlouvě. 

Čl. 3. Název a předmět díla 

3.1. Název díla: Oprava traťového úseku Česká Lípa - Jedlová v oblasti mokřadu říčky Šporka - kontinuální 
monitoring. 

3.2. Předmětem díla je vyhotovení zajištění automatického kontinuálního monitoringu na nestabilním 
železničním náspu v km 47,900 – 48,300 na trati Česká Lípa – Jedlová v oblasti mokřadu říčky 
Šporka, přičemž konkrétně je rozsah díla popsán v dokumentaci, jež byla zveřejněna jako součást 
Zadávací dokumentace. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými 
touto smlouvou o dílo, Výzvou, Zadávací dokumentací, Nabídkou zhotovitele a ostatními výše 
uvedenými dokumenty. 

3.3. Místem plnění na základě této smlouvy o dílo je traťový úsek Česká Lípa – Nový Bor v km 47,900 – 
48,300 trati Česká Lípa – Jedlová. 

3.4. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo dle podmínek této smlouvy řádně a s odbornou péčí 
a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 
Za dokončené dílo se pokládá jen takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu 
či nedodělek. 

3.5. Práce na realizaci díla budou zahájeny ke dni účinnosti této smlouvy. Ukončení prací na realizaci díla 
a předání díla objednateli na adrese pro doručování písemností, proběhne nejpozději v den ukončení 
díla dle čl. 4.1 této smlouvy, což bude dokumentovat předávací protokol. Přesnou hodinu předání díla 
si upřesní zhotovitel s objednatelem telefonicky. Předání díla bude provedeno za podmínky, že dílo 
bude prosté vad a nedodělků a v předepsané kvalitě. 

3.6. O předání a převzetí díla bude pořízen protokol ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží 
objednatel a jedno zhotovitel, podepsaný bude za objednatele díla i za zhotovitele díla kontaktními 
osobami ve věcech technických. 

3.7. Dílo bude ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu pro objednatele. 

Čl. 4. Termín plnění 
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy v následujících termínech: 

 zahájení: dnem účinnosti smlouvy 

ukončení: do zahájení realizace stavby „Oprava traťového úseku Česká Lípa - 
Jedlová v oblasti mokřadu říčky Šporka“ 

 (předpokládaný termín ukončení plnění díla je 15. 8. 2019) 

Čl. 5. Cena za dílo 

5.1. Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální 
a činí: 

 bez DPH:  3 993 000,- Kč 

 slovy:  tři miliony devět set devadesát tři tisíc korun českých. 

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu 
všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom 
toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje 
veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. 
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Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH. 

5.2. Přehled cen jednotlivých prací je uveden v nabídkovém rozpočtu – Položkovém soupisu prací 
s výkazem výměr, který je součástí přijaté Nabídky zhotovitele. 

5.3. Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele je zhotovitel oprávněn započíst 
své pohledávky vůči pohledávkám objednatele či použít pohledávky vůči objednateli jako zástavu 
pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn 
započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitele. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetím 
osobám bez písemného souhlasu objednatele.  

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran 

6.1. V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších 
údajů uvedených v článku 1. se nepoužije ustanovení článku 10.2. smlouvy. Ke změně údajů 
uvedených v článku 1. Smlouvy, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného 
dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající 
oznamovanou změnu údajů. V případě změny osoby uvedené v čl. 1.2 písm. c) - vedoucí prací, 
přiloží zhotovitel k oznámení i doklady, jež objednatel požadoval pro výkon této činnosti v části D.3 
článku 4.1 Výzvy. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze 
smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle 
obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Ustanovení 
tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení zhotovitele, které může být měněno pouze 
formou dodatku. Změna bankovního spojení musí být zhotovitelem oznámena vždy s předstihem tak, 
aby mezi smluvními stranami mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě. Oznámení o 
změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění 
bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitele do datové schránky objednatele. 

6.2. Zhotovitel nesmí převést celé dílo ani jeho část na poddodavatele, které jmenovitě neuvedl v nabídce 
a ani nesmí uzavřít poddodavatelskou smlouvu na žádnou část díla bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Jednalo by se o podstatné porušení smlouvy a objednatel by byl oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

Zároveň by objednateli vzniklo právo na smluvní pokutu dle čl. 14.2.3 Obchodních podmínek na 
opravné práce u OŘ HKR. Zaplacením této smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, která má za 
následek placení smluvní pokuty. 

Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro: 

a)zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru, 

b)nákup materiálu, který je v souladu s normami specifikovanými ve smlouvě. 

6.3. Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda 
s požadavky smlouvy dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly 
do okolních nemovitostí ve vlastnictví objednatele či jiných osob. 

6.4. Dočasný zábor pozemků ve vlastnictví města Česká Lípa projedná a smluvně zajistí zhotovitel 
na své náklady. 

6.5. Případné změny, týkající se provádění díla, je možné projednat jen s pověřenými osobami 
objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele 
ke konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní před termínem jejich konání. 
Z jednání zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí odevzdaného díla. 



Smlouva o dílo 
„Oprava traťového úseku Česká Lípa - Jedlová v oblasti mokřadu říčky Šporka - kontinuální monitoring“ 

 
 

Stránka 5 z 8 

6.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel dílo provede 
dle podmínek této smlouvy a v souladu se Zadávací dokumentací. Provedením díla se rozumí pouze 
předání kompletního díla dle veškerých podmínek této smlouvy. 

6.7. Pro každé porušení povinností dle této smlouvy zhotovitelem (bez ohledu na jeho zavinění), zejména 
podmínek kvality díla a termínu předání díla, bude objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

6.8. Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky zadavatele, budou 
dodržena. 

6.9. Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací na díle, je povinna druhé 
smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu ve smyslu 
Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. 

6.10.   Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců provádět u všech osob 
podílejících se na provádění díla, které se pohybují v obvodu dráhy, kontrolu, zda tyto osoby nejsou 
pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.  
Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které užívá při plnění předmětu této smlouvy, a které 
se budou pohybovat v obvodu dráhy, s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem. 

Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem 
na přítomnost návykových látek. 

Kontrola bude prováděna dle části čtvrté a páté Směrnice SŽDC č. 120 „Dodržování zákazu kouření, 
požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 36503/2017-SŽDC-GŘ-O10 
účinné od 7. 11. 2017, která byla zveřejněna jako součást zadávací dokumentace (dále jen jako 
„Směrnice“), přičemž platí, že pokud se v předmětné Směrnici hovoří o oprávněné osobě nebo 
o vedoucím zaměstnanci, rozumí se jimi vždy pověřený zaměstnanec objednatele, pokud se 
v předmětné Směrnici hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím vždy zaměstnanec zhotovitele nebo jiná 
osoba, kterou zhotovitel užívá při provádění díla. 

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem). 

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel. 

V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané 
činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do budov a prostor SŽDC a provozované železniční 
dopravní cesty SŽDC“. 

6.11. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel využívá při plnění předmětu této smlouvy, a která se 
pohybuje v obvodu dráhy, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové 
látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je objednatel oprávněn na 
základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ.  

6.12. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci jeho poddodavatelů, 
budou po celou dobu realizace díla v obvodu dráhy viditelně označeni na svrchním výstražném či 
pracovním oděvu, případně na ochranné přilbě, pokud je její používání nařízeno, a to názvem či 
logem svého zaměstnavatele. 

Čl. 7. Záruka za dílo 

7.1. Zhotovitel poskytuje záruku za kvalitu a bezvadnost provedeného díla a následnou plnou funkčnost 
předmětu kontinuálního monitoringu do doby začátku opravy nestabilního železničního náspu, tzn. za 
to, že dílo a předmět kontinuálního monitoringu bude splňovat požadavky smlouvy, veškerých 
předpisů a norem vztahujících se k dílu. 

7.2. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a přiměřeně dle 
Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zhotovitel též podle zákonných předpisů 
odpovídá za skryté vady díla. 
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7.3. V případě, že objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s výskytem vad na zhotoveném díle 
následná škoda, odpovídá zhotovitel objednateli i za tuto škodu. 

7.4. V případě, že dojde ke zrušení smlouvy odstoupením jedné ze stran, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout záruku na již zhotovenou část původně sjednaného díla za stejných podmínek jako 
na celé dílo, a to za předpokladu, že to nebude v rozporu s poctivým obchodním stykem. 

Čl. 8. Platební podmínky 

8.1. Zaplacení smluvní ceny díla dle čl. 5.1. této smlouvy provede objednatel úhradou faktur, podle dále 
uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené 
v této smlouvě a Obchodních podmínkách na opravné práce u OŘ HKR, je objednatel oprávněn 
fakturu vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě 
vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu. 

8.2. Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem 
na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH. 

8.3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad 
zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno 
ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň 
z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. 

8.4. Případné vícepráce budou fakturovány zásadně samostatně a v souladu s příslušnými  ustanoveními 
Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. 

8.5. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí 
den odepsání předmětné částky z účtu objednatele. 

8.6. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele: 

 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
 Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
 IČ: 709 94 234 
 DIČ: CZ70994234 

8.7. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v článku 1. této smlouvy. 

8.8. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku v souladu 
s touto smlouvou na základě řádného předání a převzetí provedeného díla objednatelem. 

Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce 

9.1. V případě nedodržení termínu předání díla nebo v případě nesouladu díla se zadávací dokumentací 
nebo s podmínkami dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu 
dle čl. 14. Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zaplacením této smluvní pokuty není 
dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti s porušením 
smluvní povinnosti, která měla za následek placení smluvní pokuty. 

9.2. Ostatní smluvní pokuty uvedené v Obchodních podmínkách na opravné práce u OŘ HKR nejsou 
tímto čl. 9 dotčeny. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. 

 
9.3. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný 

úrok z prodlení. 
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Čl. 10. Závěrečná ustanovení 
10.1. Podpis smlouvy je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Smlouva nabývá platnosti dnem 

podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. 

10.2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran. 

10.3. Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této smlouvy dostanou, 
budou řešeny v prvé řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy 
v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení této výzvy. Veškeré spory 
z této smlouvy, u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky. 

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že veškeré právní jednání adresované druhé smluvní straně 
nabývají účinnosti dnem doručení na adresu, kterou si pro účely doručování v záhlaví této smlouvy 
označily jako sféru své dispozice, a to bez ohledu na skutečnost, kdy se druhá strana fakticky 
s právním jednáním seznámí. Tudíž právní jednání je učiněno již samotným doručením na adresu 
uvedenou ve smlouvě. 

10.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této smlouvy, že jsou její jednotlivé články 
dostatečně určité a srozumitelné z hlediska náležitostí pro vznik smluvního vztahu, a že smlouvu 
uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle. 

10.6. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí výhradně právem České republiky. Pokud není v této 
smlouvě  stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající přiměřeně příslušná ustanovení 
Obchodních podmínek na opravné práce OŘ HKR, dále pak obecně závazné právní předpisy.  

10.7. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu 
obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení smlouvy o dílo a zhotovitel obdrží tři 
vyhotovení. 

10.8. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje o zaměstnancích druhé smluvní strany 
v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů. 

10.9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a souhlasí s uveřejněním 
textu smlouvy, příloh i případných dodatků včetně údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření. Zaslání smluv správci registru smluv k uveřejnění 
smluv obvykle zajišťuje objednatel, nicméně odpovědnost za uveřejnění smlouvy v registru smluv 
mají obě smluvní strany. Zhotovitel tedy není oprávněn v případě neuveřejnění smlouvy po 
objednateli požadovat náhradu škody nebo jakékoliv újmy, která by mu v této souvislosti vznikla nebo 
vzniknout mohla. 

10.10.Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma částí 
označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS. 

10.11.Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho 
bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana 
odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem 
odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi 
smlouvy, které zhotovitel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této smlouvy, nebude 
objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani zodpovídat za případnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí 
doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli, které obsahuje přesnou identifikaci dotčených 
částí smlouvy, a to včetně odůvodnění, proč jsou tyto části smlouvy za obchodní tajemství 
považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní 
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tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno 
v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli 
skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství. 

10.12.Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na 
dobu neurčitou. 

V Hradci Králové dne 24.4.2019 

Za objednatele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ………………………………………………….. 
 Ing. Lubor Hrubeš 
 Správa železniční dopravní cesty,  
 státní organizace 
 ředitel Oblastního ředitelství  
 Hradec Králové  

Ve Svitavách dne 18.4.2019 

Za zhotovitele: 

Otisk razítka:………………………………. 

 ……………………………………………. 
 Luděk Svoboda 
 REKOP s.r.o. 
 jednatel 
 
 
 
 
 

Otisk razítka:………………………………. 

 ……………………………………………. 
 Ing. Zuzana Hrdličková  
 SAMSON PRAHA, spol. s r.o. 
 prokurista 
 
 
 
 
 

Otisk razítka:………………………………. 

 ……………………………………………. 
 Ing. Ladislav Minář  
 KOLEJCONSULT & servis, spol. s r.o. 
 jednatel 

 
 
 
 
 

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne ……………….. 
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