

# SMLOUVA O DÍLO

(podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku)

Číslo smlouvy objednatele: 101/P/2019

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	16-04-2019
Č.j.:	5959/2019
Přiděleno:	
Počet listů/příloh:	2/1

## I.

### Úvodní ustanovení

#### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace  
Nemanická 2133/10 370 10 České Budějovice  
Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha, ředitel organizace  
technických: [REDACTED], inv. technik, [REDACTED]  
tel. [REDACTED]

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641  
bankovní spojení: [REDACTED]

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

**Zhotovitel:** MS Progress s.r.o.  
Polní 570  
373 82 Boršov nad Vltavou  
Zastoupen: p. Milanem Soukupem, jednatelem firmy

IČO: 281 49 327 DIČ: CZ281 49 327  
bankovní spojení: [REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 21472, datum zápisu 7. ledna 2013.

#### Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení: Milan Soukup, kontakt: [REDACTED]  
email: [REDACTED]

#### 2. Název akce: „Přeložka silnice III/17725 Řiště“

## II.

### Předmět a účel

1. Výkon funkce a zajištění povinností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během realizace stavby výše uvedené akce ve smyslu ust. § 14, 15 a 18 zák.

č. 309/2006 Sb., zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění (dále též „koordinátor“).

### III.

#### Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje vykonávat koordinátora do termínu dokončení díla. Dle smlouvy s dodavatelem stavebních prací je stanovena doba dokončení díla **na 180 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně (předpoklad květen 2019).**

### IV.

#### Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu stanovenou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., v pl. znění.

<b>Cena díla je pevná a činí dle nabídky ze dne 5.4.2019:</b>	<b>56 000,- Kč</b>
DPH 21%	11 760,- Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>67 760,- Kč</b>

2. Cena je nejvýše přípustná, lze ji měnit jen za podmínek uvedených ve smlouvě, např. po vzájemné písemné dohodě o rozšíření nebo omezení rozsahu díla.

### V.

#### Způsob výkonu

1. Výkon funkce koordinátora pro realizaci se řídí § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v pl. znění, a § 8 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v pl. znění.
2. Koordinátor je při realizaci stavby povinen:
  - a) bez zbytečného odkladu
    - informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
    - upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření. Toto bude učiněno písemně do stavebního deníku, včetně uvedení podrobností o přestupku, kým byl spáchán, kdy byl spáchán, o termínu na nápravu, apod.
    - oznámit objednateli případy, kdy nebyla zhotovitelem stavby přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. Toto oznámení bude učiněno emailem nebo písemně zástupci ve věcech technických a bude obsahovat informaci o osobě či osobách, které provinění způsobily, konkrétní popis porušeného předpisu či předpisů s odkazem na příslušnou legislativu a fotodokumentaci.
  - b) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem k z. č. 309/2006 Sb.

**VI.  
Platební podmínky**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou koordinátor vyhotoví a odešle objednateli po ukončení stavby. Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu.
2. Platba bude provedena bezhotovostním převodem na účet koordinátora uvedený v této smlouvě.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že lhůta splatnosti faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury zpět objednateli.

**VII.  
Věci určené k provedení díla**

1. Objednatel je povinen předat včas koordinátorovi všechny informace, nutné k provedení předmětu činnosti, pokud z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat koordinátor. Objednatel je povinen předat koordinátorovi také veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby.

**VIII.  
Smluvní pokuty**

1. V případě nedodržení smluvního závazku je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč, za každé jednotlivé porušení smluvních podmínek dle čl. V. této smlouvy.
2. V případě prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zákonné úroky z prodlení.
3. Smluvní pokutu je koordinátor povinen poskytnout ve formě slevy z faktury. Těmito ujednáními není dotčeno právo smluvních stran na náhradu způsobené škody.

**IX.  
Další ujednání**

1. Koordinátor se zavazuje dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují k prováděnému dílu.
2. Koordinátor i objednatel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených zákonem.

## X.

## Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou řešit především vzájemným jednáním.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č.101/P/2019 a nabídka zhotovitele ze dne 5.4.2019 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
8. Tuto smlouvu lze měnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
9. Tato smlouva se sepisuje ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá strana obdrží po jednom výtisku.
10. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
11. Smluvní strany sjednávají rozvazovací podmínku **vedoucí k neplatnosti této smlouvy od samého počátku** pro případ, že nebude přidělena finanční podpora z prostředků SFDI

V Českých Budějovicích dne 16-04-2019

V Boršově nad Vltavou dne 15.4.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
 Městská 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
 IČO: 709 71 841 (10)

**MS** MS Progres  
 BOZP, PO, s  
 Polní 570, 373 82 Boršov nad  
 DIČ: CZ 281 49 327  
 Tel: 739 219 620

.....  
 Ing. Jan Štícha  
 ředitel organizace

.....  
 Milan Soukup  
 jednatel společnosti