

SMLOUVA

uzavřená dle ust. § 22 odst. 1, zákona č. 20/1987 Sb., o památkové péči, v platném znění
a dle ust. 1 746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

č. smlouvy objednatele: K17/2018

č. smlouvy zhotovitele: 66/2018

na archeologický výzkum formou dohledu při realizaci akce:

„Muzeum Sokolov, stavební úpravy objektu - sklep zámku - odkrytí základů tvrže“

Čl.1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

SUAS – stavební s.r.o.

se sídlem Sokolov, Jednoty 1628, PSČ 356 01

IČ: 61779539

DIČ: CZ699001005

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 5973

zastoupený **Pavlem Mikešem**, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: **Pavel Mikeš**, tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

b) ve věcech technických: **Tomáš Überlacker, stavbyvedoucí**, xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**objednatel**“)

1.2. Zhotovitel:

Muzeum Karlovy Vary, příspěvková organizace Karlovarského kraje

se sídlem Karlovy Vary, Pod Jelením skokem 393/30, PSČ 360 01

IČ: 72053810

DIČ: CZ72053810 (neplátce DPH)

zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 739

zastoupená **Ing. Lenkou Zubačovou**, ředitelkou muzea

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoby:

a) věcech smluvních: **Ing. Lenka Zubačová**, tel: xxxxxxxxxxxxxxxx

b) ve věcech technických: **Bc. Jan Tajer, archeolog**, xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

Čl. 2 - Předmět Smlouvy

2.1. Předmětem Smlouvy je provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) dle ust. § 22 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, při realizaci stavby „Muzeum Sokolov, stavební úpravy objektu – sklep zámku – odkrytí základů tvrže“. ZAV bude proveden formou archeologického výzkumu a archeologického dohledu. Účelem výzkumu je záchrana a dokumentace archeologických památek ohrožených stavbou.

2.2. Archeologický výzkum je tvořen:

2.2.1. Výzkumnými pracemi v terénu, jejich dokumentací a vyzdvižením movitých archeologických nálezů (dále jen „terénní část výzkumu“). Tento výzkum bude probíhat v závislosti na průběhu stavby a musí být koordinován se zhotovitelem stavby.

2.2.2. Vyhodnocením nalezených památek, situací a vzorků do náleзовé zprávy včetně zajištění přírodovědných analýz a geodetického zaměření (dále jen „zpracování výzkumu“). Cena analýz a geodetického zaměření bude přefakturována objednateli.

2.3. Nálezové zprávy zpracované na podkladě výše uvedených činností budou obsahovat:

2.3.1. Popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené situace v případě pozitivního nálezu.

2.3.2. Potvrzení o archeologickém výzkumu pro orgány činné ve stavebním řízení a pro potřeby objednatelovi další dokumentace.

2.3.3. Závěrečná nálezová zpráva bude vyhotovena v počtu 2 paré v tištěné podobě a v digitální podobě. V případě písemného požadavku objednatele budou vyhotovena více paré nálezových zpráv.

Čl. 3 - Termín plnění a místo plnění

- 3.1.** Terénní část výzkumu bude zahájena neprodleně po zahájení stavebních prací – předpoklad je v průběhu měsíce **prosince**. Dále bude probíhat v návaznosti na výkopové práce stavby a po celou dobu jejich provádění. Předpokládáné ukončení terénní části výzkumu je **31. 12. 2018**.
- 3.2. Závěrečná nálezová zpráva** v souladu s ustanoveními odst. 2.3. této Smlouvy bude zpracována a odevzdána zadavateli **do 28. 2. 2019**.
- 3.3.** Místem plnění je **Zámek Sokolov**.

Čl. 4 - Cena díla a platební podmínky

- 4.1.** Celková cena archeologického výzkumu bude složena z ceny za terénní část výzkumu a z ceny za jeho zpracování. Celková cena je 60.000,- Kč. Zhotovitel není plátcem DPH.
- 4.2.** Cena za terénní část výzkumu dle odst. 2.2. této Smlouvy bude stanovena na základě skutečně odpracovaných hodin zaměstnanců zhotovitele dle platných hodinových sazeb zhotovitele, které jsou uvedeny v příloze č.1 této Smlouvy. Cena odborných analýz a zaměření, které zhotovitel zajistí při realizaci předmětu smlouvy, bude stanovena podle částky uhrazené zhotovitelem.
- 4.3.** Faktura - daňový doklad bude vystaven na jméno objednatele a zaslán do jeho sídla, uvedeného v odst.1.1. této smlouvy. Objednavatel požaduje fakturaci provedených výkonů za období roku 2018 a roku 2019 samostatně. Splatnost faktur-daňových dokladů za provedené práce je 21 dnů.
- 4.4.** Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací (objednatelům potvrzená kopie příslušného listu z deníku výzkumu zhotovitele), případně zápis o předání a převzetí díla. Na faktuře musí být uvedeno číslo Smlouvy. Všechny faktury musí obsahovat údaje běžné pro tento druh dokladu vyžadované obecně závaznými právními předpisy. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této Smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodloužení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji do sídla objednatele. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nové faktury.

Čl. 5 - Součinnost smluvních stran

- 5.1.** Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, především informace o aktuálním harmonogramu prací.
- 5.2.** Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích, či objektech, které způsobí zaměstnanci zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že svou činností škodu nezpůsobí.
- 5.3.** V případě ojedinělého významného nálezu budou stavební práce v místě nálezu zastaveny na dobu nezbytně nutnou k provedení prací dle odst. 3.2.1. této Smlouvy.
- 5.4.** Zhotovitel díla neodpovídá za odvoz a uložení jím vykopané zeminy ani za uvedení plochy výzkumu do původního stavu.

Čl. 6 - Převzetí díla

- 6.1.** Zhotovitel předá provedené práce a závěrečnou nálezovou zprávu formou předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
- 6.2.** K převzetí prací a podpisu předávacích protokolů je za objednatele oprávněn **p. Tomáš Überlacker – stavby vedoucí**

Čl. 7 - Závěrečná ustanovení

- 7.1. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními zaměstnanci objednatele.
- 7.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.
- 7.3. Tuto Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
- 7.4. Pokud není v této Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.5. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 7.6. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s příslušnými přílohami, které jsou její nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží každá strana jedno vyhotovení Smlouvy.
- 7.7. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy:
příloha č. 1 Cenová specifikace ze dne 5.9.2018

Sokolov dne

Karlovy Vary dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Pavel Mikeš
jednatel společnosti
SUAS – stavební s.r.o.

.....
Ing. Lenka Zubačová
ředitelka
Muzeum Karlovy Vary,
příspěvková organizace Karlovarského kraje

Návrh ceny archeologického výzkumu při akci

„Muzeum Sokolov, stavební úpravy objektu - sklep zámku - odkrytí základů tvrže“

Práce v terénu

– Provedení archeologického výzkumu a následného dozoru – 70 hodin, každá v ceně 450 Kč. Cena práce činí **31 500,- Kč**

Přírodovědné analýzy

– **15 000 Kč** (Dendrochronologie, antropologické analýzy, ¹⁴C analýza apod.).

Geodetické zaměření

- **10 000 Kč**

Celková navrhovaná cena archeologického dozoru při akci je odhadovaná na cca **56 500,- Kč**.

Konečná fakturace archeologického výzkumu a dozoru bude stanovena na základě skutečně odpracovaných hodin. V případě přírodovědných analýz a geodetického zaměření se jedná o odhad a skutečné ceny se mohou lišit.

Muzeum Karlovy Vary **není plátcem DPH**.

Bc. Jan Tajer, Muzeum Karlovy Vary