

**Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním  
veřejné zakázky „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“**

**1. Statutární město Brno**

zastoupené:

primátorem města Brna

k podpisu této smlouvy byla pověřena:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,

na základě usnesení Rady města Brna

sídlo:

Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

tel.:

fax:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen Město)

a

**2. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

zastoupené:

sídlo:

Na Pankráci, 546/56, 140 00 Praha 4

IČ:

65993390

DIČ:

CZ 65993390

tel.:

fax:

bankovní spojení:

číslo účtu:

k jednání ve věcech smlouvy je generálním ředitelem pověřen:

doručovací adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33,  
602 00 Brno

(dále jen ŘSD ČR)

**I.**

**Účel a předmět smlouvy**

1. Tato smlouva se uzavírá z důvodu zabezpečení zadání investiční akce "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I" (dále také „Investice“). Předmětem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejné zakázky podle § 2 odst. 9 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o VZ“). V pozici zadavatele bude svým jménem a na účet Města podle dále sjednaného rozsahu jednat ŘSD ČR.
2. Smluvní strany se zavazují realizovat Investici za shodných smluvních podmínek při využití jednoho zhotovitele tak, aby Investice byla realizována na základě jedné smlouvy o dílo, ve které budou na straně objednatele obě smluvní strany.

3. Součástí investice jsou stavební objekty, které jsou včetně předpokládaných nákladů popsány v příloze č. 2 Smlouvy o spolupráci za účelem přípravy a realizace veřejně prospěšné stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ uzavřené mezi Městem a ŘSD ČR dne 18. 12. 2012 (dále jen „Smlouva o spolupráci“).
4. Tato smlouva se uzavírá v souladu s čl. IV, odst. 1, písm. e) Smlouvy o spolupráci.

### III.

#### Plná moc

1. Město zmocňuje ŘSD ČR k veškerým činnostem souvisejícím se zadáním veřejné zakázky, v pozici zadavatele (s výjimkou uzavření smlouvy o dílo), a to na základě plné moci, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.

### IV.

#### Práva a povinnosti v souvislosti se zadáním veřejné zakázky

1. Smluvní strany jako veřejní zadavatelé ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2. písm. b), c) zákona o VZ se dohodly na zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle § 2 odst. 9 zákona o VZ. Předmětem zadání jsou stavební práce ke zhotovení stavby: "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I".
2. Za Město vůči třetím osobám při zadávání veřejné zakázky bude vystupovat ŘSD ČR na základě plné moci, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
3. ŘSD ČR se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se zákonem o VZ a nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle zákona o VZ.
4. ŘSD ČR je oprávněno zahájit veřejnou zakázku nejdříve první den poté, co návrh zadávací dokumentace zpracovaný ze strany ŘSD ČR bude schválen Radou města Brna.
5. Město se zavazuje, že nejpozději do 20 dnů ode dne doručení návrhu zadávací dokumentace zpracuje případné připomínky k návrhu a postoupí je ŘSD ČR.
6. ŘSD ČR se zavazuje, že do 10 dnů od obdržení připomínek ze strany Města tyto zpracuje do návrhu zadávací dokumentace, přičemž není oprávněno zpracovat připomínky, které nejsou v souladu s legislativou ČR a EU. Pokud připomínky budou v rozporu s vnitřními normami ŘSD ČR, je ŘSD ČR povinno vyvolat dohodovací jednání s oprávněnými zástupci Města, o němž bude učiněn zápis s podpisem osob oprávněných jednat za obě smluvní strany, obsahující způsob dokončení oboustranně akceptovatelného návrhu zadávací dokumentace. Toto dohodovací jednání musí být uskutečněno nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy ŘSD ČR na Město.
7. Město se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne doručení upravený návrh zadávací dokumentace projednat a schválit v Radě města Brna. Město je pro potřeby projednání návrhu zadávací dokumentace v Radě města Brna oprávněno vyzvat ŘSD ČR k účasti na tomto jednání, přičemž ŘSD ČR je povinno vyslat na jednání Rady města Brna svého zástupce.
8. Obě strany se navíc dohodly na následujících podmínkách zadání veřejné zakázky:
  - a. veřejná zakázka bude zadána formou otevřeného nadlimitního řízení dle § 27 a souvisejících zákona o VZ.
  - b. ŘSD ČR zpracuje v souladu se zákonem o VZ zadávací dokumentaci veřejné zakázky, přičemž projektová dokumentace bude zpracována do stupně rozpracovanosti projektové dokumentace pro provádění stavby. Výkresová i textová část dokumentace

bude zahrnovat všechny stavební objekty, přičemž výkaz výměr bude členěn do dvou souborů, a to do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů, které jsou včetně předpokládaných nákladů v příloze č. 2 Smlouvy o spolupráci přiřazeny v položce „financování“ státu, a do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů, které jsou včetně předpokládaných nákladů v příloze č. 2 Smlouvy o spolupráci přiřazeny v položce „financování“ města. Výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby se nepřekrývaly a současně společně tvořily úplný výkaz výměr celé Investice.

Jednotlivé výkazy výměr, které budou pro zhotovitele při zpracování nabídky závazné, nebudou obsahovat položku finančních rezerv ke krytí nákladů vzniklých provedením prací nebo dodávek nepředpokládaných projektovou dokumentací při zadávání veřejné zakázky.

c. podmínky zadání VZ budou obsahovat zejména:

- obchodní podmínky, zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, pro každou změnu budoucí smlouvy budou zahrnovat postup v souladu se zákonem o VZ, včetně stanovení postupu a oprávnění při projednávání případných víceprací a změn stavby;
- platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací Městu a ŘSD ČR, a to na základě samostatně oceněných jednotlivých výkazů výměr;
- požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceněných jednotlivých souborech projektové dokumentace, přičemž jednotlivé dílčí nabídkové ceny stejně jako celková nabídková cena musí být stanoveny jakožto nepřekročitelné, tj. překročení celkové nabídkové ceny nebo jakékoli dílčí předpokládané ceny bude považováno za nesplnění závazných podmínek zadávací dokumentace;
- požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé soubory projektové dokumentace;
- požadavek na dobu trvání záruky v délce 60 měsíců;
- požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 5 % ceny díla platných po dobu záruky na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu neodstraní, a to samostatně vůči Městu a samostatně vůči ŘSD ČR, v objemech odpovídajících podílu cen stavebních objektů obou smluvních stran;

d. ŘSD ČR ustanoví pětičlennou komisi pro otevírání obálek a jmenuje její členy a náhradníky. Do komise pro otevírání obálek budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD ČR a 2 členové a jejich náhradníci na návrh Města;

e. V souladu s § 74 odst. 6 zákona o VZ bude hodnotící komise ustanovena vládou ČR, přičemž Město předloží prostřednictvím ŘSD ČR ministru dopravy návrh na jmenování 2 členů hodnotící komise a jejich náhradníků; Město předá ŘSD ČR svůj návrh na jmenování členů komise a jejich náhradníků písemně, ve formě jmenovitého seznamu, nejpozději do 21 dní od podpisu této smlouvy;

f. ŘSD ČR odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky dle § 155 zákona o VZ; Pro potřeby interního dokladování zakázky bude ŘSD ČR předávat Městu (průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady z průběhu zadávání VZ:

- text zadávacích podmínek
- kopii Oznamení o zahájení zadávacího řízení
- 1 kompletní výtisk projektové dokumentace Investice
- ověřenou kopii stavebního povolení Investice včetně doložky o nabytí právní moci
- rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise

- oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (nebo případné oznámení o zrušení zadávacího řízení)
  - kopii oznámení o výsledku zadávacího řízení
  - kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
  - 2 x stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy), veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb, které budou hrazeny Městem.
9. Smluvní strany se dohodly, že text návrhu smlouvy o dílo bude ustanovovat pravomocí Správce stavby, jehož bude jmenovat ŘSD ČR.

## V.

### Trvání smlouvy, ukončení smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby dokončení Investice, tj. do vydání kolaudačního souhlasu pro Investici.
2. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit, ne však v nevhodné době a k újmě druhé smluvní strany. Nevhodnou dobou se rozumí zejména doba počínající dnem zahájení veřejné zakázky na stavební práce.
3. Smluvní strana, která odstoupí od smlouvy, se nezprošťuje odpovědnosti za závazky ze společné činnosti, které vznikly do dne jejího odstoupení.
4. K ukončení smlouvy dojde rovněž v případě, že Investice nebude realizována.

## VI.

### Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny řádně a včas plnit všechny závazky v souladu s touto smlouvou.
2. Smluvní strany se zavazují informovat se o všech podstatných okolnostech, které mohou mít vliv na řádné splnění závazků z této smlouvy.

## VII.

### Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se uzavírá podle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku, a ust. § 2 odst. 9 zákona o VZ. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Tato smlouva je uzavřena a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
3. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
4. Veškeré změny této smlouvy lze provést pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

6. Smluvní strany jsou při nakládání s veřejnými prostředky povinny dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2, tohoto zákona).

Příloha: Plná moc, kterou Město zmocňuje ŘSD ČR k veškerým činnostem souvisejícím se zadáním veřejné zakázky

#### Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č. R7/052 dne 9. 2. 2016.

V Brně dne

29-04-2016

V Brně dne

03-05-2016

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

### Plná moc

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, zastoupené primátorem (dále jen zmocnitel), zmocňuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci, 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390, zastoupené generálním ředitelem (dále jen zmocněnec), v souladu se Smlouvou o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejné zakázky „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ ze dne ..... uzavřenou mezi statutárním městem Brnem a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci, 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390, k zastupování ve všech právních jednáních souvisejících se zadáním nadlimitní veřejné zakázky ke zhotovení stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ formou otevřeného řízení dle ustanovení § 27 a souvisejících zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

Plnou moc je pověřena za statutární město Brno podepsat  
investičního Magistrátu města Brna.

vedoucí Odboru

Za zmocnitele:

29-04-2016

Dne:

Za zmocněnce:

Dne: 03-05-2016

Plnou moc přijímám.

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna  
na základě pověření R7/052 RMB  
konané dne 9. 2. 2016

ředitel Závodu Brno  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

## **Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním  
veřejné zakázky „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ ze dne 3. 5. 2016**

uzavřené mezi smluvními stranami:

### **1. Statutární město Brno**

zastoupené:

primátorem města Brna

k podpisu této smlouvy byla pověřena:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,

na základě usnesení Rady města Brna

Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

sídlo:

IČ:

44992785

DIČ:

CZ44992785

tel.:

fax:

bankovní spojení:

číslo účtu:

číslo smlouvy:

5616171798 (ORG 3153)

(dále jen Město)

a

### **2. Ředitelství silnic a dálnic ČR**

zastoupené:

sídlo:

IČ:

DIČ:

tel.:

fax:

bankovní spojení:

číslo účtu:

k jednání ve věcech smlouvy je generálním ředitelem pověřen:

doručovací adresa:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, Šumavská 33,  
602 00 Brno

Číslo smlouvy:

03PT-002631

(dále jen ŘSD ČR)

## **Čl. 1 Dodatku Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách uvedené smlouvy:

- upravuje se název předmětné smlouvy, jež nově zní:

### **Smlouva o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“**

- upravuje se označení sídla Statutárního města Brna na Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
- upravuje se bankovní spojení Statutárního města Brna na Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111246222/0800
- upravuje se článek IV „Práva a povinnosti v souvislosti se zadáním veřejné zakázky“ shora uvedené smlouvy, který nově zní:

#### **IV.**

##### **Práva a povinnosti v souvislosti se zadáním veřejných zakázek**

1. Smluvní strany jako veřejní zadavatelé ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2. písm. b), c) zákona o VZ se dohodly na zadání nadlimitní veřejné zakázky na stavební práce podle § 2 odst. 9 zákona o VZ. Předmětem zadání jsou stavební práce ke zhotovení stavby: "Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I".
2. Za Město vůči třetím osobám při zadávání veřejné zakázky bude vystupovat ŘSD ČR na základě plné moci, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
3. ŘSD ČR se zavazuje, že v pozici zadavatele bude postupovat v souladu se zákonem o VZ a nese veškerou odpovědnost za dodržení podmínek a postupů dle zákona o VZ.
4. ŘSD ČR je oprávněno zahájit veřejnou zakázku nejdříve první den poté, co návrh zadávací dokumentace zpracovaný ze strany ŘSD ČR bude schválen Radou města Brna.
5. Město se zavazuje, že nejpozději do 20 dnů ode dne doručení návrhu zadávací dokumentace zpracuje případné připomínky k návrhu a postoupí je ŘSD ČR.
6. ŘSD ČR se zavazuje, že do 10 dnů od obdržení připomínek ze strany Města tyto zpracuje do návrhu zadávací dokumentace, přičemž není oprávněno zpracovat připomínky, které nejsou v souladu s legislativou ČR a EU. Pokud připomínky budou v rozporu s vnitřními normami ŘSD ČR, je ŘSD ČR povinno vyvolat dohodovací jednání s oprávněnými zástupci Města, o němž bude učiněn zápis s podpisem osob oprávněných jednat za obě smluvní strany, obsahující způsob dokončení oboustranně akceptovatelného návrhu zadávací dokumentace. Toto dohodovací jednání musí být uskutečněno nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy ŘSD ČR na Město.
7. Město se zavazuje nejpozději do 30 dnů ode dne doručení upravený návrh zadávací dokumentace projednat a schválit v Radě města Brna. Město je pro potřeby projednání návrhu zadávací dokumentace v Radě města Brna oprávněno vyzvat ŘSD ČR k účasti



na tomto jednání, přičemž ŘSD ČR je povinno vyslat na jednání Rady města Brna svého zástupce.

8. Obě strany se navíc dohodly na následujících podmínkách zadání veřejné zakázky:
- a. Pro realizaci veřejné zakázky bude zvolen druh výběrového řízení dle ustanovení § 21 zákona o VZ, jenž umožní realizovat předmětnou veřejnou zakázku v souladu se zákonem o VZ.
  - b. ŘSD ČR zpracuje v souladu se zákonem o VZ zadávací dokumentaci veřejné zakázky, přičemž projektová dokumentace bude zpracována do stupně rozpracovanosti projektové dokumentace pro provádění stavby. Výkresová i textová část dokumentace bude zahrnovat všechny stavební objekty, přičemž výkaz výměr bude členěn do dvou souborů, a to do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů, které jsou včetně předpokládaných nákladů v příloze č. 2 Smlouvy o spolupráci přiřazeny v položce „financování“ státu, a do souboru obsahujícího výkazy výměr stavebních objektů, které jsou včetně předpokládaných nákladů v příloze č. 2 Smlouvy o spolupráci přiřazeny v položce „financování“ města. Výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby se nepřekrývaly a současně společně tvořily úplný výkaz výměr celé Investice. Jednotlivé výkazy výměr, které budou pro zhotovitele při zpracování nabídky závazné, nebudou obsahovat položku finančních rezerv ke krytí nákladů vzniklých provedením prací nebo dodávek nepředpokládaných projektovou dokumentací při zadávání veřejné zakázky.
  - c. podmínky zadání VZ budou obsahovat zejména:
    - obchodní podmínky, zpracované ve formě textu budoucího návrhu smlouvy na realizaci veřejné zakázky, pro každou změnu budoucí smlouvy budou zahrnovat postup v souladu se zákonem o VZ, včetně stanovení postupu a oprávnění při projednávání případných víceprací a změn stavby;
    - 
    - platební podmínky obsahující pravidla pro samostatnou fakturaci prací Městu a ŘSD ČR, a to na základě samostatně oceněných jednotlivých výkazů výměr;
    - požadavek na uvedení nabídkové ceny v členění po oceněných jednotlivých souborech projektové dokumentace, přičemž jednotlivé dílčí nabídkové ceny stejně jako celková nabídková cena musí být stanoveny jakožto nepřekročitelné, tj. překročení celkové nabídkové ceny nebo jakékoli dílčí předpokládané ceny bude považováno za nesplnění závazných podmínek zadávací dokumentace;
    - požadavek na zpracování věcného a finančního harmonogramu jako podkladu pro dílčí fakturaci, a to samostatně pro jednotlivé soubory projektové dokumentace;
    - požadavek na dobu trvání záruky v délce 60 měsíců;
    - požadavek na poskytnutí bankovních záruk ve výši 5 % ceny díla platných po dobu záruky na krytí nákladů na odstranění záručních vad, které zhotovitel na výzvu a v termínu neodstraní, a to samostatně vůči Městu a samostatně vůči ŘSD ČR, v objemech odpovídajících podílu cen stavebních objektů obou smluvních stran;
  - d. ŘSD ČR ustanoví pětičlennou komisi pro otevírání obálek a jmenuje její členy a náhradníky; Do komise pro otevírání obálek budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh ŘSD ČR a 2 členové a jejich náhradníci na návrh Města;

- e. V souladu s § 74 odst. 6 zákona o VZ bude hodnotící komise ustanovena vládou ČR, přičemž Město předloží prostřednictvím ŘSD ČR ministru dopravy návrh na jmenování 2 členů hodnotící komise a jejich náhradníků; Město předá ŘSD ČR svůj návrh na jmenování členů komisí a jejich náhradníků písemně, ve formě jmenovitého seznamu, nejpozději do 21 dní od podpisu této smlouvy;
- f. ŘSD ČR odpovídá za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky dle § 155 zákona o VZ; Pro potřeby interního dokladování zakázky bude ŘSD ČR předávat Městu (průběžně s jejich vydáním, nejpozději však do 1 měsíce od data úkonu) následující doklady z průběhu zadávání VZ:
- text zadávacích podmínek
  - kopii Oznámení o zahájení zadávacího řízení
  - 1 kompletní výtisk projektové dokumentace Investice
  - ověřenou kopii stavebního povolení Investice včetně doložky o nabytí právní moci
  - rozhodnutí o jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise
  - oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (nebo případné oznámení o zrušení zadávacího řízení
  - kopii oznámení o výsledku zadávacího řízení
  - kopie dokladů z případného přezkoumání námitek a řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
  - 2 x stejnopis smlouvy o dílo se zhotovitelem (a všech případných dodatků smlouvy), veškeré doklady k zadávání dalších prací a služeb, které budou hrazeny Městem.
9. Smluvní strany se dohodly, že text návrhu smlouvy o dílo bude ustanovovat pravomocí Správce stavby, jehož bude jmenovat ŘSD ČR.
10. Smluvní strany se dohodly, že u veřejné zakázky na TDI a koordinátora BOZP se užití přiměřeně podmínky stanovené odst. 1 až 8 tohoto článku.
11. Smluvní strany se dohodly, že v případě potřeby dodatečných stavebních prací, nezbytných pro dokončení Investice, bude pro jejich zasmluvnění užito přiměřeně podmínek stanovených v odst. 1 až 8 tohoto článku.  
K realizaci veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy uzavřen dodatek ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem stavebních prací, jež musí být podepsána oprávněnými osobami za ŘSD i Město.
- mění se příloha smlouvy – plná moc, kterou Město zmocňuje ŘSD ČR k veškerým činnostem souvisejícím se zadáním veřejných zakázek

## **Čl. 2 Dodatku**

### **Ostatní a závěrečná ustanovení dodatku**

Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti ke dni podpisu té smluvní strany, k jejímuž podpisu dojde nejpozději.

Příloha dodatku: Plná moc, kterou Město zmocňuje ŘSD ČR k veškerým činnostem souvisejícím se zadáním veřejných zakázek

#### **Doložka**

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejné zakázky „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ uzavřené dle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle ust. § 2 odst. 9 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dne 3. 5. 2016 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/076 dne 30. 8. 2016.

- 7 -09- 2016

V Brně dne

V Brně dne 13 -09- 2016

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

## Plná moc

Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno, zastoupené primátorem (dále jen zmocnitel) zmocňuje Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 659 93 390, zastoupené generálním ředitelem (dále jen zmocněnec), v souladu se Smlouvou o úpravě práv a povinností v souvislosti se zadáním veřejných zakázek souvisejících se stavbou „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“ ze dne 3. 5. 2016 ve znění pozdějších dodatků, k zastupování ve všech právních jednáních nezbytných k zadání veřejných zakázek souvisejících se zhotovením stavby „Silnice I/42 Brno, VMO Žabovřeská I“, s výjimkou uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

Dne: - 7 -09- 2016

Dne: 13 -09- 2016

Za zmocnitele:

Za zmocněnce:  
Plnou moc přijímám.

vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR