
REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25826603
Technické služby města Olomouce,a.s. DIČ: CZ25826603

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vladimír Čech DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

759 709,00

C11-2019

Havlíčkova - chodník mezi ul. Spojenců a Krapkova

Sazba daně Základ daně Výše daně
159 538,8921,00%

0,0015,00%

759 709,00

0,00

CZK 919 247,89
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C11-2019

Zakázka:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Technické služby města Olomouce,a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Vladimír Čech

759 709,00 919 247,89

Havlíčkova - chodník mezi ul. Spojenců a Krapkova

27. 2. 2019

919 247,89759 709,00C11-2019 Havlíčkova - chodník mezi ul. Spojenců a Krapkova

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 25826603

Technické služby města Olomouce,a.s. DIČ: CZ25826603

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Vladimír Čech DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 759 709,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 759 709,00 21,00% 159 538,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 919 247,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Havlíčkova - chodník mezi ul. Spojenců a Krapkova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo: Olomouc Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Technické služby města Olomouce,a.s. Zpracovatel: Vladimír Čech

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 759 709,00

HSV - Práce a dodávky HSV 729 709,00

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 146 147,60

    56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 37 240,00

    59 - Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 177 167,33

    8 - Trubní vedení 1 820,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 112 802,93

    997 - Přesun sutě 181 613,57

    998 - Přesun hmot 72 917,57

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

    ost - Ostatní 30 000,00

Havlíčkova - chodník mezi ul. Spojenců a Krapkova
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Olomouc Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Technické služby města Olomouce,a.s. Zpracovatel: Vladimír Čech

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 759 709,00

D HSV Práce a dodávky HSV 729 709,00

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 146 147,60

1 K 113107121
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm 
ručně

m2 332,500 201,00 66 832,50

VV chodník
VV 125*2,5 312,500

VV roh
VV 4*5 20,000

VV Součet 332,500

2 K 113107231
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 
strojně pl přes 200 m2

m2 312,500 120,00 37 500,00

VV 125*2,5 312,500

3 K 113107241
Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 
200 m2

m2 312,500 28,60 8 937,50

4 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 133,000 57,60 7 660,80

VV chodník
VV 125 125,000

VV roh
VV 8 8,000

VV Součet 133,000

5 K 113203111 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 133,000 63,60 8 458,80

6 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm m 133,000 126,00 16 758,00

D 56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 37 240,00

7 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 332,500 112,00 37 240,00

VV chodník
VV 125*2,5 312,500

VV roh
VV 4*5 20,000

VV Součet 332,500

D 59 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) 177 167,33

8 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny A pl do 50 m2

m2 4,040 313,00 1 264,52

VV 3,8*0,8 3,040

VV 2,5*0,4 1,000

VV Součet 4,040

9 M 59245006
dlažba skladebná betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 4,040 558,00 2 254,32

10 K 596811222
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 
kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 300 m2

m2 328,460 192,00 63 064,32

VV chodník
VV 125*2,5 312,500

VV roh - slepecká
VV (4*5)-4,04 15,960

VV Součet 328,460

11 M 59245320R dlažba betonová 40x40x6 cm m2 330,102 335,00 110 584,17

VV chodník
VV 125*2,5 312,500

VV roh - slepecká
VV (4*5)-4,04 15,960

VV Součet 328,460

VV 328,46*1,005 'Přepočtené koeficientem množství 330,102

D 8 Trubní vedení 1 820,00

12 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 1,000 1 820,00 1 820,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 112 802,93

13 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 128,000 150,00 19 200,00

14 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 133,000 85,00 11 305,00

15 K 916111123
Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého

m 133,000 132,00 17 556,00

Havlíčkova - chodník mezi ul. Spojenců a Krapkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

16 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 133,000 240,00 31 920,00

17 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého

m3 6,650 2 840,00 18 886,00

VV pod obruby
VV 133*0,1*0,3 3,990

VV pod kosky
VV 133*0,1*0,2 2,660

VV Součet 6,650

18 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 2,000 425,20 850,40

19 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 3,000 132,00 396,00

20 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 133,000 82,10 10 919,30

21 K 938909331
Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 133,000 6,23 828,59

VV Podél obrub zametení
VV 133*1 133,000

22 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC

m2 13,300 70,80 941,64

VV 133*0,1 13,300

D 997 Přesun sutě 181 613,57

23 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 218,638 168,00 36 731,18

VV odečet za kostky které se znovu použijí do komunikace
VV 233,933-15,295 218,638

VV Součet 218,638

24 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 159,453 48,80 7 781,31

VV beton deska
VV 101,563 101,563

VV obruby
VV 27,265 27,265

VV litý asfalt
VV 30,625 30,625

VV Součet 159,453

25 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 3 029,607 13,00 39 384,89

VV 159,453*19 'Přepočtené koeficientem množství 3 029,607

26 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 -litý 
asfalt

t 30,625 1 140,00 34 912,50

27 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101

t 128,828 260,00 33 495,28

28 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 59,185 43,30 2 562,71

29 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 1 124,515 10,10 11 357,60

VV 59,185*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 124,515

30 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504

t 59,185 260,00 15 388,10

VV odstranění podklad
VV 56,525 56,525

VV smetky
VV 2,66 2,660

VV Součet 59,185

D 998 Přesun hmot 72 917,57

31 K 998229112
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným na vzdálenost do 50 m

t 203,113 359,00 72 917,57

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 30 000,00

D ost Ostatní 30 000,00

32 K 034403001
Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní 
značení na staveništi částečná uzavírka

soubor 1,000 12 000,00 12 000,00

33 K 032903000
Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště čistění 
komunikace

soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

34 K 0103 Vytýčení stávajících inž. sítí Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

35 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost … 1,000 5 000,00 5 000,00

36 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště … 1,000 3 000,00 3 000,00
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