

## SMLOUVA O DÍLO

č. 35-2-951/19/PD

Pro projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 2/2019: Ing. [REDACTED], vedoucím

Správy toků – oblast povodí Odry

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED], vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Ing. [REDACTED] referent pro provozní činnosti, tel. [REDACTED]

[REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Bc. [REDACTED] referent pro provozní činnosti, tel. [REDACTED]

[REDACTED]-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**VH atelier, spol. s r. o.**

IČO: 49437267

DIČ: CZ49437267

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, vložka 12070

sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno

korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 602 00 Brno

zastoupený: Ing. [REDACTED] - jednatel společnosti

ve věcech technických jedná Ing. [REDACTED]

bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

### smlouvu o dílo

#### I.

#### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro stavební povolení a provádění stavby „**Oborenský potok v obci Oborná**“; dále jen „projektová dokumentace“

na vodním toku: Oborenský potok, číslo hydrologického pořadí: 2-02-01-0240,

IDVT: 10209911, katastrální území: Oborná,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.
3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude zpracována minimálně v rozsahu a obsahu dokumentace pro provádění stavby.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby. Zejména se jedná o:
  - geodetické práce,
  - aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právníckými osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro realizaci projektované stavby.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě –účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dní předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:

7 ks paré v listinné podobě a **1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf, editovatelné - formát doc.,xls.,dwg.)

## II.

### Doba plnění

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci (předpoklad): **1. 5.2019**  
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do: **28.2.2020**

V roce 2019 budou v rámci dílčího plnění provedeny, objednateli předány a fakturovány tyto práce - položky: kompletní geodetické podklady a koncept projektu (projednaný a odsouhlasený objednatelem). Fakturace těchto prací – položek bude v roce 2019 u geodetických podkladů v objemu 100 % z položky v nabídkovém rozpočtu a u projekčních prací a inženýrské činnosti v objemu 40 % z položek v nabídkovém rozpočtu.

Jednotlivé dílčí části díla (projektové dokumentace) budou provedeny nejpozději do:

- geodetické zaměření stavby, předání objednateli situace záborů na podkladě katastrální mapy, předání seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (využití) - trvalých i dočasných..... **do 2 měsíců od zahájení**
  - předložení **konceptu projektu**, který bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem ..... **do 5 ti měsíců od zahájení**
  - termín konání závěrečného výrobního výboru .....**10. 1. 2020**
2. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
3. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatelem.

### III.

#### Cena za dílo a platební podmínky

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **265 000,- Kč** bez DPH, slovy **dvěstěšedesátpětisícikorunčeských** bez DPH.
- K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 1.1. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla, které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.
- 1.2. V případech, že zhotovitel je plátcem DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
- 1.3. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena, a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **2 000,- Kč** bez DPH (k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu – v případě, že je zhotovitel plátcem DPH) za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I, odst. 10 v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po jeho dokončení a převzetí objednatelem, stvrzeného protokolem dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručeného objednateli v pěti vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, doručovací adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek.

**Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2019 alespoň 132 400,- Kč bez DPH.**

**V roce 2019 budou v rámci dílčího plnění provedeny, objednateli předány a fakturovány tyto práce - položky: kompletní geodetické podklady a koncept projektu (projednaný a odsouhlasený objednatelem). Fakturace těchto prací – položek bude v roce 2019 u geodetických podkladů v objemu 100 % z položky v nabídkovém rozpočtu a u projekčních prací a inženýrské činnosti v objemu 40 % z položek v nabídkovém rozpočtu.**

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2 bude objednatelem zhotoviteli uhrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílčí zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
6. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejich doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

#### IV.

##### Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. ██████████ ČKAIT 1002260, tel. ██████████, e-mail: ██████████
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.
- 3.1. Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise, konané v průběhu zpracování PD, potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části a výkresy v elektronické podobě – formát pdf.) v termínu minimálně 7 dní předem (před konáním DK).
- 3.2. Zhotovitel PD předloží objednateli pro účely dokumentační komise konané před odevzdáním díla 1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi v termínu nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (případně dílčího plnění).
- 3.3. Zápis z jednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů ze strany zhotovitele). Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve než ve stanovený termín.
4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení, pokud bude na jednání pozván.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet). a položkový (kontrolní)

rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

- 5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
- 5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.
6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.
8. Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
10. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude součástí projektové dokumentace a bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
11. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
13. Originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace.
14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.

## V.

### Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Místem odevzdání projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s. p., Správa toků – oblast povodí Odry se sídlem ve Frýdku-Místku, detašované pracoviště Krnov, V Osadě 22, 794 01 Krnov.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta pro provedení díla dle čl. II odst. 1 této smlouvy.
3. O předání a převzetí díla – projektové dokumentace bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má za to, že k předání díla nedošlo.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu/rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, objednatel od zhotovitele stavby, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatel.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatel, a to na základě objednatel řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé vlivem vad projektové dokumentace.

## VI.

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla dle čl. II. odst. 1 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV. odst. 3.2 této smlouvy (zhotovitel nepředloží objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační

komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílní plnění) bez DPH.

3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I. odst. 10 této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů uvedených v čl. VII. odst. 2 této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové částky za dílo bez DPH.
6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho vystavení. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
  - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílního plnění) dle čl. II. odst. 1 této smlouvy delšího než 2 měsíce,
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího dílního plnění dle čl. III. této smlouvy.
5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

### VIII. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakémukoli ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminalcompliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

Ve Frýdku-Místku dne: 23.6.2019

.....  


vedoucí Správy toků – oblast povodí Odry  
se sídlem ve Frýdku-Místku

V Brně dne: .....

.....  


LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p.  
Správa toků – oblast povodí Odry

**Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace**

**Název akce: Oborenský potok v obci Oborná**

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

**Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby**

Místo:	Oborná
Katastrální území:	Oborná
Obec s rozšířenou působností:	Bruntál
Kraj:	Moravskoslezský
Název toku:	Oborenský potok
ČHP:	2-02-01-0240
IDVT:	10209911
Druh prací:	investice, neinvestice (rekonstrukce, oprava)
inv. č. majetku:	750665

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:  
km dle CEVT 2,454-4,202, tj. 1 748 m

**Popis stávajícího stavu:**

Drobný vodní tok Oborenský potok je pravostranným přítokem Opavy v km 89,45. Tok pramení na louce pod vrchem Kozinec, v km 5,1 kříží železniční trať Krnov - Bruntál, v km 2,33-4,77 protéká intravilánem obce Oborná, kde je křížen 2 mosty silnice III. tř. 0452, mostky obecní komunikace a přístupy k jednotlivým nemovitostem. Pod obcí Oborná tok protéká po hranici lesa a trvalých travních porostů souběžně s komunikací I. tř. 45 (Krnov - Bruntál). V km 0,47 je tok zatrubněn pod železničním nadjezdem trati Krnov - Vrbno pod Pradědem, od nadjezdu po zaústění do Opavy protéká intravilánem obce Nové Heřminovy.

Oborenský potok je kromě pramenné části v celé délce upraven, řešený úsek se nachází v intravilánu obce Oborná. V letech 2002-2005 zde byla po povodních z roku 1996 vybudována souvislá úprava koryta dimenzovaná na převedení průtoku  $Q_{20}$  (v popisu stavby je uváděna původní kilometráž dle projektové dokumentace „Oborenský potok v km 2,475-4,225“). Podélné opevnění je v km 2,475-3,116 tvořeno kamennou rovnalinou, v km 3,116-4,225 jsou břehy opevněny dlažbou z lomového kamene zalitého betonem opřenou o dřevěné povaly a dlažbou na MC opřenou o betonové patky. Niveleta dna byla do průměrného sklonu 3 % zajištěna 22 kamennými stupni  $v = 0,7$  m a stabilizována 4 dřevěnými prahy do dna a 1 betonovým prahem do dna. Stupně jsou provedeny z řádkového zdiva z lom. kamene na MC s délkou přepadové hrany 2,5 a 1,7 m, hloubka průtočného profilu je 0,9 m. Přelivové hrany jsou tvořeny kamennými deskami z opracovaného kamene tl. 25 cm, šířky 60 cm, se zdivem jsou svázány opracovaným kamenem, tzv. chaloupkou. Vývařiště stupňů mají délku 5,0 m, hloubku 0,4 m a jsou opevněny dlažbou z LK na MC, tl. 30 cm. Od km 3,495 po konec úpravy je dno koryta opevněno záhozem z LK. V úsecích v těsném souběhu s komunikací se nachází betonové zdi

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legallitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

[www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)

z prefabrikátů IZT (vlastník Moravskoslezský kraj, právo hospodařit pro Správu silnic Moravskoslezského kraje, p. o.).

V r. 2011 byla úprava doplněna v úsecích s poklesem dna o 12 dvojitých a 16 jednoduchých dřevěných prahů s pomístným dosypem dna vhodným materiálem.

Stávající kamenné stupně jsou poškozené, některé jsou již v havarijním stavu. Většina stupňů má poškozený přeliv, případně celou středovou část, všechny stupně mají vyplavené spáry zdiva, tělesa stupňů protékají. Vývary mají poškozené závěrné prahy a opevnění dlažbou - vyplavené spáry, nátrže. Pomístné poškození je patrné i na podélném opevnění z kamenné rovnaniny i dlažby – nátrže, poškozené spáry. V úseku kolem km 3,3 jsou obnaženy povaly pod kam. dlažbou. Koryto toku je téměř v celé délce zájmového úseku zarostlé vegetací.



### Popis návrhu a požadavků investora:

Předpokládá se rekonstrukce těles 20 stupňů, kdy kamenné stupně budou vybourány a nahrazeny betonovou konstrukcí s kamenným obkladem přelivné hrany. Projektantem bude prověřena možnost představení nových stupňů před stávající. Zbývající dva stupně (č. 4 a 5) se nacházejí na soukromých pozemcích, vlastníci souhlasí s opravou, ale nesouhlasí s prodejem částí pozemků pod stavbou. Stupně nejsou rozplavené, ale protékají – budou opraveny. Práce na stupni č. 4 a 5 budou zařazeny od objektu oprav. V rámci PD bude zvážena možnost využití kamene ze stávajících stupňů (zejména kamenných desek na přelivech, kdy bude posouzena možnost jejich opětovného osazení do přelivných hran). Oprava, spárování vývaru a závěrného prahu, příp. jeho dozdění se předpokládá u všech objektů. V úseku km 3,3 bude doplněno dno, případně doplněn dřevěný práh pro jeho zajištění. Dřevěné prahy s výjimkou prahu v ř.km 2,500 a kamenný pas nejeví známky poškození. Dřevěný práh v km 2,500 bude kompletně vyměněn (SO 02 Oprava).

Oprava podélného opevnění bude spočívat v pomístném přespárování dlažby, v místě nátrží bude dlažba částečně vybourána a zpětně dozděna. Kamenná rovnanina bude v místech poškození přeskládána s částečným doplněním kamene, v místě nátrží bude rovnanina plně nahrazena.

Pomístné nánosy budou odtěženy.

V projektové dokumentaci bude užívána kilometráž dle CEVT (tj. km 2,454-4,202), nikoli původní kilometráž stavby.

Součástí projektové dokumentace bude návrh na kácení a výřez dřevin. Bude předána situace na podkladě katastrální mapy s vyznačením dřevin nutných odstranit pro realizaci stavby, soupis dřevin dle druhu, obvodu kmene, plocha výřezu dřevin členěné dle pozemků. O povolení ke kácení požádá objednatel.



**Rozbory sedimentů budou předány zhotoviteli. Umístění a likvidace sedimentů bude řešena na základě výsledků rozboru:**

**Dle výsledků rozborů nelze přebytečnou zeminu ukládat na zemědělskou půdu. Zemina může být uložena na povrch terénu za podmínky, že zkoumaný sediment vyhoví v testech akutní ekotoxicity dle příl. č. 11 bodu 6, písm. a) nebo b) vyhlášky č. 294/2005. Tyto rozbory zajistí investor a výsledky předá zhotoviteli.**

**V projektové dokumentaci bude řešeno využití či případné uložení a likvidace vybouraných hmot.**

**Biologický průzkum zajistí objednatel a předá zhotoviteli. Případnou výjimku z ochranných podmínek u zvláště chráněných živočichů si zajistí objednatel.**

Stavba bude rozdělena na 2 stavební objekty:

- SO 01 - Rekonstrukce
- SO 02 - Oprava

Předpokládaný náklad na stavbu: 8 180 tis. Kč bez DPH.

**Majetkoprávní vztahy (vlastnictví dotčených pozemků a staveb):**

Koryto vodního toku má v celém zájmovém úseku vlastní parcely, které jsou v majetku České republiky s právem hospodaření pro LČR, s. p. a soukromých vlastníků. Přístup ke korytu je možný z krajské a obecní komunikace přes pozemky obce Oborná a soukromých vlastníků.

Bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby s promítnutím do mapy KN. Zhotovitel předá objednateli situaci záborů na podkladě katastrální mapy, dále předá seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (využití) - trvalých i dočasných.

V případě přesahů konstrukcí mimo parcely vodní plochy budou v projektové dokumentaci vyčísleny zábory. Majetkoprávní vypořádání případných přesahů si zajistí investor.

V příloze je uveden přehled pozemků koryta vodního toku.

**Podklady poskytnuté objednatelem:**

Projektová dokumentace „Oborenský potok v km 2,475-4,225“ (vyhotovil Lesprojekt Krnov s. r. o.)

**Postup ( fáze) zpracování PD a souvisejícího dílčího plnění:**

- a) vstupní výrobní výbor pochůzkou v terénu.
- b) zaměření (výškopis, polohopis), zajištění podkladů pro návrh technického řešení
  - geodetické zaměření stávajícího koryta toku – zeměměřické práce budou provedeny odborně způsobilou osobou k výkonu zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb., v účinném znění. Polohopisné a výškopisné zaměření bude provedeno v systému S-JTSK a BPV v rozsahu potřebném pro PD. Vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf., dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovací, kontrolních a dokumentačních činnostech, vč. zřízení a zajištění pevných výškových bodů v terénu a jejich fotodokumentace.
- c) situace záborů na podkladě katastrální mapy, předání seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (využití) - trvalých i dočasných – MPV provede objednatel a to včetně projednání přístupu včetně uzavření smluv (souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům - příjezdy, sjezdy, deponie, zařízení stavenišť,...)
- d) zpracování **dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby rozšířené o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby**
- e) provádění autorského dozoru (AD) po dobu provádění stavby

**Časový harmonogram – termíny provedení, zpracování, dokončení a předání jednotlivých stupňů PD a souvisejících dílčích plnění:**

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



<u>fáze</u>	<u>termín</u>
1) geodetické zaměření, předání objednateli situace záborů na podkladě katastrální mapy, předání seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (využití) - trvalých i dočasných .....	<b>viz SoD</b>
2) předložení <b>konceptu projektu</b> , který bude projednán na výrobním výboru svolaném projektantem .....	<b>viz SoD</b>
3) závěrečný výrobní výbor k PD ve stupni DSP a DPS. <u>Na tomto výrobním výboru bude předložena vytištěná pracovní verze PD</u> .....	<b>viz SoD</b>
4) termín předání a převzetí díla <b>dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby rozšířená o detaily a podrobnosti stavby</b> .....	<b>viz SoD</b>

**Projektová dokumentace DSP a DPS bude vyhotovena v 7 samostatných paré a 1 vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.**

PD budou předány v elektronické podobě (1x needitovatelné – formát pdf. a 1x editovatelné - formát doc. xls. dwg.).

#### **PD bude dále rozšířena o požadavky investora:**

- geodetické zaměření – viz Postup (fáze) zpracování, bod a)
- aktuální údaje ČHMÚ o n-letých vodách (2 profily – 1. začátek úseku (silniční most), 2. nad soutokem s levobřežním přítokem Zelený potok)

#### **Části PD – upřesnění požadavků (PD bude obsahovat části členěné na jednotlivé položky dle vyhlášky):**

Projektová dokumentace bude zpracována podle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb. (vyhláška o dokumentaci staveb - rozsah dokumentace dle příl. č. 5, rozšířená o detaily a podrobnosti pro realizaci stavby) v účinném znění. Projektová činnost bude prováděna dle ustanovení § 159 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. (projektová činnost ve výstavbě) v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou. Dokumentace musí splňovat náležitosti pro stavební povolení podle vodního zákona a vyhlášky č. 432/2001 Sb. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání veřejné zakázky (dle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách a vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví rozsah dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v účinných zněních).

#### **Dokumentace bude dále obsahovat:**

- průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (využití) - trvalých i dočasných,
- technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
- přehledná mapa povodí - základní vodohospodářská mapa 1: 50 000 s vyznačením povodí,
- situace vložená do katastrální mapy,
- výkresy objektů,
- podélný profil,
- příčné profily,
- hydrotechnické výpočty – kapacita koryta včetně objektů ve vztahu k jednotlivým profilům, hladiny budou zaznamenány v příčných profilech, posoudit kritické profily (např. mosty a propustky) - bude uveden postup výpočtu se vstupními parametry
- statické výpočty – vypracované tak, aby byly vždy kontrolovatelné, vždy bude uveden postup výpočtu

- prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí – pracovní spáry, spárování, obklady apod.,
- prováděcí výkresy dočasných a pomocných konstrukcí - např. bednění, přístupy apod.,
- technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy (zejména postupy při betonování),
- podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,
- barevná fotodokumentace současného stavu,
- podklady pro vytýčení stavby (v grafické i elektronické podobě),
- zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a popisu,
- zásady organizace výstavby, vč. situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště, přístupů, skládek...,
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
- dílčí a souhrnné rozpočty (kontrolní rozpočet) budou obsaženy v paré č. 1 a 2 projektové dokumentace,
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracovaný koordinátorem BOZP. Plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické – vyplývající z projekčního návrhu a technologie výstavby
- zpracování specifických požadavků, vyplývajících z dotačních titulů  
DVT: historie realizovaných opatření v posledních 10 letech, opevnění v m2 včetně nákladů, opravy břehových nátrží v m3 vč. nákladů, příp. odstranění sedimentů v m3 vč. nákladů, objekty v korytě vodního toku - ks vč. nákladů.

#### **Požadovaný obsah dokladové části:**

- vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování (dle §96b stavebního zákona),
- zápisy z výrobních výborů a jednání s dotčenými osobami, orgány státní správy, obcí a dalšími,
- vyjádření a stanoviska vlastníků a správců veřejné infrastruktury (inženýrské sítě, dopravní infrastruktura, občanská vybavenost, veřejná prostranství, stavby soukromých vlastníků) – včetně zpracování případných podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,
- aktuální údaje ČHMÚ,
- stanovisko správce povodí,
- stanovisko obce (zastupitelstva obce),
- koordinované závazné stanovisko obce s rozšířenou působností,
- vyjádření Českého rybářského svazu (Moravského rybářského svazu) a příslušné MO ČRS,
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění,

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legallitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)

- stanovisko orgánu státní správy lesů, vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona, pokud bude potřeba,
- stanovisko orgánu dopravy na pozemních komunikacích, vč. podkladů pro povolení zvláštního užívání komunikace (souhlas vlastníka komunikace, orgánu policie ČR, návrh dopravního značení apod., bude-li jej potřeba),
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání.

Pozn.: V případě, že žádosti o stanoviska orgánů státní správy a dotčených organizací, příp. žádosti o vyjádření správců inženýrských sítí nebude možno podat prostřednictvím zhotovitele (projektanta), budou objednateli poskytnuty potřebné kompletní podklady k bezproblémovému podání žádostí o tato stanoviska a vyjádření.

### Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčených toků, IDVT a ř. km stavby,
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat i zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob použití, využití a likvidace sedimentů a výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, sediment, pařezy, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),
- zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby, realizované na základě projektové dokumentace pořízené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jeho vyjádření v uvedeném směru, výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem dle věty první,
- součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,
- projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora, všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,

- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou.

konání výrobních výborů:

1. (vstupní výrobní výbor) před zahájením projekční činnosti, bude provedeno komplexní projednání zadání a budou stanoveny zásady, příp. proběhne místní šetření,
2. geodetické zaměření, předání objednateli situace záborů na podkladě katastrální mapy, předání seznamu stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení (využití) - trvalých i dočasných.
3. odsouhlasení koncepce řešení - materiály, návrh technického řešení apod., kontrola průběhu zpracování PD,
4. závěrečný výrobní výbor se bude konat k odsouhlasení návrhu rozpočtu, technického řešení, návrhu technických zpráv. Ověří se, jak byly zohledněny připomínky a stanoviska dotčených účastníků řízení. Na tomto výrobním výboru bude předložena vytištěná pracovní verze PD.

Objednatel si vyhrazuje právo svolat více výrobních výborů - dle potřeby.

- zhotovitelem vypracované zápisy z výrobních výborů, parafované zúčastněnými, budou součástí dokladové části projektové dokumentace, návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám bude předem projednán s objednatelem,
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,
- projektant provede odborný výklad na dokumentační komisi a předloží objednateli pro účely dokumentační komise, konané před odevzdáním díla, dvě paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu v termínu minimálně 7 dní předem. Pokud objednatel zjistí chyby v projektové dokumentaci, předá jejich soupis projektantovi a projektant připomínky do týdne dopracuje.
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace. V případě doručení vyjádření nebo rozhodnutí datovou schránkou bude provedena konverze vyjádření na originál. V případě zaslání vyjádření k dotčení sítí mailem – dle zvyklostí správců jednotlivých sítí.
- po protokolárním předání a převzetí díla bez nedostatků v požadovaném počtu paré je možno vystavit konečnou fakturu,
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli budou předány kopie doposud získaných vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy, organizací, obce a vlastníků sousedních pozemků,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením, jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné. Předpokládaný rozsah autorského dozoru je 10 dnů (tento počet stanovil zadavatel pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách).

**Minimální požadavky na provádění autorského dozoru:**

- a) Autorský dozor bude zhotovitel projektové dokumentace vykonávat formou občasného autorského dozoru.
- b) Výkon autorského dozoru v průběhu realizace výstavby výše uvedené akce bude prováděn na základě výzvy objednatele v tomto rozsahu:
- poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace
  - kontrola dodržení projektu s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
  - posuzování návrhů na změny a odchylky z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, příp. dalších údajů a ukazatelů (zhotovitel posoudí návrhy na změny a odchylky od projektu nejdéle do 7 dnů od vyjádření požadavku).
  - sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
  - účast na kontrolních dnech stavby
  - účast při jednáních s orgány ochrany přírody, příp. dalšími orgány státní správy či dalšími účastníky řízení
  - účast na předání stavby objednateli

Tím není dotčena kontrola zhotovitele na stavbě z vlastního podnětu. V tomto případě mu však nepřísluší odměna dle smlouvy o dílo, nebude-li takováto kontrola předem odsouhlasena objednatelem.

**Přílohy v elektronické podobě:**

Situace budoucího staveniště (ř. km dle CEVT)

Přehled pozemků [REDACTED]

Schválil: [REDACTED]

[REDACTED]oval:

vedoucí SI – oblast povodí Odry

správce toku

Dne: [REDACTED]

Dne: [REDACTED]

Za zhotov

Dne: 25. 4. 2019

Přehled pozemků koryta vodního toku:

Vlastník	parc.č.	LV	druh pozemku
LČR, s.p.	1418/1	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/5	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/6	132	ostatní plocha
SJM Belobradovi	1418/8	160	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/11	132	ostatní plocha
LČR, s.p.	1418/12	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/13	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/14	132	vodní plocha
Klemsa Libor	1418/15	171	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/16	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/17	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/18	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/22	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/23	132	vodní plocha
Klemsa Libor r.87	1418/28	50	vodní plocha
Klemsa Libor r.87	1418/29	50	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/31	51	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/32	132	ostatní plocha
LČR, s.p.	1418/33	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/34	132	vodní plocha
Baumannová, Kojda, Kojda, Kojdová, Kuková, Musilová, Petřinová, Poliščuk	1418/35	135	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/39	270	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/40	132	ostatní plocha
Novotný Jakub	1418/41	198	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/42	132	ostatní plocha
LČR, s.p.	1418/47	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/48	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/50	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/51	132	vodní plocha
SJM Klemsovi	1418/58	186	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/60	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/62	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/64	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/66	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/68	132	vodní plocha

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legallitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)

Novotný Jakub	1418/69	198	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/72	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/74	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/75	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/77	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/79	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/86	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/89	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/91	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/93	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/95	132	vodní plocha
LČR, s.p.	1418/99	51	vodní plocha

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách. [www.lesy-cr.cz](http://www.lesy-cr.cz)







Oborenský potok v obci Oborná

Nabídkový rozpočet VH atelier, spol. s r.o.

Položka	měrná jednotka	počet MJ	cena za MJ	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
<b>Projektová dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby</b>						
1 Geodetické práce	komplet	1	44 000	44 000	9 240	53 240
2 Projekční práce	komplet	1	185 000	185 000	38 850	223 850
3 Inženýrská činnost	komplet	1	36 000	36 000	7 560	43 560
4 Výkon autorského dozoru (výkon AD se předpokládá v rozsahu počtu dní, více návrh SOD, nabídková cena AD = počet dní x sazba v Kč za 1 účast na stavbě pro výkon autorského dozoru)	den	7	2 000	14 000	2 940	16 940
<b>Cena celkem</b>				<b>279 000</b>	<b>58 590</b>	<b>337 590</b>



tel.:

