

S M L O U V A O D Í L O**č. S936/2019/067****I.****Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisového řádu: Ing. [REDACTED] ředitelem

Krajského ředitelství Liberec

ve věcech technických jedná: [REDACTED] hlavní technický pracovník pro stavební činnost, č. telefonu:

[REDACTED], e-mail: [REDACTED] echnický pracovník pro stavební činnost,

č. telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Radek Novotný

IČO: 63762951

DIČ: CZ7402182920*

místem podnikání: Rádlo 194, 46803 Rádlo

č. telefonu: [REDACTED]-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.**P ř e d m ě t s m l o u v y**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **MO Fojtka - seník** evidenční číslo zakázky **S936/2019/067** a to dle projektové dokumentace 003/2017 vypracované Zdeňkem Melicharem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.
2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozбудou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí

- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby
- vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství
- údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu
- zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy
- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění objednateli
- zaměření skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III.

D o b a p l n ě n í

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.
2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **15.5.2019**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **30.8.2019**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 449 189,97 Kč bez DPH, slovy čtyřistačtyřicetdevět tisíc sto osmdesát devět korun českých devadesát sedm haléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V. Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; nejpozději do 14 dne následujícího měsíce na fakturační adresu

Fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p.

Lesní správa Jablonec nad Nisou

Novoveská 61

Jablonec nad Nisou

466 01

k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo
 - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného Městským úřadem Chrastava dne 29.6.2017 pod č.j. OVUS/2653/2017/Vy.

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, již mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.
3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.

4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE] telefon: +420 [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:
 - a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
 - b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),

- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).
5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelém stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.
18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převímce prací dalším postupem zakrytých. Převímku těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převímce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - protokol o vytyčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství.

IX.**Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.
4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.**Smluvní pokuty a úrok z prodlení**

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného

výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).

5. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
6. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
8. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
13. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
14. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Závěrečná ustanovení



1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena

odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesy.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

6. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V , dne: 

25-04-2019

V Liberci dne:



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Část stavby

JKSO

Projekt - stupeň : RDS a podklad pro výběr zhotovitele

Místo k.ú. Fotka, p. p. č. 1199 / 1

Investor Lesy ČR s.p., Lesní správa Jablonec nad Nisou

Projektant [redacted] P. Bezručů 37, 463 62 Hejnice

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

048 / 2017

Datum :

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	VRN a ostatní náklady
2	celkem	9	Bez pevné podlahy	14	(Vyhl. č.230 / 2012, § 8-10)
3	PSV	10	Kulturní památka	15	
4	celkem	11		16	
5	"M"			17	
6	celkem			18	
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13 - 18)
20	HZS	21	Komplet. činnost	22	Ostatní náklady
Projektant				D Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel				24	DPH 15,00
Datum a podpis				25	DPH 21,00
Zhotovitel				26	Cena s DPH (ř. 23 - 25)
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty	
[redacted]				27	Dodávky objednatele
[redacted]				28	Klouzavá doložka
[redacted]				29	Zvýhodnění + -
Datum a podpis					

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : MO Fojtka - Seník na p. p. č. 1199 / 1 , k.ú. Fojtka

Objekt :

Objednatel : Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

800-1 Zemní práce

27 Základy

95 Dokončující konstrukce a práce

99 Přesuny hmot HSV

822-1 Komunikace a zpevněné plochy

827-1 Trubní vedení

38 209,00

30 757,05

9 298,60

3 889,60

7 212,84

1 715,25

711 Izolace proti vodě

712 Povlakové krytiny

762 Tesařské konstrukce

764 Klempířské konstrukce

783 Natěry

4 982,00

37 649,06

221 646,37

8 078,20

23 198,72

neobsazeno

0,00

Vedlejší a ostatní náklady stavby - viz. položky 95 - 97

19 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **MO Fojtka - Seník na p. p. č. 1199 / 1**

JKSO

Projekt - stupeň : DSP a podklady pro výběr zhotovitele

Místo k.ú. Fojtka, p. p. č. 1199 / 1

Objednatel Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou

Projektant XXXXXXXXXX P. Bezruč 37, 463 62 Hejnice

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

048 / 2017

Datum :

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	0	8 Práce přesčas	13	Vedl. a ostatní náklady 19 000,00			
2	celkem	91 082,34	9 Bez pevné podlahy	14	Vyhl. 230 / 2012, § 8-10			
3	PSV	0	10 Kulturní památka	15				
4	celkem	295 554,35	11	16				
5	"M"	0		17				
6	celkem	0,00		18				
7	ZRN (ř. 1-6)	386 636,68	12 DN (ř. 8-11) 0	19	NUS (ř. 13 - 18) 19 000,00			
20	HZS	0	21 Komplet. činnost	22	Ostatní náklady			
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	405 636,68
						24	DPH 21,00	85 183,70
Objednatel				Razítko		25	DPH 15,00	
						26	Cena s DPH (ř. 23 - 25)	490 820,39
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel				Razítko		27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění +- -	
Datum a podpis				Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU STAVBY

Stavba :

Objednatel : Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

	<i>Stavební objekt (část)</i>	<i>HSV celkem</i>	<i>PSV celkem</i>	<i>M celkem</i>	<i>ZRN celkem (hl. III)</i>	<i>VRN celkem (hl. VI)</i>	<i>ZRN+VRN (cena bez DPH)</i>	<i>DPH 21 %</i>	<i>Cena celkem, včetně DPH</i>
1	SO - 01 Výstavba nového seníku	91 082,34	295 554,35	-	386 636,68	19 000,00	405 636,68	85 183,70	490 820,39
2	SO - 02 Demolice seníku	43 553,29	-	-	43 553,29	-	43 553,29	9 146,19	52 699,48

Poznámky :

Vypracoval :

Datum :

ROZPOČET STAVBY

Název akce : MO Fojtka - Seník na p. p. č. 1199 / 1 , k.ú. Fojtka

Objekt :

Objednatel : Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.

KCN	Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		800-1	Zemní práce				
001	1	111 10-1112	ODSTRANĚNÍ RUDERÁLNÍHO POROSTU V ROVINĚ A VE SVAHU SKLONU DO 1:2 60 + 20 + 35 = 115,00	M2	115,000	21,00	2 415,00
001	2	112 20-1102	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ PRŮMĚRU DO 50 CM S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK - pokácení stromů v místě stavby zajistí investor	KUS	2,000	390,00	780,00
001	3	132 30-2101	HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6 M V HORNINÁCH TR. 4 V OBJEMU DO 100 M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK NEBO PŘEHOZENÍ VÝKOPKU NA VZDÁLENOST DO 3 M - rýha pro základový pas z úrovně rostlého terénu 6, 2 * 1 * 0, 4 = 2, 48	M3	2,480	990,00	2 455,20
001	4	132 30-2101	HLOUBENÍ RÝH Š. DO 0,6 M V HORNINÁCH TR. 4 V OBJEMU DO 100 M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK NEBO PŘEHOZENÍ VÝKOPKU NA VZDÁLENOST DO 3 M - rýha pro dlážděný odvodňovací rigol před seníkem 8, 8 * 0, 5 * 0, 4 = 1, 76	M3	1,760	990,00	1 742,40
001	5	133 30-1101	M HLOUBENÍ ŠACHET V HORNINÁCH TR. 4 V OBJEMU DO 100 M3 S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK NEBO PŘEHOZENÍ VÝKOPKU NA VZDÁLENOST DO 3 M - hloubení šachet pro základové patky z úrovně rostlého terénu 0, 5 * 0, 4 * 1 * 3 + 0, 5 * 0, 4 * 0, 7 * 3 + 0, 5 * 0, 4 * 1, 2 + 0, 5 * 0, 4 * 1, 4 * 6 = 2, 94	M3	2,940	940,00	2 763,60
001	6	171 10-1103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ S ROZPROSTŘENÍM A SE ZHUTNĚNÍM NA 100 % PS - v prostoru objektu seníku (viz. řez/pohled na výkresu č. 04) 11, 16 + 5, 022 = 16, 182	M3	16,200	49,00	793,80
001	7	171 10-1103	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ S ROZPROSTŘENÍM A SE ZHUTNĚNÍM NA 100 % PS - doplnění terénu vedle seníku ke kamenné rovině 6 + 6 = 12, 00	M3	12,000	49,00	588,00
001	8	171 15-1101	HUTNĚNÍ BOKŮ NÁSYPŮ PRO JAKÝKOLIV SKLON - vč. úpravy svahu pod rovinou	M2	45,000	35,00	1 575,00
001	9	167 10-1101	NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU V OBJEMU DO 100 M3 HORNINY TR.1-4 - nakládka chybějící zeminy na doplnění násypů v prostoru zemníku dle určení investorem) 12 + 16, 2 = 28, 2 - 2, 48 - 1, 76 - 2, 94 = 21, 02	M3	21,000	145,00	3 045,00

001	10	162 60-1102	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ VÝKOPKU DO 5000 M HORNINY TR. 1-4 - dovoz chybějící zeminy do násypů ze zemníku
001	11	162 30-1422	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ PAŘEZŮ PRŮMĚRU DO 50 CM DO 5 KM
001	12	162 30-1922	PŘÍPLATEK K CENÁM ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 5 KM PŘES 5 KM
001	13	171 20-1211.1	SKLÁDKOVNÉ ZA SKLÁDKOVNÉ - pařezy
001	14	181 10-1141	ÚPRAVA POZEMKU S PŘEHRNUTÍM ZEMINY DO 20 M HORNINY TR. 1-4 Výpočet ploch v PD : $(35 + 20) * 0,4 = 22,00$
001	15	181 10-2302	ÚPRAVĚ PLÁNĚ S VYROVNÁNÍM VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ V ZÁŘEZECH SE ZHUTNĚNÍM
001	16	182 00-1122	PLOŠNÁ ÚPRAVA TERÉNU +/-0,15 M VE SVAHU SKLONU DO 1:2 - terén podél a pod seníkem Výpočet ploch v PD : 35,00
001	17	182 60-1112	OBROVNÁVKA SVAHU Z KAMENE S POTŘEBNÝM PŘENÍSTĚNÍM A ULOŽENÍM KAMENŮ S VYKLÍNOVÁNÍM SPÁR DROBNÝM KAMENEM DLE POTŘEBY PŘI TLOUŠŤCE OBROVNÁVKY DO 80 CM - rovinanina pod základovým pasem $2 * 6, 2 + \text{rozšíření do stran } (2 + 1) / 2 * 1, 8 * 2 = 17,80$
001	18	181 11 - R1	SBĚR VHODNÉHO KAMENE (HMOTNOST CCA 120-150 KG) V OKRUHU DO 300 M, VČ. NALOŽENÍ A DOVOZU KAMENE NA STAVBU $18 * 0,6 = 10,8$ M3
		800-1	Zemní práce celkem

M3	21,000	141,00	2 961,00
KUS	2,000	290,00	580,00
KUS	2,000	33,00	66,00
T	0,400	710,00	284,00
M3	22,000	15,00	330,00
M2	20,000	18,00	360,00
M2	35,000	42,00	1 470,00
M2	18,000	455,00	8 190,00
M3	11,000	710,00	7 810,00
			38 209,00

		27	Základy
011	19	275 31-3611	ZÁKLADOVÁ PATKA BETON PROSTÝ C16/20 - betonáž do vyhloubených šachet $0,5 * 0,4 * 1 * 7 + 0,5 * 0,4 * 0,75 * 3 + 0,5 * 0,4 * 1,25 * 3 = 2,60$
011	20	274 31-3611	ZÁKLADOVÝ PÁS BETON PROSTÝ C16/20 - betonáž do vyhloubené rýhy $0,5 * 1 * 6,2 = 3,10$
011	21	279 11-3135	ZÁKLADOVÉ ZDI VYZDĚNÉ Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ Š. 40 CM SE ZÁLIVKOU BETONEM C 16/20 $0,5 * 0,5 * 6 + 0,75 * 0,5 * 3 + 1,25 * 6 + 0,50 * 0,25 * 4 = 10,875$
011	22	274 36-1821	VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ BETONÁŘSKÁ OCEĽ 10 505 - svislá výztuž, pruty R14
011	23	274 36-1821	VÝZTUŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ BETONÁŘSKÁ OCEĽ 10 505 - vodorovná výztuž, R6
		27	Základy celkem

M3	2,600	2 350,00	6 110,00
M3	3,100	2 350,00	7 285,00
M2	10,880	1 320,00	14 361,60
T	0,066	36 150,00	2 385,90
T	0,017	36 150,00	614,55
			30 757,05

	95		Dokončující práce a konstrukce
011	24	622 13-5011	VYROVNÁNÍ VNĚJŠÍCH STĚN TMELEM TL. 2 MM - úprava na ztraceném bednění pod natavení hydroizolační vložky, vč. plochy boků zídky 1, 25 * 6, 2 + 1, 25 * 0, 4 * 2 = 8, 75
011	25	953 94-3122	OSAZENÍ VÝROBKU HMOTNOSTI DO 5 KG/KUS DO BETONU - kotva pro sloupek č. 5
011	26	598840000	DODÁVKA - PATKA TESAŘSKÁ S TRNEM DL. 40 CM D-20 MM (R) + SPOJ. MATERIÁL, POVRCH POZINKOVÁNÍ - pro sloupek profilu 180 x 180 mm
011	27	953 96-5134	KOTEVNÍ ŠROUBY PRO CHEMICKÉ KOTVY VELIKOST M16 DÉLKY 35 CM - kotvení prvků základového rámu do patek a pasu, vč. podlažky a matky M16
011	28	953 96-1114	KOTVY CHEMICKÉ S VYVRTÁNÍM OTVORŮ DO BETONU VELIKOST M16 - dtto
011	30	953 - R1	ÚPRAVA ZÁDLABU V TRÁMU PRO ZAPUŠTĚNÍ KOTEVNÍHO ŠROUBU A MATKY - viz. poznámka na výkresu č. 02
011	31	949 10-1112	LEŠENÍ POMOČNÉ PRO POZEMNÍ STAVBY VÝŠKY DO 3,5 M 32 * 1,2 = 38, 40
011	32	953 - R2	ÚKLID PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

95 **Dokončující práce a konstrukce celkem**

M2	8,750	104,00	910,00
KUS	1,000	89,00	89,00
KUS	1,000	650,00	650,00
KUS	16,000	219,00	3 504,00
KUS	16,000	74,50	1 192,00
KUS	16,000	22,00	352,00
M2	38,400	49,00	1 881,60
HZS	4,000	180,00	720,00
			9 298,60

99 **Přesun hmot HSV**

011	33	998 01-2021	PŘESUN HMOT PRO OBJEKTY VÝŠKY DO 6 M
-----	----	-------------	--------------------------------------

99 **Přesun hmot HSV celkem**

T	22,880	170,00	3 889,60
			3 889,60

822-1 **Komunikace a zpevněné plochy**

221	34	564 95-2111	KRYT Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA MZK TL. 150 MM (PERK) výpočet plochy v PD : 20, 00
221	35	597 16-1121	RIGOL DLÁŽDĚNÝ Z LOMOVÉHO KAMENE DO LOŽE 10 CM Z KAMENIVA - cena bez nákupu kamene (získáno sběrem v okolí stavby) 8, 8 * 0, 5 = 4, 40
001	36	181 11 - R1	SBĚR VHODNÉHO KAMENE NA DLAŽBU RIGOLU V OKRUHU DO 300 M, VČ. NALOŽENÍ A DOVOZU KAMENE NA STAVBU
221	37	998 22-2011	PŘESUN HMOT POZEMNÍ KOMUNIKACE S KRYTEM Z KAMENIVA

822-1 **Komunikace a zpevněné plochy celkem**

M2	20,000	209,00	4 180,00
M2	4,400	360,00	1 584,00
M3	0,900	710,00	639,00
T	12,459	65,00	809,84
			7 212,84

		827-1	Trubní vedení
002	38	212 75-5216	TRATIVOD Z PLASTOVÉ LEXIBILNÍ TRUBKY D-150 MM BEZ LOŽE - oboustranný vývod do rovnaniny pod základovým pasem
002	39	212 53-1111	VÝPLŇ KOLEM TRATIVODU Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO ZRNO DO 63 MM
		827-1	Trubní vedení celkem

M	7,000	112,00	784,00
M3	1,250	745,00	931,25
			1 715,25

		800-711	Izolace proti vodě
711	40	711 11-1001	PROVEDENÍ IZOLACE VODOROVNÉ ZA STUDENA PENETRAČNÍ NÁTĚŘ - vrchol patek a pasu (pod trámy) 0, 4 * 0, 5 * 13 + 0, 4 * 6, 2 = 5, 08
711	41	711 11-2001	PROVEDENÍ IZOLACE SVISLÉ ZA STUDENA PENETRAČNÍ NÁTĚŘ - stěna základového pasu, vč. boků základu 1, 25 * 6, 2 + 1, 25 * 0, 4 * 2 = 8, 75
711	42	111631500	DODÁVKA - LAK ASFALTOVÝ PENETRAČNÍ (5, 1 + 8, 75) * 0, 0005 = 0, 0069
711	43	711 14-1559	PROVEDENÍ IZOLACE VODOROVNÉ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP
711	44	711 14-2559	PROVEDENÍ IZOLACE SVISLÉ PÁSY PŘITAVENÉ NAIP
711	45	628522540	DODÁVKA - PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALT ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL (5, 1 + 8, 75) * 1, 15 = 15, 927
711	46	711 13-1230	IZOLACE PROTI VLHKOSTI NA PLOŠE SVISLÉ NOPOVOU FÓLII S NOPY 20 MM
711	47	711 13-2101	IZOLACE NA PLOŠE SVISLÉ PÁSY NA SUCHO - TKANINA - ochranná vrstva z textilie
711	48	693111470	DODÁVKA - GEOTEXTÍLIE GEOFILTEX 63/ 35 350 G/M2
711	49	998 71-1101	PŘESUN HMOT IZOLACE PROTI VODĚ OBJEKT VÝŠKY DO 6 M
		800-711	Izolace proti vodě celkem

M2	5,100	6,50	33,15
M2	8,750	12,40	108,50
T	0,007	49 450,00	346,15
M2	5,100	67,00	341,70
M2	8,750	76,00	665,00
M2	15,330	130,00	1 992,90
M2	8,250	129,00	1 064,25
M2	8,250	14,90	122,93
M2	10,000	23,00	230,00
T	0,098	790,00	77,42
			4 982,00

		800-712	Povlakové krytiny
712	50	712 45-1511	MTŽ PODKLADNÍ PÁS PŘIBITÍM NA STŘECHY SKLONU DO 30° výpočet plochy v PD 125, 40 m2

M2	125,400	25,50	3 197,70
----	---------	-------	----------

712	51	628220060	DODÁVKA - PÁS ASFALTOVANÝ PÍSKOVANÝ 125, 40 * 1, 15 = 144, 21
712	52	712 44-1559	PROVEDENÍ IZOLACE STŘECH SKLONU DO 30° PÁSY NAIP PLOCHA
712	53	628522500	DODÁVKA - PÁS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ S KŘEMIČITÝM POSYPEM TL. 4, 5 MM 125, 40 * 1, 15 = 144, 21
712	54	998 71-2101	PŘESUN HMOT POVLAKOVÉ KRYTINY OBJEKT VÝŠKY DO 6 M
		800-712	Povlakové krytiny celkem

M2	145,000	34,40	4 988,00
M2	125,400	72,20	9 053,88
M2	145,000	135,00	19 575,00
T	1,159	720,00	834,48
			37 649,06

		800-762	Tesařské konstrukce
762	55	762 71-3140	MTŽ KONSTRUKCE VÁZANÁ PROSTOROVÁ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 450 CM2 - konstrukce základového rámu 10 * 3 + 6 * 5 + 1, 56 * 3 + 1,32 * 6 + 1, 25 = 73, 85
762	56	762 71-3110	MTŽ KONSTRUKCE VÁZANÁ PROSTOROVÁ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120 CM2 - konstrukce základového rámu 1, 45 * 3 = 4, 35
762	57	605120110	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLY PROFIL 180 X 180 mm + 10 % na prořez 73, 85 * 0, 18 * 0, 18 * 1, 1 = 2, 632
762	58	605120110	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLY PROFIL 100 X 100 mm + 10 % na prořez 4, 35 * 0, 10 * 0, 10 * 1, 1 = 0, 048
762	59	762 71-3110	MTŽ KONSTRUKCE VÁZANÁ PROSTOROVÁ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 120 CM2 - konstrukce seníku 3 * 24 + 1, 1 * 6 + 4, 95 * 2 + 0, 5 * 4 + 4, 95 * 2 + 1, 3 * 4 = 105, 60
762	60	762 71-3120	MTŽ KONSTRUKCE VÁZANÁ PROSTOROVÁ ŘEZIVO HRANĚNÉ PRŮŘEZU DO 224 CM2 - konstrukce seníku 2, 8 * 9 + 10, 6 * 2 + 6 * 3 + 1, 1 * 12 + 2, 28 + 5, 7 * 26 = 228, 10
762	61	605120110	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLY PROFIL 100 X 140 mm + 10 % na prořez 148, 2 * 0, 1 * 0, 14 * 1, 1 = 2, 282
762	62	605120110	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLY PROFIL 140 X 140 mm + 10 % na prořez 79, 9 * 0, 14 * 0, 14 * 1, 1 = 1, 723
762	63	605120110	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLY PROFIL 60 X 140 mm + 10 % na prořez 72 * 0, 06 * 0, 14 * 1, 1 = 0, 665
762	64	605120110	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLY PROFIL 80 X 80 mm + 10 % na prořez 18, 5 * 0, 08 * 0, 08 * 1, 1 = 0, 130

M	73,850	229,00	16 911,65
M	4,350	103,00	448,05
M3	2,632	6 000,00	15 792,00
M3	0,048	6 000,00	288,00
M	105,600	103,00	10 876,80
M	228,100	125,00	28 512,50
M3	2,282	6 000,00	13 692,00
M3	1,723	6 000,00	10 338,00
M3	0,665	6 000,00	3 990,00
M3	0,130	6 000,00	780,00

762	65	605120110	DODÁVKA - ŘEZIVO JEHL.HRANOLY PROFIL 80 X 40 mm + 10 % na prořez 15, 1 * 0, 08 * 0, 04 * 1, 1 = 0, 053
762	66	762 08-3122	IMPREGNACE DŘEVA 3/4 PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM 7, 29 + 0, 183 = 7, 473
762	67	762 08-2120	ÚPRAVA KONCŮ A ZHLAVÍ TRÁMŮ PRŮŘEZU DO 160 CM2 JEDEN ŘEZ - <i>krokve</i>
762	68	762 08-2130	ÚPRAVA KONCŮ A ZHLAVÍ TRÁMŮ PRŮŘEZU DO 320 CM2 JEDEN ŘEZ - <i>pozednice</i>
762	69	762 08-6111	MTŽ KDK HMOTNOSTI PRVKU DO 5 KG - pomocné ocelové spojovací prvky (pásová ocel, úhelníky apod.)
762	70	762 79-5000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO MTŽ KCE TESAŘSKÉ PROSTOROVÉ
762	71	762 34-1210	MTŽ BEDNĚNÍ STŘECHY ŠIKMÉ PRKNA HRUBÁ NA SRAZ
762	72	605110710	DODÁVKA - ŘEZIVO SM PRKNA TL. 25 MM + 10 % na prořez 125, 4 * 0, 025 * 1, 1 = 3, 449
762	73	762 08-3122	IMPREGNACE DŘEVA 3/4 PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM
762	74	762 39-5000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO MTŽ KONSTRUKCE STŘECHY
762	75	762 52-1104	MTŽ PODLAHY Z PRKEN HRUBÝCH NA SRAZ výpočet plochy v PD : 51, 00
762	76	605111300	DODÁVKA - ŘEZIVO SM FOŠNA TL. 50 MM + 10 % na prořez 51 * 0, 05 * 1, 1 = 2, 805
762	77	762 08-3122	IMPREGNACE DŘEVA 3/4 PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM
762	78	762 59-5001	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO MTŽ PODLAH
762	79	762 13-1124	MTŽ BEDNĚNÍ STĚN PRKNA HRUBÁ NA SRAZ - přestěny uvnitř seníku, ozn. 19
762	80	605110710	DODÁVKA - ŘEZIVO SM PRKNA TL. 25 MM + 10 % na prořez 13, 2 * 0, 025 * 1, 1 = 0, 363
762	81	762 13-2137	MTŽ BEDNĚNÍ STĚN Z PRKEN HOBLOVANÝCH NA SRAZ S KRYCÍMI LIŠTAMI NA SPÁRY - výpočet plochy v PD : 89, 60
762	82	605110710	DODÁVKA - ŘEZIVO SM PRKNA TL. 25 MM + 10 % na prořez 89, 60 * 0, 025 * 1, 1 = 2, 464
762	83	605141120	DODÁVKA - LATĚ DL 4-5 M PROFIL 60-80 X 18 MM + 10 % na prořez

M3	0,053	6 000,00	318,00
M3	7,473	824,00	6 157,75
KUS	26,000	24,00	624,00
KUS	4,000	41,00	164,00
KG	20,000	38,50	770,00
M3	7,473	650,00	4 857,45
M2	125,400	72,00	9 028,80
M3	3,450	4 950,00	17 077,50
M3	3,450	824,00	2 842,80
M3	3,450	815,00	2 811,75
M2	51,000	62,00	3 162,00
M3	2,805	4 950,00	13 884,75
M3	2,805	824,00	2 311,32
M2	51,000	19,00	969,00
M2	13,200	31,00	409,20
M3	0,363	4 950,00	1 796,85
M2	89,600	83,00	7 436,80
M3	2,464	4 950,00	12 196,80
M3	1,100	4 950,00	5 445,00

762	84	762 08-1150	HOBLOVÁNÍ ŘEZIVA STAVEBNÍ DÍLNA - <i>prkna a latě opláštění seníku + latě na jesle</i> <i>2, 464 + 1, 1 + 0,15 = 3, 714</i>
762	85	762 08-3122	IMPREGNACE DŘEVA 3/4 PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU, HOUBÁM A PLÍSNÍM <i>2, 464 + 1, 1 + 0, 363 = 3, 927</i>
762	86	762 - R1	D + MTŽ KONSTRUKCE JESLÍ Z LATÍ 80 X 18 MM (KOMPLET)
762	87	762 - R2	D + MTŽ ŽEBŘÍK Z LATÍ 60 X 40 MM, DL. 1450 MM A ŠÍŘE 50 (KOMPLET)
762	88	762 - R3	D + MTŽ VRATA DVOUKŘÍDLÁ TESAŘSKÁ SVLAKOVÁ VEL. 2000 X.2000 MM (KOMPLET)
762	89	762 19-5000	SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY PRO MTŽ KONSTRUKCE STĚN <i>3, 564 + 0, 363 + 0, 15 = 4, 077</i>
762	90	998 76-2102	PŘESUN HMOT TESAŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 12 M
		800-762	Tesařské konstrukce celkem

M3	3,714	1 320,00	4 902,48
M3	3,927	824,00	3 235,85
M3	0,150	7 000,00	1 050,00
KUS	1,000	300,00	300,00
KUS	1,000	4 000,00	4 000,00
M3	4,077	299,00	1 219,02
T	10,437	1 250,00	13 046,25
			221 646,37

800-764 Klempířské konstrukce

764	91	764 32-3340	OPLECHOVÁNÍ OKAPU PLECH AL LEPENKOVÁ KRYTINA RŠ. 400 MM <i>11 * 2 = 22, 00</i>
764	92	764 39-1330	ZÁVĚTRNÁ LIŠTA PLECH AL RŠ. 400 MM <i>5, 7 * 4 = 22, 80</i>
764	93	998 76-4101	PŘESUN HMOT KLEMPÍŘSKÉ KCE OBJEKT VÝŠKY DO 6 M
		800-764	Klempířské konstrukce celkem

M	22,000	159,00	3 498,00
M	22,800	198,00	4 514,40
T	0,047	1 400,00	65,80
			8 078,20

800-783 Nátěry

783	94	783 72-6300	NÁTĚR TESAŘSKÉ KONSTRUKCE TROJNÁSOBNÝ LAZUROVACÍM LAKEM (EBEN) <i>- 1x napuštění + 2x vrchní nátěr</i> <i>- opláštění seníku, vč. plochy vrat, přesahů bednění střechy, přesahů krokví a pozenic,</i> <i>rozvinuté plochy krycích lišt na spárách bednění stěn</i> <i>56, 4 + 66, 33 + 40, 4 + 10, 192 + 0, 364 + 0, 078 + 0, 672 + 3, 917 + 2, 88 = 181 ,233</i>
		800-783	Nátěry celkem

M2	181,240	128,00	23 198,72
			23 198,72

Vedlejší a ostatní náklady

dle Vyhlášky č. 230 / 2012 - § 8 až 10 - Vedlejší náklady a Ostatní náklady

NÁKLADY SPOJENÉ S VYBUDOVÁNÍM ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ + BOZ

- 95 VN - dle § 9 *stavebních kapacit a prostředků pro provedení díla + náklady spojené s likvidací zařízení a úklidem místa prací, zajištění podmínek BOZ při práci dle platných předpisů* - vybudování zařízení staveniště, náklady za dopravné spojené s přemístěním staveniště
- 96 ON - dle § 10 **GEOMERICKÉ PRÁCE - VYTYČENÍ STAVBY, ZAMĚŘENÍ DOKONČENÉ STAVBY**
- 97 ON - dle § 10 **PROVOZNÍ A ÚZEMNÍ VLIVY**
- zohlednění všech ostatních provozních nebo klimatických vlivů působících na průběh stavebních prací

soub.	1,00	8 000,00	8 000,00
soub.	1,00	9 000,00	9 000,00
soub.	1,00	2 000,00	2 000,00
			19 000,00

Vedlejší a ostatní náklady celkem

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	MO Fojtka - Seník na p. p. č. 1199 / 1	JKSO	
Projekt - stupeň :	DSP a podklady pro výběr zhotovitele	Místo	k.ú. Fojtka, p. p. č. 1199 / 1
Objednatel	Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou		
Projektant	██████████ Bezruč 37, 463 62 Hejnice		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo		Zpracoval	
048 / 2017			
		Datum :	
Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.			

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby			
1	HSV	0	8 Práce přesčas	13	Vedl. a ostatní náklady 0,00			
2	celkem	43 553,29	9 Bez pevné podlahy	14	Vyhř. 230 / 2012, § 8-10			
3	PSV	0	10 Kulturní památka	15				
4	celkem	0,00	11	16				
5	"M"	0		17				
6	celkem	0,00		18				
7	ZRN (ř. 1-6)	43 553,29	12 DN (ř. 8-11)	0	19 NUS (ř. 13 - 18) 0,00			
20	HZS	0	21 Komplet. činnost	22	Ostatní náklady			
Projektant				D Celkové náklady				
Datum a podpis				Razítko		23	Součet 7, 12, 19-22	43 553,29
						24	DPH 21,00	9 146,19
Objednatel				Razítko		25	DPH 15,00	
						26	Cena s DPH (ř. 23 - 25)	52 699,48
Datum a podpis				Razítko		E Přípočty a odpočty		
Zhotovitel				Razítko		27	Dodávky objednatele	
						28	Klouzavá doložka	
						29	Zvýhodnění + -	
Datum a podpis				Razítko				

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba : **MO Fojtka - Seník na p. p. č. 1199 / 1 , k.ú. Fojtka**

Objekt :

Objednatel : **Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Nisou**

Program : *PCSOFT, Cenová soustava : ceníky ÚRS Praha a.s.*

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

800-6 Demolice objektů

43 553,29

neobsazeno

0,00

neobsazeno

0,00

ROZPOČET STAVBY

Název akce : MO Fojtka - Seník na p. p. č. 1199 / 1 , k.ú. Fojtka

Objekt :

Objednatel : Lesy ČR s. p., Lesní správa Jablonec nad Nisou, Novoveská 4445 / 61, 466 01 Jablonec nad Nisou

Program : PCSOFT, Cenová soustava : ceníky. ÚRS Praha a.s.

KCN	Č.P.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

800-6 Demolice objektů

006 1 981 01-1111 DEMOLICE BUDOV POSTUPNÝM REZEBÍRÁNÍM DŘEVĚNÝCH LEHKÝCH JEDNOSTRANNĚ OBITÝCH ZA POUŽITÍ RUČNÍCH NÁSTROJŮ, PÁČIDEL APOD.
 - součástí náplně cen jsou i podpěrné konstrukce zajišťující konstrukce v průběhu rozebírání, pomocné lešení, práce bez pevné podlahy, bezpečnostní opatření vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce, základní úprava terénu v místě demolice
 $4,65 * 8,5 * (7 + 6) / 2 = 256,913$

006 2 961 04-4111 BOURÁNÍ ZÁKLADŮ Z BETONU PROSTÉHO
 - odstranění betonových patek pod konstrukcí dřevěné stavby demolovaného objektu (nezahrnuto do výpočtu obestavěného prostoru pro demolici)
 $0,5 * 0,5 * 1,2 * 8 = 2,40$

006 3 979 08-3111 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI NA SKLÁDKA DO 100 M
 - přenos demontované konstrukce k místu třídění sutí a nakládky

006 4 979 08-3117 VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ SUTI NA SKLÁDKU DO 6000 M S NALOŽENÍM NA DOPRAVNÍ PROSTŘEDEK A SE SLOŽENÍM
 $10,02 + 4,8 = 14,82$

006 5 979 08-3191 PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 1000 M PŘES 6 KM
 $14,82 * 10 = 148,20$

006 6 979 09-8211 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - DŘEVO
 $14,82 - 0,4 - 4,8 = 9,62$

006 7 979 09-8214 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - IZOLACE, ASFALTOVÉ IZOLACE APOD.

006 8 979 09-8231 POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ - STAVEBNÍ SUŤ A ODPAD

800-6 Demolice objektů celkem

M3	256,913	62,00	15 928,61
M3	2,400	2 345,00	5 628,00
T	14,820	36,00	533,52
T	14,820	305,00	4 520,10
T	148,200	25,30	3 749,46
T	9,620	880,00	8 465,60
T	0,400	1 380,00	552,00
T	4,800	870,00	4 176,00
			43 553,29

Poznámka : Vedlejší a ostatní náklady za celou stavbu jsou součástí rozpočtu SO - 01.

