

## SMLOUVA

Název smlouvy: D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek, VD-ZDS/AD

Číslo smlouvy objednatele: 15PT-001001

Číslo smlouvy zhotovitele: 2018/0692

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek, VD-ZDS/AD**

**Rámcová dohoda na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo dohody: 01UK-003366**

následující Smluvní strany

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

datová schránka:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### 1. HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem:

Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno

IČO:

44961944

DIČ:

CZ44961944

zápis v obchodním rejstříku:

OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

*vedoucí společník*

**AF-CITYPLAN s.r.o.**

se sídlem: Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4  
zastoupeným  
IČO: 47307218  
DIČ: CZ47307218  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005  
*společník*

**Link projekt s.r.o.**

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno  
zastoupeným  
IČO: 27678032  
DIČ: CZ27678032  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304  
*společník*

**GEOtest, a.s.**

se sídlem: Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno  
zastoupeným  
IČO: 46344942  
DIČ: CZ46344942  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699  
*společník*

**SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4  
zastoupeným  
IČO: 04598555  
DIČ: CZ04598555  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 250116  
*společník*

**Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)**

se sídlem: Praha 4, Bezová 1658, PSČ 14714  
zastoupeným  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ40763439  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994  
*společník*

tvořící společnost nazvanou: **HBH / AF / LINK / GEOtest / SAGASTA / Pontex**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto **Smlouvu** (dále jako „**Smlouva**“)

## Článek I.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „**D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek**“ dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Rámcové dohody.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- předpisy SGR ŘSD ČR č. 10/2014, B2/C1, C2, C3, XC4 a další související předpisy v platném znění
- dále budou využity TP, TKP a normy dle platné legislativy
- kontrolní rozpočet stavby bude proveden dle třídíku OTSKP (2019)

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na projektové práce pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací, číslo 01UK-003366 uzavřenou dne 24.9.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování plnění

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena plnění v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena plnění v Kč včetně DPH</b>
22 972 800,-	4 824 288,-	27 797 088,-

(dále jen „**cena plnění**“).

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. Josef Lukašík.

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

**Zahájení plnění:** zahájení plnění smlouvy je po nabytí účinnosti smlouvy na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele (předpoklad 03/2019)

**Dokončení plnění:**

Poskytovatel je povinen poskytovat jednotlivé části plnění v níže uvedených lhůtách:

Popis dané části plnění	Lhůta pro provedení dané části plnění
koncept VD-ZDS od podání písemné nebo e-mailové výzvy k zahájení plnění (předpoklad 3/2019)	do 6 měsíců
koncept čistopisu VD-ZDS od protokolárního předání souhrnného písemného vyjádření zadavatele ke konceptu VD-ZDS	do 1 měsíce
čistopis VD-ZDS od podání písemné nebo emailové výzvy k vydání čistopisu objednatelem	do 1 měsíce
AD v průběhu stavby	(předpoklad zahájení 10/2020, předpokládaná doba trvání cca 42 měsíců)
TP v průběhu výběrového řízení zhotovitele stavby	(předpoklad zahájení 10/2019, předpokládaná doba trvání cca 6 měsíců)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek

### Článek IV.

#### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
  - a) Územní rozhodnutí stavby
  - b) DSP zpracovaná Společností HBH/COMPLEX/AMBERG/LINK/GEOTest
  - c) Podrobný geotechnický průzkum
  - d) Stanovisko EIA
  - e) Vyjádření a doklady DOSS zajištěné při zpracování IČ pro zajištění stavebních povolení

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele, zhotovitel bude povinen předložit ke kontrole koncept VD-ZDS do 6 měsíců od podání písemné nebo e-mailové výzvy k zahájení plnění. Koncept čistopisu VD-ZDS do 1 měsíce od protokolárního předání souhrnného písemného vyjádření objednatele ke konceptu VD-ZDS. Výsledkem činností bude čistopis VD-ZDS, který bude odevzdán do 1 měsíce od písemné nebo emailové výzvy k vydání čistopisu objednatelem. Pro změnu podzhotovitele (subdávatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria

„Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující žádné podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody. Předání a převzetí proběhne tak, jak uvádí tato Rámcová dohoda čl. III. odst. 1
6. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole plnění, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele, a to měsíčně.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, kdy koncept VD-ZDS bude obsahovat 2 tištěné výtisky + 2x elektronicky na datovém nosiči, koncept čistopisu VD-ZDS bude obsahovat 2 tištěné výtisky + 2x elektronicky na datovém nosiči, čistopis VD-ZDS bude obsahovat 4 tištěné výtisky + 2x elektronicky na datovém nosiči, které zhotovitel objednateli předá v termínu: viz. čl. III. odst.1.
8. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

## **Článek V.**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této smlouvy tvoří:
  1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
  2. Technické podmínky plnění smlouvy,
  3. Oceněný rozpis prací,
5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2019.04.25  
12:52:11 +02'00'

## **PŘÍLOHA č. 1 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY**

**„D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek, VD-ZDS/AD“**

**č. smlouvy objednatele: 15PT-001001, ISPROFIN: 500 155 0003**

### **Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem plnění této smlouvy je poskytnutí služeb, které spočívají ve vypracování vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby a výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „**D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek**“ dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru.

Rozsah stavby je dán Dokumentací pro územní rozhodnutí zpracováno Sdružením „R55, stavba 5508 vedoucí účastník sdružení HBH Projekt, spol. s r.o. a územním rozhodnutím stavby vydané Městským úřadem Staré Město sp. zn.: SÚ07592/2008/Ho č.j.: MeUSM/04735/2012, které je dále řešeno v dokumentaci pro stavební povolení zpracováno Společností HBH/COMPLEX/AMBERG/LINK/GEOTest vedoucí účastník sdružení HBH Projekt, spol. s r.o.

Dokumentace bude zpracována dle platné legislativy a vnitřních předpisů ŘSD ČR (předpisy SGRŘ ŘSD ČR č. 10/2014, B2/C1, C2, C3, XC4 atd). V rámci zpracování VD-ZDS bude zpracován kontrolní rozpočet stavby dle platné legislativy v třídíku OTSKP-SPK dle předpisu objednatele. V rámci odevzdání dokumentace budou objednateli předány veškeré podklady v otevřených editovatelných formátech (např. doc/docx, xls/xlsx, dwg/dgn apod.).

Součástí zakázky bude i bezodkladná součinnost zhotovitele objednateli v rámci výběrového řízení na dodavatele stavby, zajištění návrhu vysvětlení dotazů zájemců, které se budou vztahovat především k technickému řešení nebo soupisům prací. Do čistopisu VD – ZDS budou zapracovány dodatečné informace z výběrového řízení na dodavatele stavby.

### **Výkon autorského dozoru bude zahrnovat:**

- a) Poskytování vysvětlení a podkladů potřebných pro vypracování RDS a dodavatelské dokumentace
- b) Kontrola souladu RDS a dokumentace dočasných objektů zařízení staveniště, případně dokumentace úprav trvalých objektů pro účely zařízení staveniště se základním řešením podle DSP
- c) Účast na předání staveniště zhotoviteli
- d) Účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních dnech pro veřejnost
- e) Kontrola dodržení projektu s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením s poskytnutím vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby
- f) Posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky u projektů zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů

- g) Vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů (vícepráci) oproti schválené dokumentaci
- h) Sledování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby
- i) Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce a s TDI
- j) Spolupráce s odpovědným geodetem projektanta a investora stavby
- k) Účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části
- l) Účast na kontrolních prohlídkách stavby
- m) Účast na posuzování odlišných geologických poměrů oproti I-G průzkumu
- n) Spolupráce na vyhotovení pasportu komunikací užívaných stavbou před zahájením stavby

**Podklady pro zpracování cenové nabídky:**

- a) Průvodní zpráva pro stavbu D55 5508 Staré Město – Moravský Písek
- b) B 01 Celková situace stavby D55 5508 Staré Město – Moravský Písek
- c) B 02.1 Koordinační situace km 16.70-18.00
- d) B 02.2 Koordinační situace km 18.00-19.50
- e) B 02.3 Koordinační situace km 19.50-21.10
- f) B 02.4 Koordinační situace km 21.10-22.60
- g) B 02.5 Koordinační situace km 22.60-24.30
- h) B 02.6 Koordinační situace km 24.30-25.50

**Platební podmínky:**

- Po odevzdání Konceptu VD-ZDS 70% z dílčí části VD-ZDS
- Po odevzdání Konceptu čistopisu VD-ZDS 20% z dílčí části VD-ZDS
- Po odevzdání Čistopisu VD-ZDS 10% z dílčí části VD-ZDS
- AD/TP na základě výkazu konkrétních činností

Digitálně podepsal

Datum: 2019.04.25  
12:52:53 +02'00'

## **PŘÍLOHA č. 2 PROVÁDĚCÍ SMLOUVY**

**„D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek, VD-ZDS/AD“**

**č. smlouvy objednatele: 15PT-001001, ISPROFIN: 500 155 0003**

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- předpisy SGŘ ŘSD ČR č. 10/2014, B2/C1, C2, C3, XC4 a další související předpisy v platném znění
- dále budou využity TP, TKP a normy dle platné legislativy
- kontrolní rozpočet stavby bude proveden dle platné legislativy v třídíku OTSKP-SPK
- směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru.
- příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
- technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací.
- technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací.
- vzorové zvláštní technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (možno upravovat s ohledem na specifika stavby)

Digitálně podepsal

Datum: 2019.04.25  
12:53:24 +02'00'



## Rámcová dohoda na projektové práce pro velké zakázky, (01UK-003366)

AKCE

**D55, 5508 Staré Město – Moravský Písek, VD-ZDS/AD**

Digitálně podepsal Ing.

Datum: 2019.04.25  
12:54:51 +02'00'

Digitálně podepsal: |

Datum: 26.04.2019 07:25:10 +02:00