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SMLOUVA O DÍLO 
na provedení díla „Aquapark Olomouc – nadstavba wellness“ 

 
Číslo SOD zhotovitele:   

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
ve znění pozdějších předpisů 

 
I. Smluvní strany 

1. Objednatel: AQUAPARK OLOMOUC, a.s. 
 Kafkova 526/21 

Slavonín, 783 01 Olomouc 
IČ: 278 20 378 DIČ: CZ 27820378 

  
Zastoupen: 
RNDr. Ivan Kosatík, předseda představenstva, Ing. Dalibor Přikryl, hlavní manažer a člen 
představenstva společnosti AQUAPARK OLOMOUC, a.s. tel.:  725821459, email: prikryl@aqua-olomouc.cz 
- kontaktní osoby ve věcech technických: 
Jiří Žůrek, technický manažer 
tel.:  725128458, email: zurek@aqua-olomouc.cz 
 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo výdajového účtu: 2802402/0800  
 
Technický dozor stavebníka: AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o.,  IČO: 28643143, se sídlem Jung-
mannova 153/12, 772 00 Olomouc, zast.: Bohumil Květoň, jednatel společnosti 
tel.: 775 628 585, email: kveton@agpol.cz 

 
2. Zhotovi-
tel: 

TOMA Olomouc, a.s. 
 Husitská 150/9 

77900 Olomouc – Nové Sady 
IČ:  25394967 DIČ:  CZ25394967 
 
Obchodní rejstřík:  vedený  krajským soudem v Ostravě 
pod sp. zn. B 1857 
 

 
                       
Zastoupen:   
Ing. Antonín Tomeček – předseda představenstva tel.:  603 477 2

36   e-mail:  tomecek.atomaol.cz 
- kontaktní osoba ve věcech technických: 
Ing. Karel Tomeček tel.:  736 632 0

36   e-mail:   tomecek.ktomaol.cz 
- osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: 
- Ing. Antonín Tomeček 
tel.
:  

603 477 23
6 

  e-mail:  tomecek.atomaol.cz 
- kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): 
Ing. Karel Tomeček tel.:  736 632 0

36 
  e-mail:   tomecek.ktomaol.cz 

 Bankovní spojení: Komerční banka - pobočka Olomouc 
č. účtu:  19-1098240217 / 0100 
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II. Preambule  
1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Všeobecné obchodní podmínky statutárního 

města Olomouce na provedení díla účinné od 1. 3. 2014 (dále jen „obchodní podmínky, či VOP“), které tvoří přílohu 
č. 2 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této 
smlouvy.  

2. Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek. 
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla a na své závazky v případě změny díla popsané  

v čl. 3.18 a čl. 4 obchodních podmínek disponuje kapacitami stavebních techniků, přípravářů a rozpočtářů na včasné 
plnění požadovaných termínů. 

4. Objednatel je povinen v souladu s § 147a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších před-
pisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) ve stanovené lhůtě po uzavření smlouvy uveřejnit celé znění smlouvy, 
tj. včetně všech příloh. Zhotovitel prohlašuje, že je s tímto srozuměn. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku. 
 

III. Předmět  plnění  
1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Aquapark Olomouc – nadstavba wellness“ -  v souladu  s: 

a) projektovou dokumentací zpracovanou společností AGP PROJEKČNÍ ATELIER s.r.o., IČ 286 43 143, 
sídlem Olomouc - Hodolany, Jungmannova 153/12, PSČ 77900 vedenou pod zak. číslem 15032 s ná-
zvem AQUAPARK- NADSTAVBA WELLNESS, ve stupni DSP, která obsahuje výkresovou část, sou-
pis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr,  

b) podmínkami uvedenými ve stavebním povolením č.j. SMOL/208256/2015/OS/PS/Fil ze dne 30.9.2015, 
které nabylo právní moci dne 3.10.2015,  

c) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotče-
ných pozemků, 

d) dalšími obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, 
ČSN, 

e) zadávacími podmínkami k veřejné zakázce č. 16092 s názvem „Aquapark Olomouc – nadstavba 
wellness (opakovaná zakázka)“ uveřejněnými na profilu zadavatele,  

f) obchodními podmínkami. 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na vlastní náklady a odpovědnost. Zhotovitel provede dílo s 

potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 
3. Provedením díla se rozumí stavební i technologická část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokon-
čení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno, vč. provedení všech dalších činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.  

4. Podrobné podmínky plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v  obchodních podmínkách. 
5. Členění díla je zřejmé z položkového rozpočtu jakožto přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1“). 
 

IV. Termín plnění 
 1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. a) této smlouvy, jenž byla 

dána zhotoviteli k dispozici v rámci zadávací dokumentace k veřejné zakázce. 
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech: 

a) předání a převzetí staveniště 
b) zahájení stavebních prací:              do dvou pracovních dnů od uzavření smlouvy 

po předání a převzetí staveniště c) provedení díla  
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: do tří měsíců od uzavření smlouvy 

ke dni pro provedení díla 3. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a převzato bez výhrad (bez vad). Je-li dílo převzato s výhradami (s vadami), je 
dílo provedeno okamžikem odstranění poslední vady uvedené v zápise o předání, převzetí a odevzdání díla.  

4. Převzetí díla proběhne nejpozději ke dni provedení díla. 
5. Strany prohlašují, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních objektů  

10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín řádného a včasného splnění a dílo musí být provedeno 
ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 
V. Cena díla    

1. Cena díla je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 
4 757 879,83 Kč bez DPH, tj. 5 757 034,59 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. 
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Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. Cena díla bez 
DPH je cenou nejvýše přípustnou.  

2. Cena díla v členění dle přílohy č. 1 je platná po celou dobu realizace díla, kryje veškeré náklady nezbytné k řádnému 
a včasnému provedení díla. Stejně tak obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodář-
ství po dobu realizace díla. Cena díla je sjednána na základě soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále 
jen „soupis prací“), který byl součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky. Oceněný soupis prací (dále jen „po-
ložkový rozpočet“) je součástí nabídky zhotovitele. Celkové i jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou 
neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy. 

3. Jedná se o plnění, které spadá do režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92e z. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), z důvodu stavebních a montážních prací spadajících do 
číselné klasifikace CZ- CPA 41-43. Daňový doklad bude vystaven podle § 29 odst. 2, písm. c) ZDPH  s citací „daň 
odvede zákazník“. Zákazníkem podle ZDPH se v této smlouvě rozumí objednatel. 

4. Každá změna v rozsahu předmětu plnění je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách. V případě dodatečných stavebních prací se postupuje dle čl. 3.18 a čl. 4 VOP. 

5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.  

6. Překročit cenu díla lze jen v případech uvedených v čl. 3.18 a čl. 4 VOP. Jiné podmínky pro překročení ceny díla 
objednatel nepřipouští.  

7. Záloha na cenu díla se nesjednává. 
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nebude zhotovitel uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 

případně v důsledku méněprací vznikla. 
 

VI. Platební podmínky  
1. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 5 VOP. 
2. Sledovacím obdobím ve smyslu VOP je kalendářní měsíc. 
3. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objedna-

tele ve 4 originálech.  
4. Dílčí platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy   

na základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za každý kalendářní měsíc 
v členění dle přílohy č. 1 a odst. 6 tohoto článku smlouvy s lhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich prokazatelném 
obdržení objednatelem. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených a uhrazených faktur rozčleně-
ných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH.  

5. V případě, že budou v předávacím řízení zjištěny vady díla, vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku až do 
výše 10 % z ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 
30 dnů po protokolárním převzetí všech odstraněných vad. 

6. Zhotovitel rozdělí daňový doklad - fakturu a zjišťovací protokol na stavební práce, dodávky a služby a nákup jiného 
hmotného majetku dle čtyřmístného kódu druhového třídění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve 
znění pozdějších předpisů (příloha vyhlášky část B) a dle pokynu GFŘ D 22, případně dalších požadavků objednatele 
na části hrazené z investičních prostředků či prostředků provozního charakteru. 

7. Úhrada smluvní ceny proběhne ke dni splatnosti na základě vystaveného daňového dokladu v režimu přenesení daně 
podle § 29 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.  

 
VII. Bankovní záruky  

1. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek: 
 Smluvní strany dále sjednávají bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek, tj. pro zajištění nároků 

objednatele z vadného plnění ve výši 5 % z ceny díla vč. DPH uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy. 
 Zhotovitel se zavazuje doručit originál záruční listiny objednateli do tří týdnů od převzetí díla, jejíž platnost bude 

60 měsíců od převzetí díla, resp. jeho poslední části, umožňuje-li povaha díla přebírat jej po částech. 
 Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek kryje peněžité i nepeněžité pohledávky objednatele za 

zhotovitelem (např. zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli zejména z důvodů 
porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční doby, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objed-
natele. 

2. Společná ustanovení k bankovním zárukám: 
 Originál záruční listiny bude doručen prostřednictvím držitele poštovní licence v uzavřené obálce na adresu od-

boru investic Palackého 1198/14, Olomouc.  
 Zhotovitel se zavazuje, že bankovní záruka bude bezpodmínečná – s výjimkou, kdy objednatel je oprávněn čer-

pat bankovní záruku, jen vyzval-li zhotovitele předem ke splnění jeho povinnosti; bez námitek, neodvolatelná a 
opakovaně čerpatelná. V případě, že bude bankovní záruka čerpána a toto bude mít za následek zánik bankovní 
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záruky, zavazuje se zhotovitel k poskytnutí další jistoty v podobě bankovní záruky za podmínek uvedených 
v předchozích odstavcích. 

 Bankovní záruka může být nahrazena po předchozím souhlasu objednatele složením peněžních prostředků na 
účet objednatele. 

 
VIII. Práva a povinnosti objednatele  

1. Práva a povinnosti objednatele jsou vymezeny v čl. 6.2 VOP. 
2. Objednatel se zavazuje po uzavření této smlouvy předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci v listinné 

podobě v min.  2 vyhotoveních. 
3. Technický dozor stavebníka (TDS) s právy a povinnostmi popsanými v čl. 3.10 obchodních podmínek je určen čl. 

I. odst. 1 této smlouvy a má povahu občasného TDS. 
4. Technický dozor stavebníka se vyjadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu 

kvalitativních a kvantitativních změn s tím, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a termínu 
plnění dle čl. IV. této smlouvy a odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické pro-
vádění dodatečných prací po schválení oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluv-
ních (vyjma prací, které ohrožují bezpečnost, u nichž by v případě jejich okamžitého neprovedení hrozily velké ma-
teriální škody nebo které  by znamenaly bezprostřední zastavení prací - tyto práce má právo odsouhlasit TDS), čímž 
mu vzniká nárok na navýšení ceny díla v souladu s čl. 4.1.1 VOP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu 
dodatečných prací vzniká zhotoviteli po schválení příslušného změnového listu osobou oprávněnou jednat za objed-
natele ve věcech smluvních a po uzavření dodatku ke smlouvě.  

5. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
 

IX. Práva a povinnosti zhotovitele 
 1. Zhotovitel je povinen předložit doklady specifikované v čl. 7.3.2 obchodních podmínek (Doklady nezbytné k pře-

dání díla). 
2. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 

změně týkající se předmětu plnění díla, včetně termínů plnění. 
3. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré doklady související s realizací předmětu plnění, které si vyžádají 

kontrolní orgány a umožnit kontrolu stavebního deníku a případně zápis do něj. 
4. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 

zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 
5. V případě, že zhotovitel vystaví daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za dodávky či stavební práce, které 

nedodal či neprovedl v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem, je povinen vystavit opravný 
daňový doklad (dobropis) nebo předmětné dodávky či stavební práce dodat či provést dle povahy konkrétního pří-
padu. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna v záruční době. 

6. Zhotovitel se zavazuje na vyžádání předložit objednateli pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní čin-
ností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti se sjednaným limitem pojistného plnění 
v minimální výši 2 500.000,- Kč. Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí, 
a to zejména na zdraví, životě a majetku objednatele a třetích osob. Zhotovitel je povinen disponovat platnou pojist-
nou smlouvou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy. 

 
X. Záruční doba  

1. Zhotovitel poskytuje na jakost díla záruku po dobu 60 měsíců počínající běžet ode dne převzetí díla objednatelem 
v předávacím řízení. 

2. Podmínky odpovědnosti za vady, jakož i záruky za jakost, reklamačního řízení a lhůt pro odstranění vad jsou sjednány 
v čl. 9 VOP. 

3. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dílo 
převzato a následně bude objevena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občanského 
zákoníku. 

 
XI. Sankční ujednání   

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH. 
2. V případě, že zhotovitel neuposlechne rozhodnutí orgánu státní správy vydané v souvislosti se stavebním povolením 

před i v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, při 
opakovaném neuposlechnutí 50.000,- Kč za každý případ. 

3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla oproti termínu sjednaném v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy 
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smlouvě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den pro-
dlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště v termínu dle čl. IV. odst. 2 písm. d) této smlouvy je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

5. V případě porušení čl. 3.6 odst. 11 VOP (povinnost k ochraně díla) je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč pro každý případ a za každý i započatý den prodlení. 

6. V případě, že zhotovitel opakovaně neuposlechne pokynů koordinátora BOZP je povinen zaplatit smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč pro každý případ.  

7. V případě prodlení s dodáním geometrických plánů dle čl. 7.3.2 odst. 2 VOP je zhotovitel povinen zaplatit smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. 

8. Neodstraní-li zhotovitel vady ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny díla za každou vadu a za každý i započatý den prodlení. 

9. Pokud zhotovitel nenastoupí a neodstraní vady, jenž způsobily havárii, ve lhůtě dle čl. 9.5 odst. 5 VOP, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý den, o který odstraní vady později. 

10. Pokud zhotovitel nepředloží záruční listinu v termínu uvedeném v čl. VII. odst. 1této smlouvy, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. 

11. Smluvní strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení 
použití § 2050 občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní 
pokutou není dotčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, 
kterému se vztahuje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty. Smluvní pokuta je splatná dnem doručení 
písemné výzvy k její úhradě zhotoviteli. 

12. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjednání 
nápravy zajišťovanou povinnost opětovně nesplnil.  

 
XII. Zánik smlouvy  

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených občanským zákoníkem a z dů-
vodů uvedených v obchodních podmínkách dle čl. 3.4.1 odst. 4; 3.5 odst. 3; 3.7 odst. 3; 3.13 odst. 1; 6.1.1 odst. 6; 
9.6 odst. 3. 

 
XIII. Přehled dalších odchylných ujednání   

Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků. Nebezpečí škody na věci přechází na 
objednatele převzetím díla objednatelem jako celku. 
 

XIV. Závěrečná ustanovení  
1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 

obchodními podmínkami. 
2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 

smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné podmínky k bezvadné rea-
lizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít písem-
nou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po 
dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí. 

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu na zna-
mení čehož připojují níže podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace. 

5. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou  obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
kroky, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu 
této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být tohoto 
účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo odstoupit od 
smlouvy. Objednatel je také oprávněn požadovat při vědomém uvedení nepravdivých informací náhradu škody. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah smlouvy včetně dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a současně vyjadřuje souhlas s pří-
padným zveřejněním smlouvy včetně všech dodatků na webových stránkách statutárního města Olomouce a v regis-
tru smluv. 

7. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským zákoníkem či touto 
smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání. 

8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží 
zhotovitel. 
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9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran. 
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 –  Všeobecné obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro provedení díla účinné od 1. 3. 
2014  

 
 

Podpisy a otisky  razítek smluvních stran 
V Olomouci, dne: 17.6.2016                  V Olomouci, dne: 17.6.2016            

 
 
 
 
 
 
 
         

Objednatel Zhotovitel 
RNDr. Ivan Kosatík 

pedseda představenstva 
 

 
 

 Ing. Dalibor Přikryl 
hlavní manažer společnosti a člen představenstva  

 

 
 
 

Ing. Antonín Tomeček 
předseda představenstva 
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