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Smluvni strany

1. Nazev prispévkové organizace: Stredni $kola prof. Zderika Matéjcka, Ostrava —
Poruba, prispévkova organizace
se sidlem: 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Ing. Radovanem Mareszem, reditelem Skoly
IC: 136 44 319
DIC: CZ13644319
bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

(dale jen ,objednatel")

1. Obchodni firma STABA-SERVIS spol. s r.o.
se sidlem: Stanislavského 355, Svinov, 721 00 Ostrava
zastoupena: Petrem BabiSem, jednatel
ICO: 60321211
DIC: CZ60321211
bankovni spojent:

Cislo Gctu:

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vloZka
11343

Osoba opravnénad jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Petr Babis, tel.: 602 712 943

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obdansky zékonik,
ve znéni pozdéjSich predpist (dédle jen ,obfansky zdkonik"); prava a povinnosti stran
touto smlouvou neupravena se Fidi prisluSnymi ustanovenimi obCanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v cl. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuiji, Ze zmény dotéenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéZz doloZit vlastnictvi k novému Gctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Udajd
smiuvnich stran vcetné zmény Gc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4, Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu plnéni podie této
smlouvy.
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5. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, 2= ==. mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizac = =
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro r==
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &l V odst. 1 této smlouvy.

- Sa
-

6. Ulelem smlouvy je zajisténi ¥adného odtoku deftové vody do vefejné kanalizace poce
budovy F.

III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svllj néklad a nebezpeli stavbu
~Oprava dest'ové kanalizace casti budovy F" (dale jen ,stavba") v rozsahu dle:

o vykazu-vymeéru — pfiloha €. 1 (nezbytna pfiloha k SoD),
« vymezené Casti proiektové dokumentace zpracované vsrpnu 2016 Ing.

B e 2 -

o predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
(dale jen ,dilo").
2. Soucasti dila je takeé:

a) zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve tfech
vyhotovenich a geodetické zaméfeni stavby vcetné geometrického planu v Sesti
vyhotovenich, bude-li k provedeni dila potfebné. Projektova dokumentace skute¢ného
provedeni stavby a geodetické zaméFeni stavby budou objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé, a to na CD ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
* xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zéroven
* pdf. Pripadné vicetisky budou Gctovany zvlast,

b) zabezpeceni souhlasu (rozhodnuti) ke zviastnimu uZivani verejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisd, bude-li k provedeni dila potfebné,

c) zpracovani dokumentace dofasného dopravniho znaceni vcetné projednani
s prislusnymi spravnimi organy, bude-li k provedeni dila potfebné,

d) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v prlbéhu provadéni stavebnich praci
dle dokumentace dopravniho znaceni, vcetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni
jejich spravci, bude-li k provedeni dila potiebné,

e) vybudovani a zajiSténl zaffzeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi predpisy, vCetné pripadného zajisténi ohlaseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zakon"),

f) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

g) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby vietné

geometrického zaméfeni dokonlené stavby a vyhotoveni geometrického planu,
budou-li k provedeni dila potfebné,

h) zajisténi vytyCeni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek
jejich sprévcll, a to pred zahdjenim praci na stavenisti vCetné jejich zaméreni
a zakresleni dle skuteCného stavu do pfislusné dokumentace a vletné jejich
pisemného a zpétného predéni jednotlivym spravclm, bude-li k provedeni dila
potrebné,

i) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni
nebo vyuziti v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych
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daldich zdkonl, ve znéni pozdé&jsSich predpist (dale jen ,zdkon ¢ odpadech™);
o zplsobu nakladani s odpadem bude pfedioZen pisemny doklad vystaveny pFisludnou
opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

j) navrh provoznich Fadd a technickych zafizeni, dodévka v8ech dokladl o zkoudkach,
revizich, atestech a provoznich névod( a pfedpistl v éeském jazyce (viechny doklady
ve 2 vyhotovenich) vietné zaskoleni obsluhy,

k) predani vSech dokladl a naleZitost! umoZhujicich zahéjeni Fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zdkona, na zékladé kterého bude moZno zapolit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudaéni souhlas nebo bylc moZno
stavbu trvale uzivat na zékladé ozndmeni stavebnimu Ufadu se zapofetim uZivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

l) zfizeni deponie materialll tak, aby nevznikly Zddné Skody na sousednich pozemcich,

m) provedeni predepsanych zkou$ek dle platnych pravnich predpisd a technickych
norem, Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k pfevzeti dila,

n) zajisténi bezpelnych piechodll a prejezdd pFes vykopy pro zabezpedeni piistupu
a pfijezdu k objektlim, bude-li k provedeni dila potfebné,

o) udrZovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

p) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

a) provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych dopliujicich prizkum@
souvisejicich s provedenim dila,

r) zajisténi zpracovani vSech pipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila,

s) hidseni archeologickych nalezli v souladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich predpisd.

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a) plnit podminky poZadavky dotenych orgdnl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadieni dotcenych orgdnll a organizaci souvisejici s realizaci stavby

. Projektové dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v prlbéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své néklady.

. Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zévazné viechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje pribéZné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokdzani kvalitativnich parametrli pfedmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veSkeré Cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila
nutné pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyrizovani veskerych
povoleni, prekopl, zaborl, souhlastl, oznémeni apod.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu die €. V této smiouvy.

. PFipadné viceprace ¢i ménéprace budou smiuvnimi stranami sjednany pisernnymi dodatky
smlouvy. Vicepréce budou realizovany aZ po uzavfeni pfisiusného dodatku ke smiouvé.

10. Smiuvni strany prohlasujl, Ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni pinénim nemozZnym

a Ze smlouvu uzaviraji po pedlivém zvaZeni vdech moZnych dlsledkl. Zhotovitel
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prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

1V.
Doba a misto pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v terminu od 13. 5. — 28. 6. 2019 a nejpozdéji
posledni den Ihdty dokoncené dilo pfedat objednateli.

2. Mistem pInéni je Stfedni Skoly prof. Zdefika Matéjcka, Ostrava — Poruba, prispévkova
organizace.

3. Vpripadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude
jedndno o moznosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini: 365.606,64K¢
bez DPH (slovy: tfistaSedesatpéttisicSestsetSestkorunceskych, Sedesatétyrihaléru).

Souhrnny rozpocet je nedilnou pfiiohou €. 1 této smlouvy

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodéavky, poplatky, naklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné
pro radné a Uplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedend v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZena, a to odectenirn veskerych nakladd na provedeni téch Casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou odetteny
ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZek a néklad{i neprovedenych dle soupisu
praci, dodavek a sluZeb, ktery je soucdsti nabidky zhotovitele podané na predmét
pInéni v ramci zadavaciho Fizeni prislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci),

b) pfi¢tenim veskerych nakladll na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen poloZek a nakladi dle polozkového rozpoltu nebo
dle standardizovanych cenikd URS ve vysi max. 80 % téchto standardizovanych cen,
podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy polozky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zplsobl uvedenych
v pism. b) tohoto odstavce, doloZi zhotovitel individudini kalkulaci jednotkové ceny.
Vysledna jednotkovéd cena polozky pak bude stanovena na zakladé dohody
objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pripadé opravnén ovérit piimérenost
jednotkové ceny nezavislym subjektem;

4, Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv
prekroCeni sjednané ceny, budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smlouvé.
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VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Na pinéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni dafové povinnosti dle
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pficdané hodnoty, ve znénf pozdéjsich predpisl (dale jen
»Zakon o DPH"), a zhotovitelem proto budou za prfedmétné plnéni vystaveny faktury bez
uvedeni dané z pfidané hodnoty.

3. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafového
dokladu a naleZitosti stanovené dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (déle jen
Jfaktura“). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro dariovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) dislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby — Oprava dest'ové kanalizace
casti budovy F",

c) oznaceni banky a Cislo zvefejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ih{tu splatnosti faktury,

e) oznaCeni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vietné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) pfilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohladeni objednatele, Ze dilo prejima. V pripadé, Ze dilo bylo prevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani dila), bude
prilohou konecné faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélkll podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

4. V souladu s ustanovenim zékona o DPH sjednavaiji smluvni strany diléi pinéni v rozsahu
skutecné provedeného pinéni za obdobi od druhého dne kalendafniho mésice do prvého
dne kalendainiho mésice bezprostfedné nésledujiciho. Dil¢i pInéni odsouhlasené
podpisem opravnéného zastupce objednatele v soupisu skutecné provedenych praci
a zjiStovacim protokolu, v€etné dohody o ocenéni, se povaZuje za samostatné zdanitelné
plnéni uskuteCnéné prvni den kalendéfniho mésice bezprostfedné nasledujictho, tj.
posledni den vySe sjednaného obdobi. V pfipadé predani a prevzeti ukoncenych
stavebriich objektl & jinych praci jiz v pribéhu vySe uvedeného obdobi se v souladu
s § 21 odst. 7 a § 21 odst. 4 pism. a) zdkona o DPH za den uskutecnéni zdanitelného
pinéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem objednatele na zjistovacim
protokolu. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucdsti bude
soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené zastupcem objednatele.

5. Konec¢na faktura bude vystavena po predani a prevzeti dokonceného dila bez vad
a nedodélkd a zarovelt bude moZno v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti koneéné faktury bude rekapitulace vystavenych faktur a

rekapitulace veSkerych provedenych praci, kterd bude zpracovdna v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

6. 'V pfipadé dodateCnych praci fakturovanych na zakladé dodatkll uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou piilohu faktury.

7. Lh{ta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd
ode dne jejich doruceni objednateli.

8. Doruceni faktury se provede osobné na sekretaridté prispévkové organizace oproti
podpisu potvrzujici pfevzeti nebo dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich
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10.

11.

12.

sluzeb.

. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 16. den nasledujici po dni

uskutecnéni zdanitelného plnéni. Nespini-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli
v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfisiusnym spravcem
dané v dlsledku pozdni Ghrady DPH objednatelem), bude zhotovitel povinen objednateli
tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ih(ty splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vyactovana cena za dilo,

b) budou-li vyGctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zéstupcem objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznali dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni |hita splatnosti. Cela I|hita splatnosti bé&Z opét ode dne dorueni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dni po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepséni prislusné Castky z uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripadé, Ze zhotovitel bezddvodné
prerusi prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto
smlouvou nebo pokyny objednatele.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci
skody
Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob¢anského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole denikd dle ¢&l. XI této smlouvy, kontrole rozpoctll a faktur, kontrole hospodareni
s odpady a k dalSim Ukondm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inZenyrské a investorské Cinnosti pfi realizaci stavby.

Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkll, objednateli je
predvedena zplsobilost dila slouZit svému GCelu a dilo je objednatelem prevzato.

Viastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od polétku objednatel.
Nebezpeli Skody na zhotovované véci, i na véci, kterd je predmétem udrzby, opravy
nebo Upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpedi Skody prechazi
na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba snim propojend nesmi za objednatele vykondvat
inZenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zpisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahdjenim praci na prislusné casti dila a upozornit
objednatele bez zbytetného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny

Sm
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soupis zjisténych vad a nedostatk(l predané dokumentace vetné navrhll na jejich
odstranéni a s dopadem na pfedmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného odkladu
objednateli.
VIII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené pcotreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, Ceskym technickym
normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovuijici
pozadavklim kladenym na jejich jakost a majici prohlaSeni o shodé dle zakona
¢. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych
zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti a jeho provadécich predpist.

. Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zbozi (spotfebife, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

. Jakost dodavanych materidlli a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkéach a pfi pfedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

. Objednatel pfeda a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendarnich dnll
od nabyti Ucinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. O jeho
predani a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi pfedani stavenisté objednatel preda
zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel
potfebovat pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim

jménem. Urceni zékladnich vyty¢ovacich prvkli bude provedeno pfi pfedani stavenisté
objednatelem.

. Vodné, stotné, elektrickou energii adals$i média odebrana pfiprovadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své ndklady odbérné misto a méreni odbéru médii.

Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pfistupnd objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila.
Pri nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

. Zhotovitel odpovida za bezpetnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpedny pfistup na stavbu, za dodrZovani bezpeénostnich, hygienickych
a pozarnich predpisll, véetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpecnost provozu
v prostoru stavenisté.

. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a nelistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.
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xl
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provest dilo Fadné, véas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupll, které odpovidaji
pravnim predpistim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisiim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umozZiiovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, Fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do7dnll odpredani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny

harmonogram vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné
aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli,

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrZovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisd tykajicich se
ochrany Zivotniho prostiedi,

f) doloZit platné atesty ¢i certifikdty, pfipadné dalsi dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrd pouZivanych  vyrobkd
a materidld, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestll neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni této
smlouvy, ato neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna
skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle predchozi
vétv budou zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:

....... 1 nasledné pisemné. Zhotovitel je povinen informovat
objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky brénici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel zabezpedi veskera potfebna povoleni k uzavirkam, prokopavkam, zaborlim
komunikaci, osazeni a Gdrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové
dokumentace vCetné organizace dopravy po dobu vystavby a uvedeni do pdvodniho
stavu vCetné predani spravci, bude-li akce vyZadovat.

3. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZzovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmG vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znelisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hlucnost a prasnost a zajisti CiSténi stavbou pFipadné znecisténych stavajicich
zpevnénych ploch.

4. Zhotovitel ozndmi 21 pracovnich dni pfedem objednateli termin zvidstniho uZivéni
komunikaci, bude-li toto pro provedeni dila potfebné, a pfeda objednateli Gplnou kopii
predmétného souhlasu (rozhodnuti) ke zvldStnimu uZivani vefejného prostranstvi
a komunikaci dle platnych predpisd, vEetné piipadnych pfiloh (podminek).
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10.

i (9

12,

13,

14.

15.

Zhotovitel odpovida za zajist&ni dostupnosti projektové dokumentace a vSech doklad(l
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektova dokumentace a vySe
uvedené doklady musi byt na stavenisti pfistupné kdykoliv v priibéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky
zabezpedit pred poskozenim a kradezemi aZ do predani dila k uzivani objednateli, ato
na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materialy a poddodavky v souladu s pravidly
hospodarské soutéZe a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vZdy bezodkladné po uzavreni pfislusné smiouvy nebo
vystaveni objednavky. Pisemnd informace dle pfedchozi véty musi obsahovat mj.
jmenovité uvedeni poddodavatelll, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt doloZena
kopiemi prislusnych Zivnostenskych € jinych opravnéni poddodavateld, nezbytnych
pro vykon téchto ¢innosti Informacni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze
na poddodavatele, ktefi se podileji na realizaci dila.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana
kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni dCasti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢&i jinou osobu,
prostrednictvim které prokézal odbornou zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba"“) pouze z vaznych dlvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude
obsahovat Udaje a bude dolozena doklady dle tohoto ¢lanku a pfipadné dalSimi doklady
potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat miniméiné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni

poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci &i jind odborna osoba musi

disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plivodni stavbyvedouci, resp. plvodni
odborna osoba.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavkl na vystavbu
ajinych technickych predpisli, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace
(technologicky postup, plan kontrolni a zkusebni ¢innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyzadujici zvlastni zpdsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku spliuji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnli pfedem oznami spravcdm siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢&i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inZenyrské sité€. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a nahrady skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat

s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteénosti na stavbé je
zhotovitel povinen zjisténé rozpory Fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé ponese pinou odpovédnost za zplisobené Skody
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16.

a tyto skody uhradi.

Bouraci préce (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim oznameni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

17.

18.

19.

20.

2.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a jim povérfenymi osobami,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zékladé zvlastnich predpis,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potteby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnli budou stanoveny v zépisu o predani staveniste;
v pripadé potreby budou kontrolni dny konéany také mimo predem stanoveny termin,
ato bud nazdkladé dohody stran uvedené v zdpisu z kontrolniho dne, nebo
na zakladé vyzvy zastupce objednatele,

¢ kontrolni dny budou fizeny zastupcem objednatele,
ez kontrolnich dnll budou zhotovitelem pofizovany zapisy pfimo do stavebniho deniku.

Zhotovitel vyzve zastupce objednatele prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny
predem k provéreni kvality praci, jeZ budou dalsim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu zastupce objednatele bez véznych dlivod@ nedostavi,
miZe zhotovitel pokrafovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni
objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné
poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly Fadné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim pracf, opravou chybného stavu a néslednym zakrytim
zhotovitel.

Pokud zhotovitel zastupce objednatele prokazatelnou formou k pFevzeti praci pied jejich
zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace
neprevezme a neda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je
zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto

pripadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného stavu a néslednym
zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i sprévce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skuteCnost nechd potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel
pred jejich zakrytim zajisti na své néklady geodetickd zaméfeni, ktera nejpozdéji
pred dokoncenim dila nebo jeho ¢ésti pfeda objednateli.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové néleZitosti a musi byt veden zplisobem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.
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XII.
Predani dila

. Objednatel se zavazuje dokontené dilo bez vad a nedodélkd prevzit do 10 dnd

od doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo neprevzit v pripadé, ze dilo
bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem.
Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavaijici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné ¢isel a dat uzavreni jejich dodatkd,
d) termin vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis naklad(l od zahdjeni po dokonceni dila,

g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprfejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pfipadé, je-li dilo prebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, Ze je dilo pFebirano

s vyhradami a seznam vad a nedodélkdl, s nimiz bylo dilo prevzato, vCetné uvedeni
Ihdity k odstranéni téchto vad,

I) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele, uZivatele a osoby vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpis
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkouSek je podminkou prevzeti dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisf, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodg,
zhotovitel preda objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepreda, objednatel dilo neprevezme. PFedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

. Zhotovitel se zavazuje zdCastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného pInéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovidé poZzadavkim uvedenym v této smlouvé.

. Objednatel ma pravo z vadného plréni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného pinéni také zvad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prib&hu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se
zato, Ze dilo bylo vadné jiZ pfi prevzeti, neprokdze-li zhotovitel opak.

. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka™)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obfanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,
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b) na dodéavky strojd, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné viak 24 mésict,

(dale téz ,zérucni doba“).

Zéaruéni doba zalind béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaru¢ni doba se stavi
po dobu, po kterou nemiZze objednatel dilo Fadné uZivat pro vady, za které nese
odpovédnost zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovéni vad v rdmci zéaruky plati
podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zaruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se
povazuje i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude
vady dila oznamovat na:

a) e-mail: _

b) adresu: Stanislavského 355, Svinov, 721 00 Ostrava, nebo

c) do datové schranky:  7ww3yé6e

Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym

porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pinéni ma
objednatel.

. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnll od doruceni oznameni
o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od dorudeni oznameni o vadé.
Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h{ité, je objednatel opravnén
zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele ujiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 dnl ode dne doruceni oznameni o vadgé, v pfipadé havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doru¢eni oznameni ovadé& pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze oscba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpedi skody

. Nebezpeli skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v piném rozsahu az do dne
prevzeti dila objednatelem.

. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpad(, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych skodlivych latek ria stavbeé.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskeré opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlisledek poruseni povinnosti a zavazk{ zhotovitele
dle této smlouvy.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni néklady sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam
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vyplyvajici z dodédvaného predmétu pinéni s limitem min. 5 mil. K& Pojisténi musf
obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku, zdravi tfetich osob véetné kryti
odpovédnosti za financni Skody.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na poZzadovana pojisténi dle této smlouvy, véetn& vSech dodatkl a ddle certifikity
prislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné &astky, roéni limity a sublimity
pInéni a vysi spolutiCasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt star$i jednoho mésice.

XV,
Sankéni ujednani

. V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo v€as, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapoCaty den prodleni.

. Vpripadé, Ze zhotovitel neodstrani vady a nedodélky, snimiz bylo dilo prFevzato,
ve stanovené |h(ité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty clen prodleni.

. Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

.V pfipadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapoCaty
den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele pinit poZadavky dotCenych organd a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

.V pripadé poruseni pFedpisﬁ ty'/kajl’cich se BOZP (zejména zakona ¢&. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni viady ¢ 591/2006 Sb., o bliZSich m|n|maln|ch pozadavach
na bezpeCnost a ochranu zdravi pfipraci na stavenlst|ch a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zékonik prace, ve znéni pozdéjsich predpistl) kteroukoliv z osob vyskytujl’cich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysu 3.000,- K¢
za kazdy opakovany pripad.

. V pripadé nedodrZzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
i zapoCaty den prodleni.

. Vpfipadé, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebne k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v prﬁbehu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy5i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjiStény pripad a kazdy den prodleni.

10. V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této

smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 10.000,- K& za kazdy
zZjistény pripad.

11.V ptipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,

je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

Smlouva o dila na stavbu ,Oprava de$t'ové kanalizace ¢asti budovy F* 13




12,

13.

14.

15.

V pfipadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude Fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (4.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne poZadovanou dokumentaci ainformace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2,000,- KC za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed Fadnym ukonéenim dila, nezanik& narok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dFfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni s pinénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strarié skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV1.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smiuvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
poruseni druhou smluvni stranou, pfiCemZ podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pinéni die ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) neprfedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smiouvy do 10
dnl od nabyti Gcinnosti smlouvy objednateli,

c) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani ddvody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynll objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrzeni smiuvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pfiemZ druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
VYZVYI

' g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopradvnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho c¢asti objednateli;

b) bylo-li pfislusSnym soudem rozhodnuto o tom, ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisd (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotieno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy, Odstoupenim
od smlouvy neni dotCena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené ¢asti dila ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dn(".
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XVII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti a UCinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem
navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané, nestanovi-li zdkon ¢&. 340/2015 Sb.,
o0 zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpisd (déle jen
~Zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smlouva Uéinnosti dnem
jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Zhotovitel nemidze bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tfeti osobé.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze
byla uzaviena po vzdjemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona o registru smiluv, provede uvefejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

Osobni (daje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro
Ucely plnéni prav a povinnosti vyplyvaijicich z této smlouvy; k jinym G¢eldm nebudou tyto
osobni Udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich (dajl dodrzuje
platné pravni pfedpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich (daji jsou uvedeny na
oficidlnich webovych strankach objednatele www.skolspec.cz.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby

V Ostravé dne 2+ Y, ,547?’

Steednf tkola prof. Zdenika Matéjcka

Qstrava-Poruba
prispévkovd organizace
17. listopadu 1123/70
708 00 OSTRAVA-PORUBA

za objednatele
Ing. Radovan Mares

V Ostravé dhﬁ%ﬁﬁ) SERVIS

spol. 8 7.0-

55 )
3\;1“ ‘3‘3”5@3»% - Bvinov

za zhotovitelé
Petr Babis
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