ROKYTNICE NAD JIZEROU – 569 - OPTIMALIZACE VODOVODŮ A OPRAVA KANALIZACE 
V LOKALITĚ KOUPALIŠTĚ, K.Ú. DOLNÍ ROKYTNICE
průzkumy, DUR, DSP

SMLOUVA o dílo č. 2019_1025 (zhotovitele)
evidenční číslo objednatele 50/19
uzavřená podle § 2586 a následujících
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“) mezi smluvními stranami a za podmínek, jak je uvedeno níže:


SMLUVNÍ STRANY:
	Objednatel:
	[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK17]Vodohospodářské sdružení Turnov

	[bookmark: _Hlk489918554]sídlo:
	Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

	IČO:
	49295934
	DIČ:
	CZ49295934

	právní forma: 
	771 - Svazek obcí

	bank. spojení:
	
	č. ú.:
	

	zastoupený 
	ve věcech smluvních:
	Ing. Milanem Hejdukem, ředitelem svazku

	
	ve věcech technických:
	

	
	k převzetí plnění oprávněn:
	

	telefon, fax :
	

	e-mail:
	

	web:
	https://www.vhsturnov.cz 

	ID dat. schránky:
	c97yj33

	(dále jen „objednatel“)



	Zhotovitel:
	M Projekt CZ s.r.o.

	sídlo:
	17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

	IČO:
	035 08 544
	DIČ:
	CZ 035 08 544

	právní forma: 
	112 – Společnost s ručením omezeným

	bank. spojení:
	
	č. ú. :
	

	zastoupený 
	ve věcech smluvních:
	Ing. Milošem Popelářem, jednatelem

	
	ve věcech technických:
	

	
	k předání plnění oprávněn:
	

	zapsaný v:
	obchodním rejstříku
	vedeném: 
	Krajským soudem 
v Hradci Králové

	registrován v:
	oddílu C, vložce 34200

	datum zápisu:
	22.10.2014

	telefon, fax :
	

	e-mail:
	

	web:
	www.mprojektcz.cz

	ID dat. schránky:
	j2briir

	(dále jen „zhotovitel“)



PŘEDMĚT Plnění

[bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35][bookmark: OLE_LINK36]Na základě této smlouvy provede zhotovitel pro objednatele zpracování projektových dokumentací (DUR a DSP) a zajistí činnosti spojené s přípravou akce:
[bookmark: OLE_LINK21]

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK95][bookmark: OLE_LINK96][bookmark: OLE_LINK102][bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK18]ROKYTNICE NAD JIZEROU – 569 - OPTIMALIZACE VODOVODŮ A OPRAVA KANALIZACE V LOKALITĚ KOUPALIŠTĚ, K.Ú. DOLNÍ ROKYTNICE 


předmět smlouvy

3.1 	Předmět díla 
3.1.1	Geodetické zaměření: lokalit (výškopis, polohopis), včetně zaměření stávajícího vedení sítí, zpevněných ploch atd..

3.1.2	Průzkumy:
a) Prozkoumání dosavadní dostupné dokumentace týkající se vodovodu a kanalizace (prověření souladu GIS se skutečností, dostupné kamerové prohlídky apod.), analýza stávajícího stavu sítí a objektů, 
b) Podrobný průzkum a analýza stávajících vodovodních i kanalizačních přípojek (trasy, materiály, umístění, výstup z objektů,  atd…)
c) Ověření ostatních inženýrských sítí a zajištění podkladů od správců všech podzemních zařízení
d) Potřebné podklady, které budou zahrnovat veškeré náklady spojené se získáním podkladů potřebných pro kvalitní zpracování projektové dokumentace, jako například podklady z katastru nemovitostí, z územně plánovací dokumentace apod.  
e) Ostatní potřebné činnosti – všechny ostatní činnosti, které jsou dle názoru uchazeče nezbytné pro řádné a kvalitní provedení předmětu poptávky
f) Kopané sondy v lokalitě pro ověření vedení sítí v krizových místech (3x sonda). Uchazeč kopané sondy ocení, zadavatel může po dohodě od sond odstoupit.
g) provedení 300 metrů kamerových prohlídek včetně zajištění případného vyčištění kanalizace. 

3.1.3	DUR: dle vyhlášky č. 62/2013
a) Návrh technického řešení kompletního předmětu poptávky a jeho projednání s investorem a provozovatelem, návrhy vodovodních řadů budou ověřeny výpočty. 
b) Zhotovení kompletní dokumentace celého předmětu poptávky pro územní řízení
c) Zhotovení kompletní dokumentace přepojovaných a nových vodovodních a kanalizačních přípojek, včetně jeho projednání a odsouhlasení s majiteli nemovitostí.
d) Projednání dokumentace s vlastníky jednotlivých pozemků dotčených stavbou, včetně jejich souhlasu se vstupem na pozemky, zajištění kompletní dokladové části pro ÚR, projednání dokumentace s dotčenými orgány, organizacemi a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do PD
e) Zajištění vydání územního rozhodnutí vodovodu a kanalizace vč. přípojek s nabytím právní moci rozhodnutí 

3.1.4	DSP: v podrobnosti dokumentace pro provádění stavby dle vyhlášky č. 62/2013
a) Finální návrh jednotlivých použitých materiálů, výrobků a zařízení vč. odsouhlasení zadavatelem i provozovatelem vodohospodářského zařízení.
b) Zhotovení kompletní dokumentace předmětu poptávky pro stavební povolení v podrobnosti prováděcí dokumentace se zapracováním podmínek územního rozhodnutí do projektu
c) Zabezpečení kompletních dokladů nutných pro vydání stavebního povolení předmětu poptávky, včetně projednání dokumentace s dotčenými vlastníky, orgány a provozovatelem a zapracování jejich požadavků do projektu.
d) Zajištění vydání stavebního povolení kompletní stavby s nabytím právní moci.


0. Technické řešení stavby bude projektováno tak, aby pořizovací a provozní náklady stavby byly vzhledem k rozsahu a účelu využití stavby optimální. Druhy materiálu, způsoby a technologie provádění budou konzultovány s objednatelem projektové dokumentace.

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat:

· projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů v počtu 6 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči CD ROM;

· projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 12 Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby v počtu 6 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči CD ROM včetně zajištění potřebných aktualizací všech podkladů a dokladů, které budou nutné;

· projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby přepojovaných a nových vodovodních a kanalizačních přípojek v rozsahu podle vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, resp. přílohy č. 2 Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů v počtu 6 paré v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém nosiči CD ROM;


místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění veřejné zakázky je sídlo objednatele, sídlo zhotovitele a lokality projektu.

Místem předání plnění je sídlo objednatele.

Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k předání a převzetí zpracované projektové dokumentace.

Zhotovitel předá výsledek díla specifikovaný v článku 3 této smlouvy, objednateli osobně v sídle objednatele nebo doručením poštou na adresu sídla objednatele.

O předání díla bude vyhotoven předávací protokol, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.


způsobilost

Zhotovitel prohlašuje, že je k dohodnuté činnosti odborně způsobilý dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a bude přípravu stavby zajišťovat dle platných předpisů. Za zajištění a řádné provádění výše uvedených činností je odpovědný Ing. Miloš Popelář, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0701003).


cena díla

Cena za zhotovení díla dle článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako konečná a neměnná. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši platné v době vzniku zdanitelného plnění (předpoklad 21%).

Cena obsahuje veškeré náklady a práce spojené s úplným a konečným dokončením díla, průzkumy a rozbory, včetně veškerých vlivů během provádění díla dle této SOD a zadávacích podmínek. Cena díla je nejvýše přípustná a platná do 10/2020.

[image: ]

Cena za zhotovení díla bude uhrazena na základě daňových dokladů vystavených s DUZP ke dni ukončení / předání:
· geodetického zaměření dle bodu 3.1.1. této SOD ve výši 40 020 Kč bez DPH;
· průzkumy dle bodu 3. 1. 2 bodů a) - e) této SOD ve výši 66 700 Kč bez DPH
· průzkumu dle bodu 3. 1. 2 bodu f) této SOD ve výši 6 670 Kč bez DPH;
· průzkumu dle bodu 3. 1. 2 bodu g) této SOD ve výši 46 690 Kč bez DPH;
· vypracovaní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (6 vyhotovení) ve výši 166 750 Kč bez DPH;
· inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí včetně jeho vydání v právní moci ve výši 53 360 Kč bez DPH
· zpracované dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracováním všech podmínek ÚR (6 vyhotovení) ve výši 120 060 Kč bez DPH;
· inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení včetně jeho vydání v právní moci ve výši 26 680 Kč bez DPH
· zpracované dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – přípojky 
(6 vyhotovení) ve výši 133 400 Kč bez DPH;
· kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (přípojky) vč. vydaného rozhodnutí o umístění stavby ve výši 6 670 Kč bez DPH;
Daňové doklady budou mít veškeré náležitosti stanovené touto smlouvou.

Provedení plateb bude na základě daňových dokladů - faktur vystavených zhotovitelem. Smluvní cenou se rozumí cena včetně DPH. DPH bude účtováno podle platných předpisů ke dni zdanitelného plnění. Splatnost daňových dokladů je  21 dnů. Platby objednatele vůči zhotoviteli budou provedeny v Kč. 

Výše nabídkové ceny bude dodržena, pokud nedojde k odchylce rozsahu větší než 10% proti zadání. Pokud dojde v průběhu zpracování PD k úpravě rozsahu o více než 10% zadání jednotlivé oceněné části předmětu plnění dle nabídkového listu, použijí se k úpravě ceny této části rámcové jednotkové ceny, vycházející ze smluvního vztahu.  Tento bod se netýká provedení kamerových prohlídek kanalizace


platební podmínky

Výše ceny díla je podle ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, pevnou cenou.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle článku 6. této smlouvy po jeho řádném provedení a splnění smluvního závazku ve sjednané lhůtě.

V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl objednateli doručen tři dny po jeho odeslání. Povinnost uhradit platbu je splněna dnem odečtení účtované částky z účtu objednatele.

Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
· identifikační údaje zhotovitele;
· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ;
· popis obsahu účetního dokladu;
· datum vystavení;
· datum splatnosti;
· datum uskutečnění zdanitelného plnění;
· výši ceny bez daně celkem;
· sazbu daně;
· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů;
· cenu celkem včetně daně;
· název projektu: ROKYTNICE NAD JIZEROU – 569 - OPTIMALIZACE VODOVODŮ A OPRAVA KANALIZACE V LOKALITĚ KOUPALIŠTĚ, K.Ú. DOLNÍ ROKYTNICE
· evidenční číslo smlouvy objednatele: 
· podpis odpovědné osoby zhotovitele;

Faktury budou předávány objednateli v jednom originále.

Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto článku. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi dle této smlouvy.

V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel fakturovat část plnění realizovanou ke dni odstoupení od smlouvy podílem z ujednané ceny dle čl. 6 této smlouvy za provedené dílčí plnění.


DOBA PLNĚNÍ

	Předpokládaný termín zahájení činností:
	05/2019

	Kamerové prohlídky a jejich vyhodnocení
	do 30. 06. 2019

	Návrh vodovodních řadů a kanalizačních přípojek
	do 30. 09. 2019

	[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK8]Termín předání kompletní dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. dokladové části
	do 31. 01. 2020

	Vydání rozhodnutí o umístění stavby vč. nabytí právní moci
	do 30. 04. 2020

	Termín předání kompletní dokumentace pro vydání stavebního povolení se zapracováním podmínek rozhodnutí o umístění stavby a projektovou dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek
	do 30. 06. 2020

	Vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci, vydání územního rozhodnutí přípojek vč. nabytí právní moci
	do 30. 09. 2020




plná moc

Podpisem této smlouvy uděluje objednatel zhotoviteli plnou moc k obstarání dohodnutých záležitostí.


smluvní pokuty

V případě prodlení zhotovitele nad rámec doby plnění, specifikované v článku 8, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč vč. DPH za každý den. Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů ode dne doručení daňového dokladu.

V případě prodlení objednatele s úhradou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z nezaplacené částky vč. DPH za každý den prodlení po lhůtě splatnosti.


odpovědnost za vady

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 3 této smlouvy.

Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu Občanského zákoníku (§ 2615 a následující).

Odpovědnost za vady se sjednává na dobu 60 měsíců od data protokolárního předání projektové dokumentace objednateli.


součinnost objednatele

Součinnost bude objednatelem poskytována na základě výzvy zhotovitele, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti. Součinnost bude zhotovitelem požadována zejména v těchto záležitostech:

· poskytnutí ostatních existujících nebo v době plnění díla vzniklých podkladů, relevantních pro plnění díla (např. stanoviska orgánů státní správy 
a dotčených subjektů, partnerské a jiné smlouvy a dohody související s realizací projektu aj.);
· při účasti na kontrolních dnech rozpracovanosti projektové dokumentace;
· při zajištění souhlasů vlastníků technické infrastruktury s provedením stavby a souvisejících objektů.


doba trvání smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy.

Tento smluvní vztah může být ukončen:
a) oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou s tím, že platnost předmětné smlouvy končí dnem uvedeným v této dohodě;
b) písemnou výpovědí při podstatném a opakovaném porušení závazků touto smlouvou přijatých tj. porušuje-li druhá Smluvní strana své povinnosti i po té, co byla k jejich plnění písemně vyzvána a na možnost výpovědi výslovně upozorněna.

Výpovědní doba činí 1 (slovy jeden) měsíc a začíná plynout od prvého dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Závazek zhotovitele uskutečňovat sjednané záležitosti a závazek objednatele uhradit zhotoviteli sjednanou cenu zaniká ke dni skončení této smlouvy vzájemnou dohodou nebo k poslednímu dni výpovědní lhůty, ledaže tato smlouva stanoví jinak.


Ostatní a ZÁVĚREČNÁ Ustanovení

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, které jsou obsaženy v projektových, technických a realizačních podkladech, nebo o jiných skutečnostech,
se kterými přijde při plnění této smlouvy do styku. To se netýká sdělování informací orgánům a subjektům v souvislosti s řádným plněním smlouvy.

Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných číslovaných dodatků k této smlouvě podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, pokud nevyplývá ze smlouvy jinak nebo nebude-li mezi účastníky jiné dohody.

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech dodatků bude objednatelem uveřejněna v registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu nebo uveřejněním prostřednictvím registru smluv (pokud takovému uveřejnění podléhá) dle příslušných ustanovení zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smlouva zaniká uskutečněním právních úkonů a činností zhotovitele sjednaných v této smlouvě.

Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná 
a srozumitelná, jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé 
a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níže své podpisy.



Za zhotovitele: 24.4.2019			Za objednatele: 26.4.2019


[bookmark: _GoBack]




	.......................................................................................

Ing. Miloš Popelář
ředitel a jednatel společnosti
M Projekt CZ s.r.o.
	.......................................................................................

Ing. Milan Hejduk
[bookmark: OLE_LINK20]Ředitel svazku
Vodohospodářské sdružení Turnov

	
	

	V Ústí nad Orlicí, dne 04.03.2019
	V Turnově dne 26.4.2019………………





strana 1/1
9

[bookmark: OLE_LINK106]strana 10/10
image1.emf
MJ

počet 

MJ

Cena za MJ Cena v Kč

1

Geodetické zaměření lokality dle bodu 2.3.1. 

výzvy ze dne 11.02.2019

kpl. 1 40 020,00 40 020,00

2

Průzkumy dle bodu 2.3.2. 

body a-e výzvy ze dne 11.02.2019

kpl. 1 66 700,00 66 700,00

3

Průzkumy dle bodu 2.3.2 

bod f výzvy ze dne 11.02.2019 

-provedení 3 ks kopaných sond

kpl. 1 6 670,00 6 670,00

4

Průzkumy dle bodu 2.3.2 

bod g - kamerové prohlídky

kpl. 1 46 690,00 46 690,00

5 DUR_kompletní PD  kpl. 1 166 750,00 166 750,00

6 IČ_zajištění ÚR včetně jeho vydání kpl. 1 53 360,00 53 360,00

7 DSP_Kompletní PD  kpl. 1 120 060,00 120 060,00

8

PD_vodovodních a kanalizačních přípojek 

včetně projednání

kpl. 1 133 400,00 133 400,00

9

IČ_zajištění SP včetně jeho vydání a vydání 

ÚR přípojek

kpl. 1 33 350,00 33 350,00

Mezisoučet (základ DPH) 667 000,00

DPH (21%) 140 070,00

CELEM vč. DPH 807 070,00


